| Item | Descripción | Oferente N° 1. NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES | | | | | Oferente N° 2. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIRGEN DEL PILAR | | | | | Oferente N° 3.KRANICH CONSTRUCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL PRESBITERO MOLAS DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PREPARACION DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, desmonte de árboles, poda de árboles. | N/A | N/A | 1 | 721375 | 721.375 | N/A | N/A | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | N/A | N/A | 1 | 333500 | 333500 |
| 1.2 | c- Replanteo | N/A | N/A | 125 | 2571 | 321.375 | N/A | N/A | 125 | 1.000 | 125.000 | N/A | N/A | 125 | 5175 | 646875 |
| 1.3 | Excavación y carga de cimiento con PBC | N/A | N/A | 23,4 | 185123 | 4.331.878 | N/A | N/A | 23,4 | 325.000 | 7.605.000 | N/A | N/A | 23,4 | 220800 | 5166720 |
| 1.4 | Cartel de obra, ver detalles en especificaciones técnicas | N/A | N/A | 1 | 560000 | 560.000 | N/A | N/A | 1 | 700.000 | 700.000 | N/A | N/A | 1 | 333500 | 333500 |
| 1.5 | Placa conmemorativa de 0,40 x 0,55. base de madera y enchapado metálico dorado con texto grabado en el material. | N/A | N/A | 1 | 650000 | 650000 | N/A | N/A | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | N/A | N/A | 1 | 345000 | 345000 |
| 2 | **Estructura de HºAº:** | | | | | | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 2.1 | b2- Vigas y Dados de HºAº | N/A | N/A | 1,5 | 977625 | 1466438 | N/A | N/A | 1,5 | 1.720.000 | 2.580.000 | N/A | N/A | 1,5 | 1667500 | 2501250 |
| 2.2 | d- Encadenados de HºAº | N/A | N/A | 3,72 | 977625 | 3636765 | N/A | N/A | 3,72 | 1.720.000 | 6.398.400 | N/A | N/A | 3,72 | 1667500 | 6203100 |
| 3 | **Muros de Nivelación:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | a- De 0,45m | N/A | N/A | 5,5 | 131944 | 725692 | N/A | N/A | 5,5 | 197500 | 1.086.250 | N/A | N/A | 5,5 | 195500 | 1075250 |
| 3.2 | b- De 0,30m | N/A | N/A | 13,1 | 100277 | 1313629 | N/A | N/A | 13,1 | 120000 | 1.572.000 | N/A | N/A | 13,1 | 138000 | 1807800 |
| 3.3 | c- De 0,60m | N/A | N/A | 0,9 | 153055 | 137750 | N/A | N/A | 0,9 | 250000 | 225.000 | N/A | N/A | 0,9 | 79925 | 71933 |
| 3.4 | Relleno y apisonado de interiores | N/A | N/A | 46 | 18472 | 849712 | N/A | N/A | 46 | 55000 | 2.530.000 | N/A | N/A | 46 | 32200 | 1481200 |
| 4 | **Aislación asfáltica:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | a- De paredes | N/A | N/A | 11 | 14778 | 162558 | N/A | N/A | 11 | 25000 | 275.000 | N/A | N/A | 11 | 19550 | 215050 |
| 5 | **Muros de Elevación:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | a- De 0,30m para revocar | N/A | N/A | 6,55 | 63434 | 415493 | N/A | N/A | 6,55 | 120000 | 786.000 | N/A | N/A | 6,55 | 136850 | 896368 |
| 5.2 | b- De 0,15m para revocar | N/A | N/A | 6,7 | 59474 | 398476 | N/A | N/A | 6,7 | 75000 | 502.500 | N/A | N/A | 6,7 | 78200 | 523940 |
| 5.3 | c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes | N/A | N/A | 51,5 | 115923 | 5970035 | N/A | N/A | 51,5 | 120000 | 6.180.000 | N/A | N/A | 51,5 | 148350 | 7640025 |

Abg. José Domin... Responsable de la U... GOBERNACIÓN DE ...

Abg. J... Reco... GOBE...

GOBERNACIÓN ...

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes | N/A | N/A | 13,5 | 99204 | 1339254 | N/A | N/A | 13,5 | 120000 | 1.620.000 | N/A | N/A | 13,5 | 138000 | 1863000 |
| 5.5 | e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes | N/A | N/A | 68,6 | 59239 | 4063795 | N/A | N/A | 68,6 | 75000 | 5.145.000 | N/A | N/A | 68,6 | 85100 | 5837860 |
| 5.6 | f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas) | N/A | N/A | 24 | 11756 | 282144 | N/A | N/A | 24 | 20000 | 480.000 | N/A | N/A | 24 | 50600 | 1214400 |
| 6 | **Pilares** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | b- De 0,45x0,45m visto para corredor | N/A | N/A | 11 | 179443 | 1973873 | N/A | N/A | 11 | 250000 | 2.750.000 | N/A | N/A | 11 | 73600 | 809600 |
| 7 | **Techo** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | c- De tejas y tejuelones prensada a máquina | N/A | N/A | 168,5 | 202192 | 34069352 | N/A | N/A | 168,5 | 175000 | 29.487.500 | N/A | N/A | 168,5 | 249550 | 42049175 |
| 7.2 | d- Tirantes de ho. Ao. Y vigas de galería del mismo material. | N/A | N/A | 1 | 2350000 | 2350000 | N/A | N/A | 1 | 4200000 | 4.200.000 | N/A | N/A | 1 | 2300000 | 2300000 |
| 8 | **Revoques:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | a- De paredes interior y exterior a una capa | N/A | N/A | 128,1 | 37474 | 4800419 | N/A | N/A | 128,1 | 29000 | 3.714.900 | N/A | N/A | 128,1 | 32775 | 4198478 |
| 8.2 | e- De viga cumbrera de HºAº | N/A | N/A | 18,1 | 37474 | 678279 | N/A | N/A | 18,1 | 29000 | 524.900 | N/A | N/A | 18,1 | 41400 | 749340 |
| 8.3 | Contrapiso de Hº de cascotes | N/A | N/A | 115 | 26433 | 3039795 | N/A | N/A | 115 | 30000 | 3.450.000 | N/A | N/A | 115 | 21850 | 2512750 |
| 8.4 | Piso de Baldosa Calcárea | N/A | N/A | 115 | 50738 | 5834870 | N/A | N/A | 115 | 60000 | 6.900.000 | N/A | N/A | 115 | 59800 | 6877000 |
| 8.5 | Zócalo Calcáreo | N/A | N/A | 67 | 19299 | 1293033 | N/A | N/A | 67 | 16500 | 1.105.500 | N/A | N/A | 67 | 20700 | 1386900 |
| 9 | **Aberturas de madera:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | b- Puerta madera de 1,20x2,10m , CON ZOCALO METALICO DE PROTECCION INCLUIDA LA CERRADURA, MARCOS Y CONTRAMARCO DEL MISMO MATERIAL | N/A | N/A | 2 | 1069844 | 2139688 | N/A | N/A | 2 | 1100000 | 2.200.000 | N/A | N/A | 2 | 1495000 | 2990000 |
| 10 | **Aberturas metálicas:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Ventanas tipo balancines | N/A | N/A | 13,68 | 221463 | 3029614 | N/A | N/A | 13,68 | 280000 | 3.830.400 | N/A | N/A | 13,68 | 299000 | 4090320 |
| 11 | **Alfeizar de Ventanas:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | c- De revoque 1:3 (cemento - arena) | N/A | N/A | 10 | 37474 | 374740 | N/A | N/A | 10 | 15000 | 150.000 | N/A | N/A | 10 | 27025 | 270250 |
| 12 | **Pintura** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | a- De paredes a la cal | N/A | N/A | 128,1 | 18655 | 2389706 | N/A | N/A | 128,1 | 10000 | 1.281.000 | N/A | N/A | 128,1 | 14950 | 1915095 |
| 12.2 | c- De pilares vistos con antimoho incoloro | N/A | N/A | 20 | 27864 | 557280 | N/A | N/A | 20 | 10000 | 200.000 | N/A | N/A | 20 | 9200 | 184000 |
| 12.3 | e- De viga cumbrera a la cal | N/A | N/A | 18,1 | 18655 | 337656 | N/A | N/A | 18,1 | 10000 | 181.000 | N/A | N/A | 18,1 | 17250 | 312225 |
| 12.4 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | N/A | N/A | 13,68 | 19317 | 264257 | N/A | N/A | 13,68 | 24000 | 328.320 | N/A | N/A | 13,68 | 40250 | 550620 |
| 12.5 | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | N/A | N/A | 174,6 | 27864 | 4865054 | N/A | N/A | 174,6 | 10000 | 1.746.000 | N/A | N/A | 174,6 | 11500 | 2007900 |

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. C. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | h-tejuelones al barniz y tirantes enduidos y pintados en color marrón tabaco a látex | N/A | N/A | 168,5 | 25253 | 4255131 | N/A | N/A | 168,5 | 15500 | 2.611.750 | N/A | N/A | 168,5 | 40250 | 6782125 |
| 12.7 | i- De abertura de madera con barniz | N/A | N/A | 11 | 25253 | 277783 | N/A | N/A | 11 | 25000 | 275.000 | N/A | N/A | 11 | 40250 | 442750 |
| 12.8 | Vidrios dobles | N/A | N/A | 13,68 | 84444 | 1155194 | N/A | N/A | 13,68 | 100000 | 1.368.000 | N/A | N/A | 13,68 | 69000 | 943920 |
| 13 | **Desagüe Pluvial:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | a- Canaleta y tres caños de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. | N/A | N/A | 43,5 | 76444 | 3325314 | N/A | N/A | 43,5 | 45000 | 1.957.500 | N/A | N/A | 43,5 | 40250 | 1750875 |
| 14 | Instalación eléctrica , incluye acometida desde tablero prinicipal, al seccional, cableados, cajas, llaves, tomas, circuitos de luces, ventiladores y tomas | N/A | N/A | 1 | 3556000 | 3556000 | N/A | N/A | 1 | 2000000 | 2.000.000 | N/A | N/A | 1 | 5635000 | 5635000 |
| 14.1 | Artefactos eléctricos, ventiladores de 5 velocidades, lámparas flurescentes de 2 juegos cada parrilla, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS. | N/A | N/A | 1 | 5685000 | 5685000 | N/A | N/A | 1 | 2300000 | 2.300.000 | N/A | N/A | 1 | 2070000 | 2070000 |
| 14.2 | **Mobiliarios** | | | | | | N/A | N/A | | | | | | | | |
| 15 | a- Pizarrones | N/A | N/A | 2 | 970000 | 1940000 | N/A | N/A | 2 | 1500000 | 3.000.000 | N/A | N/A | 2 | 575000 | 1150000 |
| 15.1 | Limpieza Final, retiro de escombros, vidrios limpios, piso calcáreo curado con gasoil bien lustrado | N/A | N/A | 120 | 3583 | 429960 | N/A | N/A | 120 | 5000 | 600.000 | N/A | N/A | 120 | 9200 | 1104000 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | **115.968.364** | | | | | **116.971.920** | | | | | **131239093** |

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN REPÚBLICA Misiones