Comparacion de Precios - Refacción y Hermoseamiento de la Gobernación de Itapúa y plaza adyacente - Plurianual con ID: 420226

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					CARLOS RAMON PALACIOS APONTE		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L		HABITARE S.R.L		JL Y COMPAÑÍA S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación	Unidad	1								
1.1		Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	Unidad Me	1	1.010.460	1.010.460	853.839	853.839	1.010.460	1.010.460	1.010.460	1.010.460
1.2		Provición e instalación de Alumbrado Público Led 150w (3x50w) c/Lupa L. Blanca - tipo petalo en columnas existentes. Incluye cable preensablado 2x16mm de uso exterior.	Unidad	52	450.000	23.400.000	430.950	22.409.400	510.000	26.520.000	510.000	26.520.000
1.3		Provición y colocación de Brazo de Metal p/ Alumbrado Público de 1m	Unidad	52	36.300	1.887.600	30.681	1.595.412	36.309	1.888.068	36.309	1.888.068
1.4		Provición e instalación de Proyector Multiled Slim 200 W 6500º K IP65 220V. Incluye cable preensablado de 2x16mm de uso exterior.	Unidad	10	465.500	4.655.000	393.362	3.933.620	465.517	4.655.170	465.517	4.655.170
1.5		Provición y colación de Rele Fotocelula 1000W 220V.	Unidad	26	107.700	2.800.200	91.050	2.367.300	107.751	2.801.526	107.751	2.801.526
1.6		Mano de Obras Iluminación	Unidad Me	1	7.500.000	7.500.000	7.576.424	7.576.424	8.100.000	8.100.000	8.966.182	8.966.182
2	72102801-999	Remodelacion de plaza/parque - Sector Parques	Unidad	1		-		-		-		-
2.1		Desmonte de juegos existentes	Unidad Me	1	1.081.000	1.081.000	913.423	913.423	1.080.974	1.080.974	1.080.974	1.080.974
2.2		Provición y colocación de Parque Colorido KMP 303 krenke madera plastica de 3 Torres. Con UV resiste Sol y Lluvia.	Unidad	1	41.000.000	41.000.000	44.210.867	44.210.867	52.320.553	52.320.553	52.320.553	52.320.553
2.3		Provición y colocación de Parque colorido de Madera Plática - Little Play - KLP 0202, con UV resiste Sol y Lluvia.	Unidad	1	16.500.000	16.500.000	17.278.878	17.278.878	20.448.376	20.448.376	20.448.376	20.448.376
2.4		Provición y colocación de Bancos de Madera Plastica c/ pie de hierro colorido / 1.50m - Hecho con Polietileno y Polipropileno, tratados con UV - resiste Sol y Lluvia.	Unidad	9	2.200.000	19.800.000	2.264.600	20.381.400	2.680.000	24.120.000	2.680.000	24.120.000
2.5		Provición y colocación de Hamaca Krenke c/ dos asientos (1 abierto. 1 para bebé) en polietileno rotomoldeado con paredes dobles, suspendidos por cadenas galvanizadas y estructura de hierro tubular. Con UV - resiste Sol y Lluvia.	Unidad	2	4.761.000	9.522.000	4.022.704	8.045.408	4.760.597	9.521.194	4.760.597	9.521.194
2.6		Provición y colocación de Caballitos c/ resortes. En plástico rotomoldeado tratado con UV. Resiste el Sol y la Lluvia.	Unidad	4	3.700.000	14.800.000	4.042.757	16.171.028	4.784.328	19.137.312	4.784.328	19.137.312
2.7		Provición y colocación de Columpio Especial para sillas de ruedas - Ziober Brasil Wheelchair Balance.	Unidad	1	20.500.000	20.500.000	22.308.541	22.308.541	26.400.640	26.400.640	26.400.640	26.400.640
2.8		Provición y colocación de Basureros coloridos - TRASH BIN- Cod 000135	Unidad	4	1.007.000	4.028.000	851.185	3.404.740	1.007.320	4.029.280	1.007.320	4.029.280
2.9		Mano de Obra Sector Parque	Unidad Me	1	30.000.000	30.000.000	32.950.216	32.950.216	38.000.000	38.000.000	38.994.338	38.994.338
3	72102601-9999	Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera - Sector de Tereré	Unidad	1		-		-		-		-
3.1		Desmonte y reubicación del monumento al tereré - incluido tarima y pintura igual al existente.	Unidad	1	1.080.640	1.080.640	913.141	913.141	1.080.640	1.080.640	1.080.640	1.080.640
3.2		Desmonte de mesada de madera existente.	Unidad	1	326.500	326.500	275.893	275.893	326.500	326.500	326.500	326.500
3.3		Translado de casitas de madera existentes.	Unidad	2	238.380	476.760	201.431	402.862	238.380	476.760	238.380	476.760
3.4		Provición y colocación de mesada de estructura metálica (con revestimiento de malla electro soldada de 5 p/ frente de la mesada) empotrado al suelo c/ techo chapa 20 - 0.40 x 2.20 x 2.50m incluye base antioxido y pintura.	Unidad Me	1	2.760.400	2.760.400	2.332.538	2.332.538	2.760.400	2.760.400	2.760.400	2.760.400
3.5		Lavatorio p/ manos con 2 bacha inox c/ 2 griferías tipo cisne c/ estructura metálica 90cm de altura y revestido c/ malla electro soldad - incluye pintura base oxido - empotrado al suelo.	Unidad Me	1	950.320	950.320	803.020	803.020	950.320	950.320	950.320	950.320
3.6		Provisión e instalación de Cañería de conexión, tipo PVC roscable rígido de 3/4" - (incluye accesorios codos, tee, etc.)	Metro line	16	24.400	390.400	20.618	329.888	24.400	390.400	24.400	390.400
3.7		Mano de Obra Sector Terere	Unidad Me	1	1.295.440	1.295.440	1.094.647	1.094.647	1.295.440	1.295.440	1.295.440	1.295.440
4	70111713-998	Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas - Reparaciones	Unidad	1		-		-		-		-
4.1		Reparación de Bancos c/ cambio de madera - incluye pintura.	Unidad	28	168.500	4.718.000	142.332	3.985.296	168.440	4.716.320	168.440	4.716.320
4.2		Reparación y limpieza de Cordones	Metro line	100	28.000	2.800.000	23.565	2.356.500	27.888	2.788.800	27.888	2.788.800

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

4.3		Reparación total de lavatorio de manos existente c/ revestimiento cerámicos.	Unidad Me	1	306.800	306.800	259.246	259.246	306.800	306.800	306.800	306.800
4.4		Reparación y limpieza de piso existente (sector pérgola - jugos)	Metros cua	5	25.700	128.500	21.720	108.600	25.704	128.520	25.704	128.520
4.5		Mano de Obra- Reparaciones	Unidad Me	1	1.985.000	1.985.000	1.677.418	1.677.418	1.985.110	1.985.110	1.985.110	1.985.110
5	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-		-		-		-
5.1		Pintura de pareded exterior al Latex previo lijado - colores existentes	Milímetros	850	22.000	18.700.000	23.795	20.225.750	28.160	23.936.000	28.160	23.936.000
5.2		Pintura para cordones / previa limpieza	Metro linea	500	7.184	3.592.000	6.070	3.035.000	7.184	3.592.000	7.184	3.592.000
5.3		Pintura de superficies metálicas, igual colores existentes.	Metros cua	150	27.000	4.050.000	22.849	3.427.350	27.040	4.056.000	27.040	4.056.000
5.4		Pintura para piso s/ diseño	Metros cua	18	13.700	246.600	11.573	208.314	13.696	246.528	13.696	246.528
5.5		Mano de Obra- Pintura	Unidad Me	1	5.800.000	5.800.000	6.724.199	6.724.199	7.000.000	7.000.000	7.957.632	7.957.632
6	82101502-9999	Adecuación de Carteles metálicos - Obras complementarias	Unidad	1		-		-		-		-
6.1		Carga de arena en sector juegos	Metros cúb	5	58.750	293.750	49.635	248.175	58.740	293.700	58.740	293.700
6.2		Carteles de indicativos y de seguridad con estructura metálica empotrado al suelo.	Unidad	4	316.000	1.264.000	267.290	1.069.160	316.320	1.265.280	316.320	1.265.280
6.3		Placa de Inauguración (de 40c x30cm) según PBC	Unidad	1	809.500	809.500	684.028	684.028	809.501	809.501	809.501	809.501
6.4		Limpieza final de la Obra	Unidad Me	1	900.650	900.650	761.041	761.041	900.640	900.640	900.640	900.640
6.5		Mano de Obra -Obras Complementarias	Unidad Me	1	737.000	737.000	622.490	622.490	736.674	736.674	736.674	736.674
					Precio Total	**252.096.520**	**Precio Total**	**255.945.052**	**Precio Total**	**300.075.886**	**Precio Total**	**302.894.038**
							ERROR ARITMETICO	**255.945.463**				

Denis Fabián Mendoza
Jefe de U.D.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA