GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A°

LPN Nº: 06/2014 FECHA: 01/09/2014

LOTE 1

Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	ING. NAVARRO		ELECTRO INDUSTRIAL PILAR		MET. SAN ANTONIO		ALFA & OMEGA	
					Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131702-001	Movilizacion	gl	1,00	12.486.000	12.486.000	16.625.000	16.625.000	12.500.000	12.500.000	10.094.304	10.094.304
2		Trabajos preliminares	gl	1,00	21.412.400	21.412.400	9.975.000	9.975.000	5.750.000	5.750.000	12.542.144	12.542.144
3		Proyecto ejecutivo	gl	1,00	44.084.400	44.084.400	6.650.000	6.650.000	11.500.000	11.500.000	9.438.000	9.438.000
4		Estudio de suelo (SPT)	gl	1,00	26.450.600	26.450.600	6.650.000	6.650.000	5.000.000	5.000.000	7.986.000	7.986.000
		EXCAVACION				0		0		0		0
4		Excavación de bolsones	m^3	100,00	19.500	1.950.000	13.470	1.347.000	34.378	3.437.800	15.870	1.587.000
5		Excavación de zanjas de drenaje	m^3	300,00	19.500	5.850.000	14.960	4.488.000	26.140	7.842.000	15.870	4.761.000
6		Terraplenes de cabeceras y accesos	m^3	1.000,00	37.900	37.900.000	24.460	24.460.000	30.348	30.348.000	34.958	34.958.000
8		Relleno granular	m^3	60,00	10.700	642.000	204.670	12.280.200	176.573	10.594.380	186.923	11.215.380
		INFRAESTRUCTURA				0		0		0		0
9		Pilote perforado con lodo bentonitico D=0.50	ml	98,00	577.600	56.604.800	290.930	28.511.140	603.885	59.180.730	930.400	91.179.200
10		Descabezado de pilotes y retiro de material de perforacion	gl	1,00	13.225.300	13.225.300	9.975.000	9.975.000	1.215.125	1.215.125	6.813.016	6.813.016
11		Cabezales y vigas riostras (fck = 21 MPA)	m^3	3,63	3.249.800	11.796.774	899.000	3.263.370	1.395.082	5.064.148	2.522.672	9.157.299
		MESOESTRUCTURA				0		0		0		0
12		Estribos cerrados de H° A° (fck = 25 MPA)	m^3	74,00	465.500	34.447.000	1.121.850	83.016.900	1.395.082	103.236.068	2.629.527	194.584.998
		SUPERESTRUCTURA				0		0		0		0
13		Vigas Longitudinales prefabricadas (fck = 24 MPA)	m^3	15,20	1.144.400	17.394.880	1.064.400	16.178.880	1.395.082	21.205.246	2.943.159	44.736.017
14		Losas de Hormigon Armado (incluye losa de aproximacion y de continuidad)	m^3	29,00	1.064.200	30.861.800	934.890	27.111.810	1.395.082	40.457.378	2.272.116	65.891.364
15		Vigas transversales de Hormigon Armado	m^3	4,45	1.064.200	4.735.690	1.047.000	4.659.150	1.395.082	6.208.115	2.629.527	11.701.395
16		Fck = 150	m^3	4,20	731.300	3.071.460	913.000	3.834.600	1.143.125	4.801.125	1.211.672	5.089.022
17		Juntas de dilatacion	ml	10,00	62.300	623.000	332.500	3.325.000	478.000	4.780.000	38.449	384.490
		DEFENSA				0		0		0		0
18		Baranda prefabricada de H° A°	ml	14,00	642.400	8.993.600	267.450	3.744.300	244.713	3.425.982	727.336	10.182.704
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				0		0		0		0
19		Revestimiento de taludes (Empastado)	m^2	350,00	5.100	1.785.000	6.730	2.355.500	8.050	2.817.500	13.721	4.802.350
20		Señalizacion vertical	m^2	4,00	642.400	2.569.600	1.005.250	4.021.000	1.250.000	5.000.000	543.106	2.172.424
21		Protection de taludes con piedra bruta argamaseada	m^3	100,00	67.900	6.790.000	226.840	22.684.000	335.872	33.587.200	164.289	16.428.900
22		Elemento prefabricado para vereda	ml	7,00	856.500	5.995.500	234.740	1.643.180	213.812	1.496.684	268.511	1.879.577
23		Drenaje del tablero	un	6,00	85.700	514.200	166.250	997.500	54.444	326.664	400.636	2.403.816
24		Acero para armaduras pasivas	kg	11.500,00	5.400	62.100.000	7.830	90.045.000	7.236	83.214.000	7.128	81.972.000
		OBRAS COMPLEMENTARIAS				0		0		0		0
32		Muro de Contención de Piedra Bruta	m3	108,00	67.900	7.333.200	274.160	29.609.280	350.750	37.881.000	454.359	49.070.772
33		Limpieza de Cauce	m2	1.100,00	2.500	2.750.000	36.020	39.622.000	38.749	42.623.900	2.969	3.265.900
					Precio Total	**422.367.204**	**Precio Total**	**457.072.810**	**Precio Total**	**543.196.045**	**Precio Total**	**694.298.114**

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

GOBERNACION DEL DPTO ÑEEMBUCU - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A°

LPN Nº: 06/2014 FECHA: 01/09/2014

LOTE 2

					ING. NAVARRO		ELECTRO INDUSTRIAL PILAR		MET. SAN ANTONIO		ALFA & OMEGA	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131702-001	Movilizacion	gl	1,00	16.250.800	16.250.800	16.625.000	16.625.000			9.788.416	9.788.416
2		Trabajos preliminares	gl	1,00	21.412.400	21.412.400	9.975.000	9.975.000			12.162.079	12.162.079
3		Proyecto ejecutivo	gl	1,00	44.084.400	44.084.400	6.650.000	6.650.000			9.152.000	9.152.000
4		Estudio de suelo (SPT)	gl	1,00	26.450.600	26.450.600	6.650.000	6.650.000			7.744.000	7.744.000
		EXCAVACION										0
4		Excavación de bolsones	m^3	100,00	19.500	1.950.000	13.470	1.347.000			15.389	1.538.900
5		Excavación de zanjas de drenaje	m^3	300,00	19.500	5.850.000	14.960	4.488.000			15.389	4.616.700
6		Terraplenes de cabeceras y accesos	m^3	1.500,00	37.900	56.850.000	24.460	36.690.000			33.899	50.848.500
8		Relleno granular	m^3	80,00	10.700	856.000	204.670	16.373.600			181.259	14.500.720
		INFRAESTRUCTURA										
9		Pilote perforado con lodo bentonitico D=0.50	ml	98,00	1.837.200	180.045.600	290.930	28.511.140			902.206	88.416.188
10		Descabezado de pilotes y retiro de material de perforacion	gl	1,00	13.225.300	13.225.300	9.975.000	9.975.000			6.606.561	6.606.561
11		Cabezales y vigas riostras (fck = 21 MPA)	m^3	3,63	3.249.800	11.796.774	899.000	3.263.370			2.446.227	8.879.804
		MESOESTRUCTURA										
12		Estribos cerrados de $H^a A^a$ (fck = 25 MPA)	m^3	80,00	465.500	37.240.000	1.121.850	89.748.000			2.549.844	203.987.520
		SUPERESTRUCTURA										
13		Vigas Longitudinales prefabricadas (fck = 24 MPA)	m^3	23,00	1.144.400	26.321.200	1.064.400	24.481.200			2.853.972	65.641.356
14		Losas de Hormigon Armado (incluye losa de aproximacion y de continuidad)	m^3	32,00	1.064.200	34.054.400	934.890	29.916.480			2.203.264	70.504.448
15		Vigas transversales de Hormigon Armado	m^3	4,45	1.064.200	4.735.690	1.047.000	4.659.150			2.549.844	11.346.806
16		Fck = 150	m^3	4,20	731.300	3.071.460	913.000	3.834.600			1.174.955	4.934.811
17		Juntas de dilatacion	ml	10,00	62.300	623.000	332.500	3.325.000			37.284	372.840
		DEFENSA										
18		Baranda prefabricada de H° A°	ml	14,00	642.400	8.993.600	267.450	3.744.300			705.295	9.874.130
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS										
19		Revestimiento de taludes (Empastado)	m^2	350,00	5.100	1.785.000	6.730	2.355.500			13.306	4.657.100
20		Señalizacion vertical	m^2	4,00	642.400	2.569.600	1.005.250	4.021.000			526.648	2.106.592
21		Protection de taludes con piedra bruta argamaseada	m^3	120,00	67.900	8.148.000	226.840	27.220.800			159.311	19.117.320
22		Elemento prefabricado para vereda	ml	7,00	856.500	5.995.500	234.740	1.643.180			260.374	1.822.618
23		Drenaje del tablero	un	6,00	85.700	514.200	166.250	997.500			388.495	2.330.970
24		Acero para armaduras pasivas	kg	12.200,00	5.400	65.880.000	7.830	95.526.000			6.912	84.326.400
		OBRAS COMPLEMENTARIAS						0				
25		Muro de Contención de Piedra Bruta	m3	108,00	67.900	7.333.200	274.160	29.609.280			440.590	47.583.720
26		Limpieza de Cauce	m2	1.100,00	2.500	2.750.000	36.020	39.622.000			2.879	3.166.900
					Precio Total	**588.786.724**	**Precio Total**	**501.252.100**			**Precio Total**	**746.027.917**

NO COTIZA

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES