CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Tanque Hº Aº Localidad Ñuai

Nº	Tanque Hº Aº Localidad Ñuai	EC. Esteche Construcciones				C.C. & hijos Construcciones				Divino Niño Jesus			
	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Movilización**	gl.	1	900.000	900.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000	gl.	1	900.000	900.000
	Limpieza y Replanteo	gl.	1	900.000	900.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000	gl.	1	900.000	900.000
	Obrador	gl.	1	1.500.000	1.500.000	gl.	1	1.500.000	1.500.000	gl.	1	1.500.000	1.500.000
	Cartel de Obra	gl.	1	1.000.000	1.000.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000
	Estudio de Suelo para Fundación	gl.	1	3.750.000	3.750.000	gl.	1	3.750.000	3.750.000	gl.	1	3.750.000	3.750.000
	Excavación para Fundación	m³	14	35.000	490.000	m³	14	35.000	490.000	m³	14	35.000	490.000
2	**Relleno y Compactación**	m³	10,2	60.000	612.000	m³	10,2	60.000	612.000	m³	10,2	60.000	612.000
3	**Andamiaje y Encofrado**	gl.	1	2.000.000	2.000.000	gl.	1	2.000.000	2.000.000	gl.	1	2.500.000	2.500.000
	Fundación - Tronco - 1ª Riostra	m³	3,8	1.800.000	6.840.000	m³	3,8	2.000.000	7.600.000	m³	3,8	2.000.000	7.600.000
	Columna y 2ª Riostra	m³	2,39	2.100.000	5.019.000	m³	2,39	2.100.000	5.019.000	m³	2,39	2.300.000	5.497.000
	Columna y 3ª Riostra	m³	2,15	2.100.000	4.515.000	m³	2,15	2.100.000	4.515.000	m³	2,15	2.100.000	4.515.000
	Columna y Viga Sosten de la Cuba	m³	2,03	2.100.000	4.263.000	m³	2,03	2.100.000	4.263.000	m³	2,03	2.100.000	4.263.000
	Losa de Fondo de la Cuba	m³	2,5	2.100.000	5.250.000	m³	2,5	2.100.000	5.250.000	m³	2,5	2.100.000	5.250.000
	Pared de la Cuba	m³	3,4	2.100.000	7.140.000	m³	3,4	2.100.000	7.140.000	m³	3,4	2.100.000	7.140.000
	Tapa de la Cuba	m³	2,17	2.100.000	4.557.000	m³	2,17	2.100.000	4.557.000	m³	2,17	2.100.000	4.557.000
	Impermeabilización de Cuba	m2.	49	15.000	735.000	m2.	49	15.000	735.000	m2.	49	15.000	735.000
	Colocación de Cañerias y Accesorios de HºGº	gl.	1	4.250.000	4.250.000	gl.	1	4.250.000	4.250.000	gl.	1	4.500.000	4.500.000
4	Provisión y Colocación de Pararrayos	gl.	1	2.200.000	2.200.000	gl.	1	2.200.000	2.200.000	gl.	1	2.500.000	2.500.000
	Provisión y Colocación de Escalera,												
5	**Plataforma y Tapa Metálica**	gl.	1	2.000.000	2.000.000	gl.	1	2.000.000	2.000.000	gl.	1	2.000.000	2.000.000
	Construcción de Registros	un.	3	500.000	1.500.000	un.	3	500.000	1.500.000	un.	3	500.000	1.500.000
	Cañeria de Desague	gl.	1	1.750.000	1.750.000	gl.	1	1.750.000	1.750.000	gl.	1	1.750.000	1.750.000
6	**Pintura del Tanque**	m2.	150	22.000	3.300.000	m2.	150	22.000	3.300.000	m2.	150	22.000	3.300.000
	Pintura de Cañeria, Escalera y Plataforma	gl.	1	500.000	500.000	gl.	1	500.000	500.000	gl.	1	500.000	500.000
7	Prueba de Estanqueidad	l.	30.000	100	3.000.000	l.	30.000	100	3.000.000	l.	30.000	100	3.000.000
8	Transporte de Materiales Sobrantes y Limpieza Final	gl.	1	1.000.000	1.000.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000
9	Relleno y compactación hasta la 1ra riostra y talud perimetral	gl.	1	1.000.000	1.000.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000	gl.	1	1.000.000	1.000.000
	TOTAL I.V.A. INCLUIDO				**69.971.000**				**70.931.000**				**72.259.000**

Municipalidad de San Joaquín de Caaguazú

Anibal López Herrera
Encargado de la UOC