Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE Nº 26/2022 PARA LA "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC" ID. N° 415038

ANEXO A- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO OFERTADO

LOTE 1

				LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.		BERCLEAN SOCIEDAD ANONIMA		CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION		SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.		CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ		GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.		MIMBI S.A.	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL
1	EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC (Oliva esq. Alberdi)	24	MES	112.000.000	2.688.000.000	118.699.991	2.848.799.784	90.721.424	2.177.314.176	113.000.000	2.712.000.000	134.625.000	3.231.000.000	138.564.930	3.325.558.320	106.836.000	2.564.064.000
2	EDIFICIO EX LAP (Oliva e/ Alberdi y 14 de Mayo)	24	MES	12.000.000	288.000.000	12.180.000	292.320.000	16.795.813	403.099.512	15.000.000	360.000.000	13.000.000	312.000.000	11.941.951	286.606.824	20.970.000	503.280.000
3	EDIFICIO CARDINAL (Alberdi e/ Estrella y Oliva)	24	MES	16.500.000	396.000.000	15.370.000	368.880.000	21.548.842	517.172.208	18.000.000	432.000.000	15.500.000	372.000.000	15.922.606	382.142.544	25.764.000	618.336.000
4	EDIFICIO LA ENCARNACION (Gral. Diaz esq. 14 de Mayo	24	MES	16.000.000	384.000.000	15.380.000	369.120.000	22.082.890	529.989.360	18.933.333	454.399.992	15.500.000	372.000.000	15.922.606	382.142.544	24.980.000	599.520.000
5	EDIFICIO MARINA MERCANTE	24	MES	16.050.000	385.200.000	15.380.000	369.120.000	21.548.842	517.172.208	20.000.000	480.000.000	15.500.000	372.000.000	15.922.606	382.142.544	21.780.000	522.720.000
6	EDIFICIO IMPERIAL	24	MES	12.000.000	288.000.000	12.160.000	291.840.000	17.997.422	431.938.128	15.000.000	360.000.000	12.000.000	288.000.000	11.941.972	286.607.328	22.320.000	535.680.000
7	PIA MOPC-COSTANERA	24	MES	4.500.000	108.000.000	6.492.231	155.813.544	7.129.542	171.109.008	5.300.000	127.200.000	4.500.000	108.000.000	4.100.000	98.400.000	8.900.000	213.600.000
8	EDIFICIO PARAPITI	24	MES	4.500.000	108.000.000	6.502.231	156.053.544	5.687.613	136.502.712	5.300.000	127.200.000	4.500.000	108.000.000	4.100.000	98.400.000	7.100.000	170.400.000
9	PARQUE SOLIDARIDAD	24	MES	5.200.000	124.800.000	6.502.213	156.053.112	5.687.612	136.502.688	5.300.000	127.200.000	4.500.000	108.000.000	4.499.995	5.242.000.104	7.100.000	170.400.000
PRECIO TOTAL					4.770.000.000		5.007.999.984		5.020.800.000		5.179.999.992		5.271.000.000		5.242.000.104		5.898.000.000

LOTE 2

				GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.		CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ		BERCLEAN SOCIEDAD ANONIMA		LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.		CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION		SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.		MIMBI S.A.	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL
1	EDIFICIO - VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE (EX ATE)	24	MES	12.000.055	288.001.320	11.850.000	284.400.000	13.360.000	320.640.000	11.500.000	276.000.000	12.729.016	305.496.384	15.000.000	360.000.000	17.440.200	418.564.800
2	EDIFICIO - DPTO. DE GESTION Y BIENES DE SERVICIOS (EX ATE)	24	MES	12.000.055	288.001.320	11.850.000	284.400.000	13.360.000	320.640.000	12.000.000	288.000.000	12.038.377	288.921.048	13.000.000	312.000.000	18.109.800	434.635.200
3	EDIFICIO - COMISIÓN NACIONAL RIO PILCOMAYO (EX ATE)	24	MES	4.087.455	98.098.920	4.550.000	109.200.000	6.571.266	157.710.384	5.000.000	120.000.000	4.473.219	107.357.256	5.500.000	132.000.000	6.036.600	144.878.400
4	PARQUE ÑU GUASU	24	MES	25.364.321	608.743.704	25.216.666	605.199.984	23.300.000	559.200.000	29.000.000	696.000.000	23.704.871	568.916.904	30.000.000	720.000.000	36.219.600	869.270.400
5	PARQUE GUASU METROPOLITANO	24	MES	17.151.417	411.634.008	17.000.000	408.000.000	16.600.000	398.400.000	19.300.000	463.200.000	16.139.713	387.353.112	20.000.000	480.000.000	24.146.400	579.513.600
6	VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	24	MES	22.688.931	544.534.344	22.500.000	540.000.000	23.150.000	555.600.000	22.000.000	528.000.000	25.224.278	605.382.672	24.000.000	576.000.000	36.228.600	869.486.400
7	DPTO DE MANTENMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y DPTO. DE LOGISTICA (EX	24	MES	22.688.931	544.534.344	22.500.000	540.000.000	23.100.000	554.400.000	24.000.000	576.000.000	24.714.267	593.142.408	26.000.000	624.000.000	36.232.800	869.587.200
8	EDIFICIO - DPTO DE PUENTES	24	MES	8.043.755	193.050.120	8.300.000	199.200.000	10.150.200	243.604.800	8.000.000	192.000.000	8.946.437	214.714.488	10.000.000	240.000.000	12.056.000	289.344.000
9	DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA	24	MES	30.139.658	723.351.792	30.700.000	736.800.000	29.810.200	715.444.800	30.000.000	720.000.000	31.464.181	755.140.344	33.000.000	792.000.000	48.304.000	1.159.296.000
10	CENTRO TECNOLOGICO VIAL DEL MOPC - ITAUGUA	24	MES	8.043.755	193.050.120	7.950.000	190.800.000	10.140.000	243.360.000	9.200.000	220.800.000	10773974	258.575.376	11.000.000	264.000.000	12.726.000	305.424.000
PRECIO TOTAL					3.892.999.992		3.897.999.984		4.068.999.984		4.080.000.000		4.084.999.992		4.500.000.000		5.940.000.000

BEATRIZ LÓPEZ
Sub UOC - DB y S
MOPC

MOyC Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. Contrataciones
DB y S - MOPC