Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias - Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25 "CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA - AVDA. BRASIL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPRESA CONTRU TEC					
			MARCA	PROCEDENCIA	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		ISLA N°1						
1	72131701-022	Replanteo	N/A	N/A	m2	300,00	1.450	435.000
2		Movimiento de suelo, relleno	N/A	N/A	m3	60,00	15.600	936.000
3		Cordon de H° comun de 30 x 50 x12	N/A	N/A	ml	192,00	34.500	6.624.000
4		Contrapiso de cascote de 10cm	N/A	N/A	m2	300,00	28.000	8.400.000
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	N/A	N/A	m2	212,00	79.500	16.854.000
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	N/A	N/A	m2	212,00	33.000	6.996.000
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	N/A	N/A	m2	88,00	39.500	3.476.000
8		Asiento tipo para "Parque"	N/A	N/A	und.	4,00	445.000	1.780.000
9		basureros	N/A	N/A	und.	4,00	215.000	860.000
10		Cartel	N/A	N/A	und.	1,00	115.000	115.000
11		Pergolados de Madera	N/A	N/A	und.	2,00	675.000	1.350.000
12		Poste de hierro galvanizado de iluminacion indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	N/A	N/A	un	4,00	1.150.000	4.600.000
13		Instalacion Electrica	N/A	N/A	gl	1,00	2.950.000	2.950.000
14		Cartel de obra	N/A	N/A	un	1,00	640.000	640.000
15		limpieza final de obra	N/A	N/A	gl	1,00	980.000	980.000
		SUB-TOTAL ISLA N° 1						56.996.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

		ISLA N° 2						
1	72131701-022	Replanteo	N/A	N/A	m2	309,00	1.450	448.050
2		Movimiento de suelo, relleno	N/A	N/A	m3	61,80	15.600	964.080
3		Cordon de H° comun de 30 x 50 x12	N/A	N/A	ml	192,00	34.500	6.624.000
4		Contrapiso de cascote de 10cm	N/A	N/A	m2	309,00	28.000	8.652.000
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	N/A	N/A	m2	221,00	79.500	17.569.500
6		porcentaje de uso 90%/10%	N/A	N/A	m2	221,00	33.000	7.293.000
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	N/A	N/A	m2	88,00	39.500	3.476.000
8		Asiento tipo para "Parque"	N/A	N/A	und	4,00	445.000	1.780.000
9		basureros	N/A	N/A	und	4,00	215.000	860.000
10		Cartel	N/A	N/A	und	1,00	115.000	115.000
11		Pergolados de Madera	N/A	N/A	und	2,00	675.000	1.350.000
12		detalle)	N/A	N/A	un	4,00	1.150.000	4.600.000
13		Instalacion Electrica	N/A	N/A	gl	1,00	2.950.000	2.950.000
14		limpieza final de obra	N/A	N/A	gl	1,00	980.000	980.000
		SUB - TOTAL ISLA N° 2						57.661.630
		ISLA N° 3						
1	72131701-022	Replanteo	N/A	N/A	m2	309,00	1.450	448.050
2		Movimiento de suelo, relleno	N/A	N/A	m3	61,80	15.600	964.080
3		Cordon de H° comun de 30 x 50 x12	N/A	N/A	ml	206,00	34.500	7.107.000
4		Contrapiso de cascote de 10cm	N/A	N/A	m2	309,00	28.000	8.652.000
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	N/A	N/A	m2	221,00	79.500	17.569.500
6		Capa de Piedra fta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	N/A	N/A	m2	221,00	33.000	7.293.000
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	N/A	N/A	m2	88,00	39.500	3.476.000
8		Asiento tipo para "Parque"	N/A	N/A	und	4,00	445.000	1.780.000
9		basureros	N/A	N/A	und	4,00	215.000	860.000
10		Cartel	N/A	N/A	und	1,00	115.000	115.000
11		Pergolados de Madera	N/A	N/A	und	2,00	675.000	1.350.000
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	N/A	N/A	un	4,00	1.150.000	4.600.000
13		Instalacion Electrica (Incluye registros,circuitos subterraneos)	N/A	N/A	gl	1,00	3.850.000	3.850.000
14		limpieza final de obra	N/A	N/A	gl	1,00	980.000	980.000
		SUB - TOTAL ISLA N° 3						59.044.630

		ISLA N° 4						
1	72131701-022	Replanteo	N/A	N/A	m2	350,00	1.450	507.500
2		Movimiento de suelo, relleno	N/A	N/A	m3	70,00	15.600	1.092.000
3		Cordon de H° comun de 30 x 50 x12	N/A	N/A	ml	260,00	34.500	8.970.000
4		Contrapiso de cascote de 10cm	N/A	N/A	m2	350,00	28.000	9.800.000
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	N/A	N/A	m2	262,00	79.500	20.829.000
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	N/A	N/A	m2	262,00	33.000	8.646.000
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	N/A	N/A	m2	88,00	39.500	3.476.000
8		Asiento tipo para "Parque"	N/A	N/A	und.	4,00	445.000	1.780.000
9		basureros	N/A	N/A	und.	4,00	215.000	860.000
10		Cartel	N/A	N/A	und.	1,00	115.000	115.000
11		Pergolados de Madera	N/A	N/A	und.	2,00	675.000	1.350.000
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	N/A	N/A	un	4,00	1.150.000	4.600.000
13		Instalacion Electrica (Incluye registros,circuitos subterraneos)	N/A	N/A	gl	1,00	2.850.000	2.850.000
14		limpieza final de obra	N/A	N/A	gl	1,00	980.000	980.000
		SUB - TOTAL ISLA N° 4						**65.855.500**
		ISLA N° 5						
1	72131701-022	Replanteo	N/A	N/A	m2	310,00	1.450	449.500
2		Movimiento de suelo, relleno	N/A	N/A	m3	62,00	15.600	967.200
3		Cordon de H° comun de 30 x 50 x12	N/A	N/A	ml	224,00	34.500	7.728.000
4		Contrapiso de cascote de 10cm	N/A	N/A	m2	310,00	28.000	8.680.000
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	N/A	N/A	m2	222,00	79.500	17.649.000
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	N/A	N/A	m2	222,00	33.000	7.326.000
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	N/A	N/A	m2	88,00	39.500	3.476.000
8		Asiento tipo para "Parque"	N/A	N/A	und.	4,00	445.000	1.780.000
9		basureros	N/A	N/A	und.	4,00	215.000	860.000
10		Cartel	N/A	N/A	und.	1,00	115.000	115.000
11		Pergolados de Madera	N/A	N/A	und.	2,00	675.000	1.350.000
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	N/A	N/A	un	4,00	1.150.000	4.600.000
13		Instalacion Electrica (Incluye registros,circuitos subterraneos)	N/A	N/A	gl	1,00	3.850.000	3.850.000
14		Pontillon de HA, e= 20 cm, ancho=2 m, largo 5,6m	N/A	N/A	m2	11,20	345.000	3.864.000
15		limpieza final de obra	N/A	N/A	gl	1,00	980.000	980.000
		SUB - TOTAL ISLA N° 5						**63.674.700**

ISLA N° 6								
1	72131701-022	Replanteo	N/A	N/A	m2	448,00	1.450	649.600
2		Movimiento de suelo, relleno	N/A	N/A	m3	89,60	15.600	1.397.760
3		Cordon de H° comun de 30 x 50 x12	N/A	N/A	ml	350,00	34.500	12.075.000
4		Contrapiso de cascote de 10cm	N/A	N/A	m2	448,00	28.000	12.544.000
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	N/A	N/A	m2	360,00	79.500	28.620.000
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	N/A	N/A	m2	360,00	33.000	11.880.000
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	N/A	N/A	m2	88,00	39.500	3.476.000
8		Asiento tipo para "Parque"	N/A	N/A	und.	4,00	445.000	1.780.000
9		basureros	N/A	N/A	und.	2,00	215.000	430.000
11		Pergolados de Madera	N/A	N/A	und.	2,00	675.000	1.350.000
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	N/A	N/A	un	4,00	1.150.000	4.600.000
13		Instalacion Electrica (incluye registros,circuitos subterraneos)	N/A	N/A	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
14		Pontillon de HA, e= 20 cm, ancho=2 m, largo 5,6m	N/A	N/A	m2	11,20	345.000	3.864.000
15		Pontillon de HA, e= 20 cm, ancho=2 m, largo 5,6m	N/A	N/A	m2	11,20	345.000	3.864.000
16		limpieza final de obra	N/A	N/A	gl	1,00	980.000	980.000
SUB - TOTAL ISLA N° 6								91.510.360
TOTAL GUARANIES (ISLA N° 1 + ISLA N° 2 + ISLA N° 3 + ISLA N° 4 + ISLA N° 5 + ISLA N° 6)								394.742.820

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Catalino Castillo
Responsable de la UOC