CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2021

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADOS DE MOTORES Y ACCESORIOS PARA VILLETA"

ID N° 403.898

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 129/2021

A	:	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	:	**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
FECHA	:	24 **DE NOVIEMBRE DE 2021**

En el marco de la **Resolución PR N° 25/19** por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y del proceso **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2021 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADOS DE MOTORES Y ACCESORIOS PARA VILLETA" ID N° 403.898,** el comité procedió a realizar la evaluación de los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas del único oferente, que se detalla a continuación:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 22 de noviembre de 2021 se procedió al acto de apertura de sobres.

Forman parte del presente documento:

- Acta de Apertura de Sobres N° 142/2021.
- Cuadro Comparativo de Ofertas N° 121/2021.

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realizó conforme a los criterios definidos en la **Sección VI Evaluación y Comparación de Ofertas, del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR ITEM.**

3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADOS DE MOTORES Y ACCESORIOS PARA VILLETA"					
Solped N° 10001430 Cip Villeta - Gerencia Industrial					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial (Gs.)	Precio Total Referencial (Gs.)
1	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 1,35 MM PARA BOBINADO	Kg.	40	89.761	3.590.440
2	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE PARA BOBINADO, 180°C DE 1.10 MM	Kg.	40	89.249	3.569.960
3	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 1,05 MM PARA BOBINADO	Kg.	40	89.249	3.569.960
4	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,90 MM PARA BOBINADO	Kg.	40	89.249	3.569.960
5	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,85 MM PARA BOBINADO	Kg.	40	89.249	3.569.960
6	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,80 MM PARA BOBINADO	Kg.	40	89.249	3.569.960
7	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,75 MM PARA BOBINADO	Kg.	40	89.249	3.569.960
8	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,70 MM PARA BOBINADO	Kg.	40	89.598	3.583.920
9	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,60 MM PARA BOBINADO	Kg.	30	104.109	3.123.270
10	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,50 MM PARA BOBINADO	Kg.	30	98.337	2.950.110
11	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,45 MM PARA BOBINADO	Kg.	20	98.337	1.966.740
12	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,40 MM. PARA BOBINADO	Kg.	40	99.212	3.968.480
13	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE PARA BOBINADO, 180°C DE 0,35 MM	Kg.	30	100.612	3.018.360
14	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0,30 MM PARA BOBINADO	Kg.	20	70.537	1.410.740
15	AISLANTE DE RANURA POLYESTER MYLAR 0,25 MM	Kg.	15	81.712	1.225.680
16	AISLANTE DE RANURA POLYESTER MYLAR 0,20 MM	Kg.	15	81.712	1.225.680
17	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 4 MM.	Unidad	60	3.578	214.680
18	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 8 MM.	Unidad	60	6.566	393.960
19	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 18 MM.	Unidad	40	51.997	2.079.880
20	CARRETEL ALAMBRE ESTAÑO 1 MM -SN 60%, PB 40%	Unidad	24	136.632	3.279.168

21	CINTA DE PAPEL DE 15 MM	Unidad	20	10.605	212.100
22	CINTA HILERA DE ALGODÓN 0,25MMX25MM	Unidad	20	52.500	1.050.000
23	TERMINAL OJAL SC 6MM2 DIÁMETRO=3,5MM LARGO =15MM	Unidad	300	840	252.000
24	TERMINAL OJAL SC 10MM2 DIÁMETRO=4MM LARGO=15MM	Unidad	200	1.050	210.000
25	TERMINAL OJAL SC 25MM2 DIÁMETRO=8MM LARGO=25MM	Unidad	100	4.550	455.000
26	TERMINAL OJAL SC 35MM2 DIÁMETRO=10MM LARGO=45MM	Unidad	100	9.400	940.000
27	TERMINAL OJAL SC 50MM2 DIÁMETRO=11MM LARGO=50MM	Unidad	100	13.000	1.300.000
28	TERMINAL OJAL SC 95MM2 DIÁMETRO=13MM LARGO=60MM	Unidad	100	15.750	1.575.000
29	CABLE DE COBRE COMÚN NYA DE 1 MM2	Metros	200	1.050	210.000
30	CABLE DE COBRE COMÚN NYA DE 4 MM	Metros	300	5.250	1.575.000
31	CABLE DE COBRE COMÚN NYA DE 6 MM	Metros	300	5.250	1.575.000
32	BARNIZ AISLANTE PARA BOBINADO	Litros	30	41.287	1.238.610
33	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE PARA BO-BINADO 2,85MM	Kg.	40	63.000	2.520.000
34	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE 0.95 MM	Kg.	25	89.761	2.244.025
35	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE PARA BO-BINADO 0,28MM	Kg.	20	97.462	1.949.240
36	ALAMBRE ESMALTADO DE CO-BRE/BOBINADO 0,22MM	Kg.	20	97.462	1.949.240
37	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE 0.20MM.	Kg.	20	97.462	1.949.240
38	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0.18MM	Kg.	20	97.462	1.949.240
39	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 0.15MM	Kg.	20	97.462	1.949.240
40	AISLANTE DE RANURA POLIESTER MYLAR 0,30M	Kg.	15	63.000	945.000
41	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 5 MM	Unidad	60	3.675	220.500
42	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 6 MM	Unidad	60	3.675	220.500
43	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 10 MM	Unidad	60	7.350	441.000

44	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 14 MM	Unidad	40	15.750	630.000
45	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 16 MM	Unidad	40	15.750	630.000
46	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 20 MM	Unidad	40	73.500	2.940.000
47	MOLDE ALUMINIO BOBINAS CONO GRANDE	Unidad	1	1.627.500	1.627.500
48	MOLDE ALUMINIO BOBINA IMBRICADO GRANDE	Unidad	1	1.627.500	1.627.500
49	TERMINAL DE COBRE PARA CABLE DE 1 MM	Unidad	150	2.625	393.750
50	TERMINAL DE COBRE PARA CABLE DE 2 MM	Unidad	150	2.625	393.750
51	TERMINAL DE COBRE PARA CABLE DE 2.5 MM	Unidad	150	2.625	393.750
52	TERMINAL DE COBRE PARA CABLE DE 4MM	Unidad	300	5.250	1.575.000
53	TERMINAL DE COBRE PARA CABLE DE 16 MM	Unidad	100	7.350	735.000
54	CABLE DE COBRE COMUN NYA DE 0,50 MM2	Metros	100	1.050	105.000
55	CABLE DE COBRE COMUN NYA DE 10 MM2	Metros	200	7.350	1.470.000
56	CABLE DE COBRE COMUN NYA DE 16 MM2	Metros	100	19.714	1.971.400
57	CABLE DE COBRE COMUN NYA DE 25 MM2	Metros	100	21.788	2.178.800
58	CABLE DE COBRE COMUN NYA DE 35 MM2	Metros	100	29.925	2.992.500
59	CABLE DE COBRE COMUN NYA DE 50 MM2	Metros	100	41.108	4.110.800
60	RESINA EPOXI AISLAN BOBINAD C CATALI-ZADO	Litros	30	53.025	1.590.750
61	ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO DE 1.20 MM	Kg.	100	66.665	6.666.500
62	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE DE 1.15MM	kg.	80	76.734	6.138.720
63	ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO DE 0.65 MM	kg.	100	76.943	7.694.300
64	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE PARA BO-BIN180?C/0,25MM	kg.	50	76.943	3.847.150
65	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE PARA BO-BIN180?C/0,55MM	kg.	75	577.500	43.312.500
66	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 3 MM	Unidad	60	3.483	208.980

67	CARTON PRESPAN PLASTIFICADO 0.20MM	Metros	1	139.777	139.777
68	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 2 MM	Unidad	60	2.443	146.580
69	FUNDA AISLANTE TIPO ESPAGUETI DE 1 MM	Unidad	60	2.653	159.180
70	HILO ENCERADO NYLON N° 8	Unidad	20	82.663	1.653.260
			Total:		**175.713.250**

4.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procedió a la verificación de las ofertas recibidas, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal. Se verificó el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente Tabla de las Ofertas en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	ABRACOMAQ S.R.L.
Formulario de Oferta - Lista de Precios	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	SIPE-Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	SIPE-Cumple
Documento de Identidad	SIPE-Cumple

4.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY 2051/03

A fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,** el Comité de Evaluación constató que las empresas oferentes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40, Incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** procediendo al siguiente análisis:

El comité analizó la condición de los oferentes a fin de verificar si sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos. Para dicho efecto, **se recurrió a la base de datos del SINARH, en la cual se constató que no registran antecedentes que impidan su contratación en el caso que resultaran adjudicados**. Así mismo, se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

5.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

DOCUMENTOS	ABRACOMAQ S.R.L.
Constancia SIPE N°	1672570
RUC N°	80090439-7
Documento de Identidad	SIPE-Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
Formulario de Oferta - Lista de Precios	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	SIPE-Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	SIPE-Cumple
Constancia de RUC	SIPE-Cumple
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	Cumple
Patente Comercial/Municipal	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	Cumple
Certificado de Origen Nacional	No aplica
Especificaciones Técnicas	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Plazo de Entrega	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	Cumple
Experiencia	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Garantía escrita del periodo de validez de los bienes por un periodo de 6 meses	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Formulario de Declaración Miembros	Cumple
Autorización del fabricante	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto

5.1.- ACLARATORIAS

Conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 59:** "…*Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas…*", se solicitó a las firmas oferentes, cuyas ofertas cumplen con la presentación de los documentos sustanciales exigidos, los documentos formales que se detallan a continuación:

OFERENTE	DOCUMENTO	RESPUESTA
ABRACOMAQ S.R.L.	Especificaciones Técnicas	Presentó
	Plazo de Entrega	Presentó
	Documentos que acrediten experiencia	Presentó
	Garantía escrita del periodo de validez de los bienes por un periodo de 6 meses	Presentó
	Autorización del fabricante	Presentó
	Aceptación de error aritmético	Presentó

6.- OFERTA TÉCNICA

Posteriormente se procedió a la evaluación de la firma **ABRACOMAQ S.R.L.,** en su aspecto técnico, conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 63, Numeral 3:** "… *será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato…*". Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como, Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y Experiencia de las firmas.

6.1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAZO DE ENTREGA

OFERENTE	EE. TT.	PLAZO DE ENTREGA
ABRACOMAQ S.R.L.	Cumple	Cumple

6.2.- EXPERIENCIA

Con respecto a lo previsto en la **CARTA DE INVITACIÓN, ANEXO B DATOS DE LA LICITACIÓN, Punto 30, Inciso g) Experiencia requerida:** *"Demostrar la experiencia en la provisión de insumos de materiales industriales en general, con facturaciones de venta y/o recepciones finales cuya sumatoria represente un monto equivalente al 30 % del monto total ofertado en la presente licitación, en los últimos 3 años (2018,2019 y 2020)."* se realizó el análisis de las documentaciones que acrediten lo señalado según el cuadro que se detalla a continuación:

OFERENTE	EXPERIENCIA
ABRACOMAQ S.R.L.	Cumple

7.- OFERTA ECONÓMICA

Se efectuó la verificación aritmética de la planilla de precios y se adjunta un cuadro de los ítems cotizados.

				ABRACOMAQ S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total IVA incluido)
1	Alambre Esmaltado De Cobre De 1,35 Mm Para Bobinado	Kg.	40	137.800	5.512.000
2	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado, 180°C De 1.10 Mm	Kg.	40	137.800	5.512.000
3	Alambre Esmaltado De Cobre De 1,05 Mm Para Bobinado	Kg.	40	137.800	5.512.000
4	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,90 Mm Para Bobinado	Kg.	40	137.800	5.512.000
5	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,85 Mm Para Bobinado	Kg.	40	143.000	5.720.000
6	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,80 Mm Para Bobinado	Kg.	40	137.800	5.512.000
7	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,75 Mm Para Bobinado	Kg.	40	137.800	5.512.000
8	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,70 Mm Para Bobinado	Kg.	40	137.800	5.512.000
9	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,60 Mm Para Bobinado	Kg.	30	137.800	4.134.000
10	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,50 Mm Para Bobinado	Kg.	30	143.000	4.290.000
11	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,45 Mm Para Bobinado	Kg.	20	143.000	2.860.000
12	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,40 Mm Para Bobinado	Kg.	40	143.000	5.720.000
13	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, 180°c de 0,35 mm	Kg.	30	143.000	4.290.000
14	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,30 Mm Para Bobinado	Kg.	20	143.000	2.860.000
15	Aislante De Ranura Polyester Mylar 0,25 Mm	Kg.	15	97.500	1.462.500
16	Aislante De Ranura Polyester Mylar 0,20 Mm	Kg.	15	97.500	1.462.500
17	Funda Aislante Tipo Espagueti De 4 Mm.	Unidad	60	6.500	390.000
18	Funda Aislante Tipo Espagueti De 8 Mm.	Unidad	60	10.400	624.000
19	Funda Aislante Tipo Espagueti De 18 Mm.	Unidad	40	117.000	4.680.000
20	Carretel Alambre Estaño 1 Mm -Sn 60%, Pb 40%	Unidad	24	230.945	5.542.680
21	Cinta De Papel De 15 Mm	Unidad	20	10.985	219.700
22	Cinta Hilera De Algodón 0,25mmx25mm	Unidad	20	65.000	1.300.000
23	Terminal Ojal Sc 6mm2 Diámetro=3,5mm Largo =15mm	Unidad	300	1.040	312.000
24	Terminal Ojal Sc 10mm2 Diámetro=4mm Largo=15mm	Unidad	200	1.300	260.000
25	Terminal Ojal Sc 25mm2 Diámetro=8mm Largo=25mm	Unidad	100	1.820	182.000
26	Terminal Ojal Sc 35mm2 Diámetro=10mm Largo=45mm	Unidad	100	3.120	312.000
27	Terminal Ojal Sc 50mm2 Diámetro=11mm Largo=50mm	Unidad	100	4.420	442.000
28	Terminal Ojal Sc 95mm2 Diámetro=13mm Largo=60mm	Unidad	100	9.360	936.000

29	Cable De Cobre Común Nya De 1 Mm2	Metros	200	1.554	310.800
30	Cable De Cobre Común Nya De 4 Mm	Metros	300	5.459	1.637.700
31	Cable De Cobre Común Nya De 6 Mm	Metros	300	8.034	2.410.200
32	Barniz Aislante Para Bobinado	Litros	30	50.700	1.521.000
33	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado 2,85mm	Kg.	40	143.000	5.720.000
34	Alambre Esmaltado De Cobre 0.95 Mm	Kg.	25	137.800	3.445.000
35	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado 0,28mm	Kg.	20	143.000	2.860.000
36	Alambre Esmaltado De Cobre/Bobinado 0,22mm	Kg.	20	162.500	3.250.000
37	Alambre Esmaltado De Cobre 0.20mm.	Kg.	20	162.500	3.250.000
38	Alambre Esmaltado De Cobre De 0.18mm	Kg.	20	175.500	3.510.000
39	Alambre Esmaltado De Cobre De 0.15mm	Kg.	20	182.000	3.640.000
40	Aislante De Ranura Poliester Mylar 0,30m	Kg.	15	117.000	1.755.000
41	Funda Aislante Tipo Espagueti De 5 Mm	Unidad	60	7.800	468.000
42	Funda Aislante Tipo Espagueti De 6 Mm	Unidad	60	12.783	766.980
43	Funda Aislante Tipo Espagueti De 10 Mm	Unidad	60	13.000	780.000
44	Funda Aislante Tipo Espagueti De 14 Mm	Unidad	40	18.200	728.000
45	Funda Aislante Tipo Espagueti De 16 Mm	Unidad	40	20.800	832.000
46	Funda Aislante Tipo Espagueti De 20 Mm	Unidad	40	156.000	6.240.000
47	Molde Aluminio Bobinas Cono Grande	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
48	Molde Aluminio Bobina Imbricado Grande	Unidad	1	1.520.000	1.520.000
49	Terminal De Cobre Para Cable De 1 Mm	Unidad	150	520	78.000
50	Terminal De Cobre Para Cable De 2 Mm	Unidad	150	520	78.000
51	Terminal De Cobre Para Cable De 2.5 Mm	Unidad	150	520	78.000
52	Terminal De Cobre Para Cable De 4mm	Unidad	300	1.560	468.000
53	Terminal De Cobre Para Cable De 16 Mm	Unidad	100	2.028	202.800
54	Cable De Cobre Comun Nya De 0,50 Mm2	Metros	100	909	90.900
55	Cable De Cobre Comun Nya De 10 Mm2	Metros	200	14.248	2.849.600
56	Cable De Cobre Comun Nya De 16 Mm2	Metros	100	27.057	2.705.700
57	Cable De Cobre Comun Nya De 25 Mm2	Metros	100	39.174	3.917.400
58	Cable De Cobre Comun Nya De 35 Mm2	Metros	100	52.712	5.271.200
59	Cable De Cobre Comun Nya De 50 Mm2	Metros	100	75.499	7.549.900
60	Resina Epoxi Aislan Bobinad C Catalizado	Litros	30	65.000	1.950.000
61	Alambre De Cobre Esmaltado De 1.20 Mm	Kg.	100	138.489	13.848.900

62	Alambre Esmaltado De Cobre De 1.15mm	Kg.	80	137.800	11.024.000
63	Alambre De Cobre Esmaltado De 0.65 Mm	Kg.	100	137.800	13.780.000
64	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobin180?C/0,25mm	Kg.	50	162.500	8.125.000
65	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobin180?C/0,55mm	Kg.	75	143.000	10.725.000
66	Funda Aislante Tipo Espagueti De 3 Mm	Unidad	60	5.200	312.000
67	Carton Prespan Plastificado 0.20mm	Metros	1	1.235.000	1.235.000
68	Funda Aislante Tipo Espagueti De 2 Mm	Unidad	60	3.466	207.960
69	Funda Aislante Tipo Espagueti De 1 Mm	Unidad	60	2.600	156.000
70	Hilo Encerado Nylon N° 8	Unidad	20	97.500	1.950.000
			Total:		**219.181.420**

8.- PREFERENCIA NACIONAL

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el **Pliego de Bases y Condiciones** en concordancia con lo que establece la **Ley N° 4558/11** y sus posteriores modificaciones, contempla la aplicación de un margen del 40 % sobre el precio ofertado para productos y/o servicios cuyos oferentes no presentan el Certificado de Origen Nacional, cuando otros oferentes sí presentan el mencionado certificado. Dicho margen se aplica solo a efectos de comparar las ofertas y determinar así la más económica. **La firma participante en esta licitación no ha presentado el certificado correspondiente.**

9.- OBSERVACIONES DEL ACTA

Ninguna.

10.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

De conformidad a lo establecido en el **Artículo 4°** de la **Resolución DNCP N° 1890/2020**: "*...el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:*

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación", se realizó un análisis de los precios ofertados y se solicitó desglose de precios a la firma **ABRACOMAQ S.R.L.,** puesto que su oferta presento una variación entre los precios ofertados y el precio referencial, superior al 15% por encima del precio referencial en los ítems (1-20, 22, 23, 24, 29, 31-46, 55-64, 66, 67, 68 y 70) y superior al 25% por debajo del mismo en los ítems (25-28, 49-53 y 65)

La mencionada firma presento un cuadro de composición de costos, gastos administrativos, utilidad, etc., los cuales fueron analizados por el área requirente (Gerencia Industrial), quienes mediante la **Carta Interna GI N° 264/2021,** mencionan que los precios ofertados se ajustan a los precios de mercado.

11.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Para el presente se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 464 /2021, por el monto de Guaraníes ciento setenta y cinco millones setecientos trece mil doscientos cincuenta (Gs.175.713.250), siendo suficiente la cobertura presupuestaria en relación a la oferta considerada para la adjudicación del proceso.

La Gerencia Industrial por Carta Interna G.I N° 260/2021 de fecha 23 de noviembre de 2021 manifiesta lo siguiente.

"Por la presente, solicitamos tengan a bien considerar las cantidades sugeridas por el Dpto. de Mantenimiento Fca. Villeta, para el proceso mencionado más arriba, a modo de realizar una reducción de cantidades acorde al presupuesto existente en los siguientes ítems"

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad Inicial	Cantidad Requerida
1	Alambre Esmaltado De Cobre De 1,35 Mm Para Bobinado	40	32
2	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado, 180°C De 1.10 Mm	40	32
3	Alambre Esmaltado De Cobre De 1,05 Mm Para Bobinado	40	32
4	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,90 Mm Para Bobinado	40	32
5	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,85 Mm Para Bobinado	40	32
6	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,80 Mm Para Bobinado	40	32
7	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,75 Mm Para Bobinado	40	32
8	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,70 Mm Para Bobinado	40	32
9	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,60 Mm Para Bobinado	30	24
10	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,50 Mm Para Bobinado	30	24
11	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,45 Mm Para Bobinado	20	16
12	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,40 Mm Para Bobinado	40	32
13	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado, 180°c De 0,35 Mm	30	24
14	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,30 Mm Para Bobinado	20	16
15	Aislante De Ranura Polyester Mylar 0,25 Mm	15	12
16	Aislante De Ranura Polyester Mylar 0,20 Mm	15	12
17	Funda Aislante Tipo Espagueti De 4 Mm.	60	48
18	Funda Aislante Tipo Espagueti De 8 Mm.	60	48
19	Funda Aislante Tipo Espagueti De 18 Mm.	40	32
20	Carretel Alambre Estaño 1 Mm -Sn 60%, Pb 40%	24	19
21	Cinta De Papel De 15 Mm	20	16
22	Cinta Hilera De Algodón 0,25mmx25mm	20	16
23	Terminal Ojal Sc 6mm2 Diámetro=3,5mm Largo =15mm	300	240
24	Terminal Ojal Sc 10mm2 Diámetro=4mm Largo=15mm	200	160
25	Terminal Ojal Sc 25mm2 Diámetro=8mm Largo=25mm	100	80
26	Terminal Ojal Sc 35mm2 Diámetro=10mm Largo=45mm	100	80
27	Terminal Ojal Sc 50mm2 Diámetro=11mm Largo=50mm	100	80
28	Terminal Ojal Sc 95mm2 Diámetro=13mm Largo=60mm	100	80

29	Cable De Cobre Común Nya De 1 Mm2	200	160
30	Cable De Cobre Común Nya De 4 Mm	300	240
31	Cable De Cobre Común Nya De 6 Mm	300	240
32	Barniz Aislante Para Bobinado	30	22
33	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado 2,85mm	40	32
34	Alambre Esmaltado De Cobre 0.95 Mm	25	20
35	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado 0,28mm	20	16
36	Alambre Esmaltado De Cobre/Bobinado 0,22mm	20	16
37	Alambre Esmaltado De Cobre 0.20mm.	20	16
38	Alambre Esmaltado De Cobre De 0.18mm	20	16
39	Alambre Esmaltado De Cobre De 0.15mm	20	16
40	Aislante De Ranura Poliester Mylar 0,30m	15	12
41	Funda Aislante Tipo Espagueti De 5 Mm	60	48
42	Funda Aislante Tipo Espagueti De 6 Mm	60	48
43	Funda Aislante Tipo Espagueti De 10 Mm	60	48
44	Funda Aislante Tipo Espagueti De 14 Mm	40	40
45	Funda Aislante Tipo Espagueti De 16 Mm	40	32
46	Funda Aislante Tipo Espagueti De 20 Mm	40	32
47	Molde Aluminio Bobinas Cono Grande	1	1
48	Molde Aluminio Bobina Imbricado Grande	1	1
49	Terminal De Cobre Para Cable De 1 Mm	150	120
50	Terminal De Cobre Para Cable De 2 Mm	150	119
51	Terminal De Cobre Para Cable De 2.5 Mm	150	120
52	Terminal De Cobre Para Cable De 4mm	300	240
53	Terminal De Cobre Para Cable De 16 Mm	100	80
54	Cable De Cobre Comun Nya De 0,50 Mm2	100	80
55	Cable De Cobre Comun Nya De 10 Mm2	200	160
56	Cable De Cobre Comun Nya De 16 Mm2	100	80
57	Cable De Cobre Comun Nya De 25 Mm2	100	80
58	Cable De Cobre Comun Nya De 35 Mm2	100	80
59	Cable De Cobre Comun Nya De 50 Mm2	100	80
60	Resina Epoxi Aislan Bobinad C Catalizado	30	25
61	Alambre De Cobre Esmaltado De 1.20 Mm	100	76
62	Alambre Esmaltado De Cobre De 1.15mm	80	64
63	Alambre De Cobre Esmaltado De 0.65 Mm	100	80
64	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobin180?C/0,25mm	50	40
65	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobin180?C/0,55mm	75	60
66	Funda Aislante Tipo Espagueti De 3 Mm	60	48
67	Carton Prespan Plastificado 0.20mm	1	1
68	Funda Aislante Tipo Espagueti De 2 Mm	60	48
69	Funda Aislante Tipo Espagueti De 1 Mm	60	45
70	Hilo Encerado Nylon N° 8	20	16

Por lo tanto, conforme a lo establecido en el Articulo 66-. Disminución de cantidades, **del Decreto 2992/20219 que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** el cual dispone en lo pertinente que "… *Se podrá disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado; o cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que extingan la necesidad de contratar la cantidad total de bienes, servicios u obras requeridos…*" el Comité de Evaluación recomienda la disminución de cantidades, en base al Informe de la Gerencia de Industrial.

12.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas y conforme a lo establecido en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 65 "Criterios de Adjudicación",** el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

12.1.- ADJUDICAR el proceso **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2021 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADOS DE MOTORES Y ACCESORIOS PARA VILLETA" ID N° 403.898,** a la firma **ABRACOMAQ S.RL.,** por el monto total de Guaraníes ciento setenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y uno **(Gs. 175.666.871),** puesto que es el único oferente y cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario.	Precio total.
1	Alambre Esmaltado De Cobre De 1,35 Mm Para Bobinado	Kg.	32	137.800	4.409.600
2	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado, 180°C De 1.10 Mm	Kg.	32	137.800	4.409.600
3	Alambre Esmaltado De Cobre De 1,05 Mm Para Bobinado	Kg.	32	137.800	4.409.600
4	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,90 Mm Para Bobinado	Kg.	32	137.800	4.409.600
5	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,85 Mm Para Bobinado	Kg.	32	143.000	4.576.000
6	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,80 Mm Para Bobinado	Kg.	32	137.800	4.409.600
7	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,75 Mm Para Bobinado	Kg.	32	137.800	4.409.600
8	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,70 Mm Para Bobinado	Kg.	32	137.800	4.409.600
9	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,60 Mm Para Bobinado	Kg.	24	137.800	3.307.200
10	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,50 Mm Para Bobinado	Kg.	24	143.000	3.432.000
11	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,45 Mm Para Bobinado	Kg.	16	143.000	2.288.000
12	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,40 Mm Para Bobinado	Kg.	32	143.000	4.576.000
13	Alambre esmaltado de cobre para bobinado, 180°c de 0,35 mm	Kg.	24	143.000	3.432.000
14	Alambre Esmaltado De Cobre De 0,30 Mm Para Bobinado	Kg.	16	143.000	2.288.000
15	Aislante De Ranura Polyester Mylar 0,25 Mm	Kg.	12	97.500	1.170.000
16	Aislante De Ranura Polyester Mylar 0,20 Mm	Kg.	12	97.500	1.170.000
17	Funda Aislante Tipo Espagueti De 4 Mm.	Unidad	48	6.500	312.000
18	Funda Aislante Tipo Espagueti De 8 Mm.	Unidad	48	10.400	499.200
19	Funda Aislante Tipo Espagueti De 18 Mm.	Unidad	32	117.000	3.744.000

20	Carretel Alambre Estaño 1 Mm -Sn 60%, Pb 40%	Unidad	19	230.945	4.387.955
21	Cinta De Papel De 15 Mm	Unidad	16	10.985	175.760
22	Cinta Hilera De Algodón 0,25mmx25mm	Unidad	16	65.000	1.040.000
23	Terminal Ojal Sc 6mm2 Diámetro=3,5mm Largo =15mm	Unidad	240	1.040	249.600
24	Terminal Ojal Sc 10mm2 Diámetro=4mm Largo=15mm	Unidad	160	1.300	208.000
25	Terminal Ojal Sc 25mm2 Diámetro=8mm Largo=25mm	Unidad	80	1.820	145.600
26	Terminal Ojal Sc 35mm2 Diámetro=10mm Largo=45mm	Unidad	80	3.120	249.600
27	Terminal Ojal Sc 50mm2 Diámetro=11mm Largo=50mm	Unidad	80	4.420	353.600
28	Terminal Ojal Sc 95mm2 Diámetro=13mm Largo=60mm	Unidad	80	9.360	748.800
29	Cable De Cobre Común Nya De 1 Mm2	Metros	160	1.554	248.640
30	Cable De Cobre Común Nya De 4 Mm	Metros	240	5.459	1.310.160
31	Cable De Cobre Común Nya De 6 Mm	Metros	240	8.034	1.928.160
32	Barniz Aislante Para Bobinado	Litros	22	50.700	1.115.400
33	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado 2,85mm	Kg.	32	143.000	4.576.000
34	Alambre Esmaltado De Cobre 0.95 Mm	Kg.	20	137.800	2.756.000
35	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobinado 0,28mm	Kg.	16	143.000	2.288.000
36	Alambre Esmaltado De Cobre/Bobinado 0,22mm	Kg.	16	162.500	2.600.000
37	Alambre Esmaltado De Cobre 0.20mm.	Kg.	16	162.500	2.600.000
38	Alambre Esmaltado De Cobre De 0.18mm	Kg.	16	175.500	2.808.000
39	Alambre Esmaltado De Cobre De 0.15mm	Kg.	16	182.000	2.912.000
40	Aislante De Ranura Poliester Mylar 0,30m	Kg.	12	117.000	1.404.000
41	Funda Aislante Tipo Espagueti De 5 Mm	Unidad	48	7.800	374.400
42	Funda Aislante Tipo Espagueti De 6 Mm	Unidad	48	12.783	613.584
43	Funda Aislante Tipo Espagueti De 10 Mm	Unidad	48	13.000	624.000
44	Funda Aislante Tipo Espagueti De 14 Mm	Unidad	40	18.200	728.000
45	Funda Aislante Tipo Espagueti De 16 Mm	Unidad	32	20.800	665.600
46	Funda Aislante Tipo Espagueti De 20 Mm	Unidad	32	156.000	4.992.000
47	Molde Aluminio Bobinas Cono Grande	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
48	Molde Aluminio Bobina Imbricado Grande	Unidad	1	1.520.000	1.520.000
49	Terminal De Cobre Para Cable De 1 Mm	Unidad	120	520	62.400
50	Terminal De Cobre Para Cable De 2 Mm	Unidad	119	520	62.400
51	Terminal De Cobre Para Cable De 2.5 Mm	Unidad	120	520	62.400
52	Terminal De Cobre Para Cable De 4mm	Unidad	240	1.560	374.400

53	Terminal De Cobre Para Cable De 16 Mm	Unidad	80	2.028	162.240
54	Cable De Cobre Comun Nya De 0,50 Mm2	Metros	80	909	72.720
55	Cable De Cobre Comun Nya De 10 Mm2	Metros	160	14.248	2.279.680
56	Cable De Cobre Comun Nya De 16 Mm2	Metros	80	27.057	2.164.560
57	Cable De Cobre Comun Nya De 25 Mm2	Metros	80	39.174	3.133.920
58	Cable De Cobre Comun Nya De 35 Mm2	Metros	80	52.712	4.216.960
59	Cable De Cobre Comun Nya De 50 Mm2	Metros	80	75.499	6.039.920
60	Resina Epoxi Aislan Bobinad C Catalizado	Litros	25	65.000	1.625.000
61	Alambre De Cobre Esmaltado De 1.20 Mm	Kg.	76	138.489	10.525.164
62	Alambre Esmaltado De Cobre De 1.15mm	Kg.	64	137.800	8.819.200
63	Alambre De Cobre Esmaltado De 0.65 Mm	Kg.	80	137.800	11.024.000
64	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobin180?C/0,25mm	Kg.	40	162.500	6.500.000
65	Alambre Esmaltado De Cobre Para Bobin180?C/0,55mm	Kg.	60	143.000	8.580.000
66	Funda Aislante Tipo Espagueti De 3 Mm	Unidad	48	5.200	249.600
67	Cartón Prespan Plastificado 0.20mm	Metros	1	1.235.000	1.235.000
68	Funda Aislante Tipo Espagueti De 2 Mm	Unidad	48	3.466	166.368
69	Funda Aislante Tipo Espagueti De 1 Mm	Unidad	45	2.600	117.000
70	Hilo Encerado Nylon N° 8	Unidad	16	97.500	1.560.000
			Total:		**175.666.871**

12.2.- AFECTAR la erogación emergente del presente proceso al rubro correspondiente del Ejercicio Fiscal 2021.

12.3.- ENCOMENDAR al área correspondiente la elaboración del contrato respectivo.

Es nuestro informe.

Atentamente.

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2021

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REBOBINADOS DE MOTORES Y ACCESORIOS PARA VILLETA" ID N° 403.898

	Cargo	Nombre	Firma
1	Secretario General	Abog. Mg. Berenice Savorgnan Secretaria General Industria Nacional del Cemento	
2	Asesor Financiero de Presidencia	Lic. Francisco Pecci Albertini Asesor Financiero Presidencia Industria Nacional del Cemento	
3	Asesor Jurídico	Abog. Alberto R. Rivero Mendoza Mat. C.S.J. Nº 7542 Asesor Legal I.N.C.	
4	Gerente Industrial	Ing. Diego Quintana Gerente Industrial Industria Nacional del Cemento	
5	Gerente Financiero	Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda Gerente Financiero Industria Nacional del Cemento	