Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2023 para la Ampliación del Acceso Lateral y Adquisición de un Ascensor para el Edificio del Rectorado de la UNA. ID N° 426.579.

Cuadro Comparativo

						Precio Referencial		Diego Szkarkiervicz Kaller			Diego Joaquin Rodriguez Barrios			Corporación Lemuria S.A			Ricardo Diaz Martinez			AGFI Ingeniería de Andres Anibal Agüero Figari			GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral		
								Ruc: 1398623-6			Ruc: 2292560-0			Ruc: 80048624-2			Ruc: 310695-0			Ruc: 3965457-5			Ruc: 80027085-1		
N°	Código de Cátalogo	OG	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Ref.	Precio Total Ref.	Precio Unitario	Precio Total	Varia. (%)	Precio Unitario	Precio Total	Varia. (%)	Precio Unitario	Precio Total	Varia. (%)	Precio Unitario	Precio Total	Varia. (%)	Precio Unitario	Precio Total	Varia. (%)	Precio Unitario	Precio Total	Varia. (%)
		522	**TRABAJOS PRELIMINARES**																						
1	72131601-002		CONSTRUCCION DE VALLADO, Y OBRADOR.	Un.	1	11.499.500	11.499.500	9.200.000	9.200.000	-20%	8.049.650	8.049.650	-30%	11.300.000	11.300.000	-2%	9.199.600	9.199.600	-20%	9.199.600	9.199.600	-20%	11.000.000	11.000.000	-4%
2	72131601-002		PROVISION Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA EN LA OBRA.	Un.	1	2.299.900	2.299.900	2.000.000	2.000.000	-13%	1.724.925	1.724.925	-25%	1.200.000	1.200.000	-48%	1.839.920	1.839.920	-20%	1.839.920	1.839.920	-20%	2.000.000	2.000.000	-13%
3	72131601-002		DEMOLICION Y RETIRO DE PISO.	M2.	40	22.900	916.000	20.000	800.000	-13%	17.400	696.000	-24%	12.000	480.000	-48%	18.320	732.800	-20%	18.320	732.800	-20%	20.000	800.000	-13%
4	72131601-002		DEMOLICION REGISTROS Y REJILLA PLUVIAL.	GL.	1	1.724.900	1.724.900	1.400.000	1.400.000	-19%	1.293.675	1.293.675	-25%	960.000	960.000	-44%	1.379.920	1.379.920	-20%	1.379.920	1.379.920	-20%	1.500.000	1.500.000	-13%
5	72131601-002		RETIRO DE CANALETAS Y BAJADAS.	ML.	25	57.400	1.435.000	46.000	1.150.000	-20%	45.920	1.148.000	-20%	24.000	600.000	-58%	45.920	1.148.000	-20%	45.920	1.148.000	-20%	50.000	1.250.000	-13%
6	72131601-002		RETIRO DE CAÑERÍA DE AGUA CORRIENTE Y DESAGUE PLUVIAL.	GL.	1	919.900	919.900	750.000	750.000	-18%	689.925	689.925	-25%	840.000	840.000	-9%	735.920	735.920	-20%	735.920	735.920	-20%	900.000	900.000	-2%
7	72131601-002		EXCAVACIÓN	M3.	20	114.900	2.298.000	92.000	1.840.000	-20%	86.175	1.723.500	-25%	96.000	1.920.000	-16%	91.920	1.838.400	-20%	91.920	1.838.400	-20%	100.000	2.000.000	-13%
8	72131601-002		DEMOLICION DE ALERO Y TECHO.	M2.	30	68.900	2.067.000	65.000	1.950.000	-6%	55.120	1.653.600	-20%	31.200	936.000	-55%	55.120	1.653.600	-20%	55.120	1.653.600	-20%	65.000	1.950.000	-6%
9	72131601-002		RETIRO DE LA PUERTA.	Un.	1	1.149.900	1.149.900	920.000	920.000	-20%	862.425	862.425	-25%	600.000	600.000	-48%	919.920	919.920	-20%	919.920	919.920	-20%	1.000.000	1.000.000	-13%
10	72131601-002		DEMOLICION DE CIELORRASO.	GL.	1	1.724.900	1.724.900	1.380.000	1.380.000	-20%	1.293.675	1.293.675	-25%	1.200.000	1.200.000	-30%	1.379.920	1.379.920	-20%	1.379.920	1.379.920	-20%	1.500.000	1.500.000	-13%
11	72131601-002		RETIRO DE VENTANA.	GL.	1	2.299.900	2.299.900	1.840.000	1.840.000	-20%	1.954.915	1.954.915	-15%	1.200.000	1.200.000	-48%	1.839.920	1.839.920	-20%	1.839.920	1.839.920	-20%	2.000.000	2.000.000	-13%
12	72131601-002		RETIRO DE BARANDA METALICA	GL.	1	574.900	574.900	460.000	460.000	-20%	459.920	459.920	-20%	300.000	300.000	-48%	459.920	459.920	-20%	459.920	459.920	-20%	500.000	500.000	-13%
13	72131601-002		RETIRO DE LA VENTANA FIJA	GL.	1	1.724.900	1.724.900	1.380.000	1.380.000	-20%	1.379.920	1.379.920	-20%	600.000	600.000	-65%	1.379.920	1.379.920	-20%	1.379.920	1.379.920	-20%	1.500.000	1.500.000	-13%
14	72131601-002		DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE DOS AA DE 12.000 Y 24.000 BTU EXISTENTE.	Un.	2	699.900	1.399.800	650.000	1.300.000	-7%	559.920	1.119.840	-20%	180.000	360.000	-74%	559.920	1.119.840	-20%	559.920	1.119.840	-20%	750.000	1.500.000	7%
		522	**OBRAS CIVILES**																						
		522	**ESTRUCTURA DE H°A°.-**																						
15	72131601-004		ZAPATAS.	M3.	3	2.188.800	6.566.400	2.200.000	6.600.000	1%	2.240.000	6.720.000	2%	2.111.280	6.333.840	-4%	1.751.040	5.253.120	-20%	1.751.040	5.253.120	-20%	2.200.000	6.600.000	1%
16	72131601-004		PILARES.	M3.	4	3.080.900	12.323.600	2.700.000	10.800.000	-12%	2.682.500	10.730.000	-13%	2.694.810	10.779.240	-13%	2.464.720	9.858.880	-20%	2.464.720	9.858.880	-20%	3.000.000	12.000.000	-3%
17	72131601-004		VIGAS	M3.	5	2.831.000	14.155.000	2.600.000	13.000.000	-8%	2.450.000	12.250.000	-13%	2.560.080	12.800.400	-10%	2.264.800	11.324.000	-20%	2.264.800	11.324.000	-20%	2.800.000	14.000.000	-1%
18	72131601-004		LOSAS	M3.	6	2.670.000	16.020.000	2.300.000	13.800.000	-14%	2.282.000	13.692.000	-15%	2.580.720	15.484.320	-3%	2.136.000	12.816.000	-20%	2.136.000	12.816.000	-20%	2.600.000	15.600.000	-3%
19	72131601-004		AISLACIÓN DE LOSA	M2.	60	160.900	9.654.000	130.000	7.800.000	-19%	128.720	7.723.200	-20%	144.000	8.640.000	-11%	128.720	7.723.200	-20%	128.720	7.723.200	-20%	160.000	9.600.000	-1%
20	72131601-004		CAJA DEL ASCENSOR	M3.	15	2.709.600	40.644.000	2.400.000	36.000.000	-11%	2.250.000	33.750.000	-17%	2.700.000	40.500.000	0%	2.167.680	32.515.200	-20%	2.167.680	32.515.200	-20%	2.500.000	37.500.000	-8%
		522	**INSTALACIÓN DE ASCENSOR**																						

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Ing. REINALDO LOPEZ GOLMAN
Director General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Rectorado - UNA

Abg. SILVIA CASACCIA ARIAS
Directora General - Asesoría Jurídica
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 583540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2023 para la Ampliación del Acceso Lateral y Adquisición de un Ascensor para el Edificio del Rectorado de la UNA. ID N° 426.579.

Cuadro Comparativo

						Precio Referencial		Diego Szkarkiervicz Kaller			Diego Joaquin Rodriguez Barrios			Corporación Lemuria S.A			Ricardo Diaz Martinez			AGFI Ingeniería de Andres Anibal Agüero Figari			GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral		
								Ruc: 1398623-6			Ruc: 2292560-0			Ruc: 80048624-2			Ruc: 310695-0			Ruc: 3965457-5			Ruc: 80027085-1		
21	24101601-026		INSTALACIÓN DE ASCENSOR	Un.	1	201.350.000	201.350.000	175.000.000	175.000.000	-13%	191.000.000	191.000.000	-5%	150.000.000	150.000.000	-26%	161.080.000	161.080.000	-20%	161.080.000	161.080.000	-20%	200.000.000	200.000.000	-1%
		522	**MAMPOSTERIA**																						
22	72131601-005		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN.	M2.	9	214.300	1.928.700	210.000	1.890.000	-2%	200.000	1.800.000	-7%	148.500	1.336.500	-31%	171.440	1.542.960	-20%	171.440	1.542.960	-20%	200.000	1.800.000	-7%
23	72131601-005		MAMPOSTERIA DE 0.15	M2.	190	137.900	26.201.000	130.000	24.700.000	-6%	117.215	22.270.850	-15%	81.400	15.466.000	-41%	110.320	20.960.800	-20%	110.320	20.960.800	-20%	140.000	26.600.000	2%
24	72131601-005		AISLACION.	M2.	6	40.200	241.200	40.000	240.000	0%	30.450	182.700	-24%	20.900	125.400	-48%	32.160	192.960	-20%	32.160	192.960	-20%	40.000	240.000	0%
25	72131601-005		REPARACIÓN DE LA FACHADA	M2.	90	117.900	10.611.000	115.000	10.350.000	-2%	110.000	9.900.000	-7%	110.000	9.900.000	-7%	94.320	8.488.800	-20%	94.320	8.488.800	-20%	120.000	10.800.000	2%
		522	**REVOQUE**																						
26	72131601-008		REVOQUE DE MAMPOSTERIA	M2.	200	40.800	8.160.000	40.000	8.000.000	-2%	30.450	6.090.000	-25%	35.200	7.040.000	-14%	32.640	6.528.000	-20%	32.640	6.528.000	-20%	40.000	8.000.000	-2%
27	72131601-008		REVOQUE DE LOSA, PILARES Y VIGAS.	M2.	110	40.800	4.488.000	40.000	4.400.000	-2%	30.450	3.349.500	-25%	38.500	4.235.000	-6%	32.640	3.590.400	-20%	32.640	3.590.400	-20%	44.000	4.840.000	8%
		522	**PISO**																						
28	72131601-009		CONTRAPISO DE CASCOTE.	M2.	50	48.000	2.400.000	40.000	2.000.000	-17%	38.400	1.920.000	-20%	35.200	1.760.000	-27%	38.400	1.920.000	-20%	38.400	1.920.000	-20%	45.000	2.250.000	-6%
29	72131601-009		CARPETA.	M2.	90	43.600	3.924.000	40.000	3.600.000	-8%	34.880	3.139.200	-20%	27.500	2.475.000	-37%	34.880	3.139.200	-20%	34.880	3.139.200	-20%	40.000	3.600.000	-8%
30	72131601-009		PISO DE PORCELANATO	M2.	90	172.400	15.516.000	138.000	12.420.000	-20%	137.920	12.412.800	-20%	165.000	14.850.000	-4%	137.920	12.412.800	-20%	137.920	12.412.800	-20%	170.000	15.300.000	-1%
31	72131601-009		ZOCALO DE PORCELANATO	ML.	50	57.400	2.870.000	46.000	2.300.000	-20%	45.920	2.296.000	-20%	38.500	1.925.000	-33%	45.920	2.296.000	-20%	45.920	2.296.000	-20%	55.000	2.750.000	-4%
32	72131601-009		GUARDAOBRA, CAMINERO, RAMPA Y GRADA PEATONAL	GL.	1	10.199.600	10.199.600	9.000.000	9.000.000	-12%	9.000.000	9.000.000	-12%	8.800.000	8.800.000	-14%	8.159.680	8.159.680	-20%	8.159.680	8.159.680	-20%	11.000.000	11.000.000	59%
		522	**SANITARIO**																						
33	72131601-011		MODIFICACION DE REGISTROS PLUVIALES	GL.	1	6.899.700	6.899.700	5.800.000	5.800.000	-16%	5.800.000	5.800.000	-16%	3.300.000	3.300.000	-52%	5.519.760	5.519.760	-20%	5.519.760	5.519.760	-20%	6.500.000	6.500.000	26%
34	72131601-011		CANALETAS Y BAJADAS	ML.	20	182.400	3.648.000	165.000	3.300.000	-10%	152.250	3.045.000	-17%	110.000	2.200.000	-40%	145.920	2.918.400	-20%	145.920	2.918.400	-20%	180.000	3.600.000	-1%
35	72131601-011		CANALETA EMBUTIDA	GL.	1	5.174.000	5.174.000	4.500.000	4.500.000	-13%	4.350.000	4.350.000	-16%	1.650.000	1.650.000	-68%	4.139.200	4.139.200	-20%	4.139.200	4.139.200	-20%	5.000.000	5.000.000	-3%
		522	**ELECTRICIDAD**																						
36	72131601-001		INSTALACIÓN ELECTRICA	GL.	1	11.499.500	11.499.500	10.000.000	10.000.000	-13%	9.425.000	9.425.000	-18%	9.900.000	9.900.000	-14%	9.199.600	9.199.600	-20%	9.199.600	9.199.600	-20%	11.000.000	11.000.000	-4%
		522	**REPARACION DEL TECHO.**																						
37	72131601-007		REPARACION DEL TECHO.	M2.	20	195.400	3.908.000	185.000	3.700.000	-5%	146.550	2.931.000	-25%	110.000	2.200.000	-44%	156.320	3.126.400	-20%	156.320	3.126.400	-20%	200.000	4.000.000	2%
38	72131601-007		REPARACIÓN DEL ALERO	ML.	50	114.900	5.745.000	100.000	5.000.000	-13%	97.665	4.883.250	-15%	82.500	4.125.000	-28%	91.920	4.596.000	-20%	91.920	4.596.000	-20%	100.000	5.000.000	-13%
39	72131601-007		REPOSICIÓN DE PIEDRA LAJON	GL.	1	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	-14%	5.600.000	5.600.000	-20%	5.500.000	5.500.000	-21%	5.600.000	5.600.000	-20%	5.600.000	5.600.000	-20%	6.500.000	6.500.000	-7%
40	72131601-007		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CENEFA	ML.	30	369.000	11.070.000	350.000	10.500.000	-5%	282.750	8.482.500	-23%	275.000	8.250.000	-25%	295.200	8.856.000	-20%	295.200	8.856.000	-20%	370.000	11.100.000	0%
41	72131601-007		PROVISION Y COLOCACIÓN DE BARANDA.	ML.	17	574.900	9.773.300	500.000	8.500.000	-13%	459.920	7.818.640	-20%	440.000	7.480.000	-23%	459.920	7.818.640	-20%	459.920	7.818.640	-20%	550.000	9.350.000	-4%
			TERMINACIONES																						
		522	**ABERTURAS**																						
42	72131601-010		PUERTA PLACA	Un.	2	804.900	1.609.800	885.000	1.770.000	10%	684.165	1.368.330	-15%	1.006.500	2.013.000	25%	643.920	1.287.840	-20%	643.920	1.287.840	-20%	850.000	1.700.000	6%
43	72131601-010		PROVISION Y COLOCACIÓN DE VIDRIO.	M2.	160	1.094.900	175.184.000	1.204.350	192.696.000	10%	913.500	146.160.000	-17%	918.500	146.960.000	-16%	875.920	140.147.200	-20%	777.000	124.320.000	-29%	1.050.000	168.000.000	-4%
		522	**PINTURAS**																						
44	72131601-012		PINTURA DE MAMPOSTERÍA	M2.	200	40.200	8.040.000	35.000	7.000.000	-13%	32.160	6.432.000	-20%	39.600	7.920.000	-1%	32.160	6.432.000	-20%	32.160	6.432.000	-20%	40.000	8.000.000	0%
45	72131601-012		PINTURA DE TECHO, LOSA Y ALERO	M2.	110	48.600	5.346.000	39.000	4.290.000	-20%	38.880	4.276.800	-20%	39.600	4.356.000	-19%	38.880	4.276.800	-20%	38.880	4.276.800	-20%	45.000	4.950.000	-7%
46	72131601-012		PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	ML.	20	40.200	804.000	32.500	650.000	-19%	32.160	643.200	-20%	24.200	484.000	-40%	32.160	643.200	-20%	32.160	643.200	-20%	40.000	800.000	0%
		522	**LIMPIEZA DE OBRA**																						
47	72131601-013		LIMPIEZA DE OBRA	GL.	1	5.749.700	5.749.700	4.600.000	4.600.000	-20%	4.024.790	4.024.790	-30%	3.300.000	3.300.000	-43%	4.599.760	4.599.760	-20%	4.599.760	4.599.760	-20%	5.000.000	5.000.000	-13%
			TOTAL GENERAL				680.738.000		636.576.000	-6%		587.516.730	-14%		544.584.700	-20%		544.590.400	-20%		528.763.200	-22%		662.380.000	-3%

C.P. Mirian C. Unzain M.
Directora
Dirección Presupuesto - UNA

Ing. REINALDO LOPEZ COLMAN
Director General
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Rectorado - U.N.A

Abg. SILVIA CASACCIA ARIAS
Directora General - Asesoría Jurídica
Universidad Nacional de Asunción