Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Adquisiciones

"LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2.011 PARA LA PROTECCIÓN DE MARGENES DE ARROYOS".

Institución: Municipalidad de Asunción.

Adjudicado: CONSORCIO SGP.

Cuadro Comparativo de Ofertas

				CONSORCIO SGP.		INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		LIDER S.R.L.		PROEL INGENIERIA	
Items	**Descripción**	**Código de Catálogo**	**Cant.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
1	**ARROYO MBURICAÓ - Long. = 280 ml - H prom. = 3,50 m.**										
1.1	Excavación en tosca	72102504-002	700	55.085	38.559.500	31.590	22.113.000	70.000	49.000.000	28.892	20.224.400
1.2	Excavación suelo común		420	26.450	11.109.000	30.186	12.678.120	45.000	18.900.000	22.527	9.461.340
1.3	Muro de Piedra Bruta		1.974	239.545	472.861.830	196.560	388.009.440	390.750	771.340.500	348.936	688.799.664
1.4	Drenaje		700	19.972	13.980.400	8.424	5.896.800	150.000	105.000.000	28.489	19.942.300
2	**ARROYO PARAGUARÍ - Long. = 290 ml - H prom. =3,5 m.**										
2.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	732	35.075	25.674.900	13.104	9.592.128	45.000	32.940.000	27.693	20.271.276
2.2	Muro de Piedra Bruta		2050	239.545	491.067.250	196.560	402.948.000	390.750	801.037.500	348.936	715.318.800
2.3	Drenaje		730	19.972	14.579.560	8.424	6.149.520	150.000	109.500.000	28.489	20.796.970
3	**ARROYO FERREIRA - Long. = 290 ml - H prom. =3,5 m.**										
3.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	720	35.075	25.254.000	13.104	9.434.880	45.000	32.400.000	27.693	19.938.960
3.2	Excavación suelo común		432	26.450	11.426.400	30.186	13.040.352	45.000	19.440.000	22.527	9.731.664
3.3	Muro de Piedra Bruta		2020	239.545	483.880.900	196.560	397.051.200	390.750	789.315.000	348.936	704.850.720
3.4	Drenaje		720	19.972	14.379.840	8.424	6.065.280	150.000	108.000.000	28.489	20.512.080
4	**ARROYO MOROTÍ - Long. = 200 ml - H prom. = 3,5 m.**										
4.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	500	35.075	17.537.500	13.104	6.552.000	45.000	22.500.000	27.693	13.846.500
4.2	Excavación suelo común		300	26.450	7.935.000	30.186	9.055.800	45.000	13.500.000	22.527	6.758.100
4.3	Muro de Piedra Bruta		1390	239.545	332.967.550	196.560	273.218.400	390.750	543.142.500	348.936	485.021.040
4.4	Drenaje		500	19.972	9.986.000	8.424	4.212.000	150.000	75.000.000	28.489	14.244.500
5	**ARROYO YVYRA'I - Long. = 460 ml - H prom. = 2,2m**										
5.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	460	35.075	16.134.500	13.104	6.027.840	45.000	20.700.000	27.693	12.738.780
5.2	Excavación suelo común		462	26.450	12.219.900	30.186	13.945.932	45.000	20.790.000	22.527	10.407.474
5.3	Muro de Piedra Bruta		1.350	239.545	323.385.750	196.560	265.356.000	390.750	527.512.500	348.936	471.063.600
5.4	Drenaje		460	19.972	9.187.120	8.424	3.875.040	150.000	69.000.000	28.489	13.104.940
				Precio Total:	**2.332.126.900**		**1.855.221.732**		**4.129.018.000**		**3.277.033.374**

Firma del Responsable de la UOC N° 1
Municipalidad de Asunción

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Adquisiciones

"LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2.011 PARA LA PROTECCIÓN DE MARGENES DE ARROYOS".

Institución: Municipalidad de Asunción.

Adjudicado: CONSORCIO SGP.

Cuadro Comparativo de Ofertas

				CARAGUATAY S.A.		CONSTRUCTORA BGF S.A.		JONICA S.A.		ING. HUGO PATIÑO.	
Items	**Descripción**	**Código de Catálogo**	**Cant.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
1	**ARROYO MBURICAÓ - Long. = 280 ml - H prom. = 3,50 m.**										
1.1	Excavación en tosca	72102504-002	700	49.005	34.303.500	32.870	23.009.000	83.301	58.310.700	55.000	38.500.000
1.2	Excavación suelo común		420	30.855	12.959.100	21.880	9.189.600	25.822	10.845.240	27.500	11.550.000
1.3	Muro de Piedra Bruta		1.974	246.598	486.784.452	262.890	518.944.860	272.660	538.230.840	310.263	612.459.162
1.4	Drenaje		700	18.344	12.840.800	21.360	14.952.000	41.650	29.155.000	22.710	15.897.000
2	**ARROYO PARAGUARÍ - Long. = 290 ml - H prom. =3,5 m.**										
2.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	732	30.855	22.585.860	21.880	16.016.160	25.705	18.816.060	48.125	35.227.500
2.2	Muro de Piedra Bruta		2050	246.598	505.525.900	262.890	538.924.500	272.660	558.953.000	310.263	636.039.150
2.3	Drenaje		730	18.344	13.391.120	21.360	15.592.800	41.650	30.404.500	22.710	16.578.300
3	**ARROYO FERREIRA - Long. = 290 ml - H prom. =3,5 m.**										
3.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	720	30.855	22.215.600	21.880	15.753.600	25.705	18.507.600	48.125	34.650.000
3.2	Excavación suelo común		432	30.855	13.329.360	21.880	9.452.160	25.822	11.155.104	27.500	11.880.000
3.3	Muro de Piedra Bruta		2020	246.598	498.127.960	262.750	530.755.000	272.660	550.773.200	310.263	626.731.260
3.4	Drenaje		720	18.344	13.207.680	21.360	15.379.200	41.650	29.988.000	22.710	16.351.200
4	**ARROYO MOROTÍ - Long. = 200 ml - H prom. = 3,5 m.**										
4.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	500	30.855	15.427.500	21.880	10.940.000	25.705	12.852.500	48.125	24.062.500
4.2	Excavación suelo común		300	30.855	9.256.500	21.880	6.564.000	25.822	7.746.600	27.500	8.250.000
4.3	Muro de Piedra Bruta		1390	246.598	342.771.220	262.750	365.222.500	272.660	378.997.400	310.263	431.265.570
4.4	Drenaje		500	18.344	9.172.000	21.360	10.680.000	41.650	20.825.000	22.710	11.355.000
5	**ARROYO YVYRA'I - Long. = 460 ml - H prom. = 2,2m**										
5.1	Excavación en suelo orgánico	72102504-002	460	30.855	14.193.300	21.880	10.064.800	25.705	11.824.300	48.125	22.137.500
5.2	Excavación suelo común		462	30.855	14.255.010	21.880	10.108.560	25.822	11.929.764	27.500	12.705.000
5.3	Muro de Piedra Bruta		1.350	246.598	332.907.300	262.750	354.712.500	272.660	368.091.000	310.263	418.855.050
5.4	Drenaje		460	18.344	8.438.240	21.360	9.825.600	41.650	19.159.000	22.710	10.446.600
				Precio Total:	**2.381.691.158**		**2.486.470.440**		**2.698.424.079**		**2.994.940.792**

Firma del Responsable de la UOC N° 1
Municipalidad de Asunción

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN