MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Concurso de Ofertas **Nombre:** TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL
N° CO 01-2021 **ID:** 389.004

					1		2		3		4		5		6	
					JORGE OMAR GARCIA ROLIN		JULIO CESAR GAMON BENITEZ		RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL		HABITARE S.R.L.		JL Y COMPAÑÍA S.A.		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-002**	**Trabajos preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**	**614.016**	**614.016**	**614.020**	**614.020**	**686.930**	**686.930**	**767.520**	**767.520**	**600.000**	**600.000**	**1.040.904**	**1.040.904**
1.1		Cartel de obra (2.50m x 1.50m)	Unidad	1	614.016	614.016	614.020	614.020	686.930	686.930	767.520	767.520	600.000	600.000	1.040.904	1.040.904
2	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación y Relleno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.515.205**	**6.515.205**	**6.060.656**	**6.060.656**	**6.780.389**	**6.780.389**	**7.275.697**	**7.275.697**	**6.597.200**	**6.597.200**	**7.477.358**	**7.477.358**
2.1		Excavación para cimiento PBC	Metros cúbicos	97	31.820	3.086.540	29.600	2.871.200	33.115	3.212.155	35.550	3.448.350	35.000	3.395.000	40.260	3.905.220
2.2		Excavación para zapata aislada, viga de fundación, nivelación de ladrillos y desmonte de patio frontal.	Metros cúbicos	27	31.820	859.140	29.600	799.200	33.115	894.105	35.520	959.040	35.000	945.000	38.599	1.042.173
2.3		Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en escenario, rampas y escaleras	Metros cúbicos	59,4	43.258	2.569.525	40.240	2.390.256	45.019	2.674.129	48.288	2.868.307	38.000	2.257.200	42.592	2.529.965
3	**72131601-010**	**Fundacion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.008.352**	**27.008.352**	**26.040.000**	**26.040.000**	**28.107.576**	**28.107.576**	**30.256.800**	**30.256.800**	**30.240.000**	**30.240.000**	**30.363.312**	**30.363.312**
3.1		Cimiento PBC con cal, 0,50 m x 0,60 m	Metros cúbicos	84	321.528	27.008.352	310.000	26.040.000	334.614	28.107.576	360.200	30.256.800	360.000	30.240.000	361.468	30.363.312
4	**72131601-010**	**ESTRUCTURA DE H° A°**	**Unidad Medida Global**	**1**	**119.458.557**	**119.458.557**	**149.735.650**	**149.735.650**	**124.351.887**	**124.351.887**	**124.044.787**	**124.044.787**	**130.481.700**	**130.481.700**	**163.394.833**	**163.394.833**
4.1		Zapata de H°A° de 1,00 x 1,00 m	Metros cúbicos	4,9	1.456.843	7.138.531	1.840.000	9.016.000	1.516.134	7.429.057	1.499.062	7.345.404	1.650.000	8.085.000	1.940.235	9.507.152
4.2		Viga de fundación de H°A° de 15 x 30 cm	Metros cúbicos	7	1.690.799	11.835.593	2.140.000	14.980.000	1.759.611	12.317.277	1.654.214	11.579.498	1.750.000	12.250.000	2.384.452	16.691.164
4.3		Encadenado intermedio y superior (12 x 20cm)	Metro lineal	234,4	62.549	14.661.486	75.000	17.580.000	65.095	15.258.268	65.000	15.236.000	68.000	15.939.200	82.670	19.377.848
4.4		Viga de H°A° (Acceso principal y terraza)	Metros cúbicos	3,79	1.607.695	6.093.164	2.035.000	7.712.650	1.673.125	6.341.144	1.654.214	6.269.471	1.750.000	6.632.500	2.260.718	8.568.121
4.5		Columnas de H°A° (incluye columna de portico)	Metros cúbicos	11,06	1.728.639	19.118.747	2.150.000	23.779.000	1.798.991	19.896.840	1.631.892	18.048.726	1.850.000	20.461.000	2.298.332	25.419.552
4.6		Losa de H°A° para gradas	Metros cúbicos	18,94	1.657.804	31.398.808	2.100.000	39.774.000	1.725.274	32.676.690	1.789.826	33.899.304	1.850.000	35.039.000	2.327.583	44.084.422
4.7		Losas de H° A° para entrepiso	Metros cúbicos	13,3	1.657.804	22.048.793	2.100.000	27.930.000	1.725.274	22.946.144	1.789.826	23.804.686	1.850.000	24.605.000	2.340.893	31.133.877
4.8		Relleno de hormigón en columnas existentes	Metros cúbicos	9,36	721.382	6.752.136	900.000	8.424.000	750.741	7.026.936	789.800	7.392.528	750.000	7.020.000	871.760	8.159.674
4.9		Dados de Hormigón in situ de 0,40 m x 0,40 m x 0,90 m en paraedes frontales	Metros cúbicos	0,9	457.000	411.300	600.000	540.000	510.591	459.532	521.300	469.170	500.000	450.000	503.360	453.024

Ing. Marizol Gattas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gadea Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Concurso de Ofertas **Nombre:** TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL
N° CO 01-2021 **ID:** 389.004

					1		2		3		4		5		6	
					JORGE OMAR GARCIA ROLIN		JULIO CESAR GAMON BENITEZ		RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL		HABITARE S.R.L.		JL Y COMPAÑÍA S.A.		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
5	**72131601-005**	**MURO DE LADRILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**14.313.368**	**14.313.368**	**15.104.040**	**15.104.040**	**14.895.942**	**14.895.942**	**16.268.278**	**16.268.278**	**14.339.600**	**14.339.600**	**15.472.201**	**15.472.201**
5.1		Muro de nivelación de 0,30 m. ladrillos común	Metros cuadrados	47	127.437	5.989.539	120.000	5.640.000	132.624	6.233.328	140.200	6.589.400	130.000	6.110.000	144.450	6.789.150
5.2		Muro de contención de ladrillo común lado oeste y escenario, ancho 0,40 m, con varilla cada 3 hiladas	Metros cuadrados	45,72	182.061	8.323.829	207.000	9.464.040	189.471	8.662.614	211.699	9.678.878	180.000	8.229.600	189.918	8.683.051
6	**72131601-006**	**AISLACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**33.928.716**	**33.928.716**	**31.923.780**	**31.923.780**	**35.309.880**	**35.309.880**	**36.394.524**	**36.394.524**	**35.685.800**	**35.685.800**	**39.148.595**	**39.148.595**
6.1		Aislación hidrófuga horizontal en U invertida en pared de 15 cm.	Metro lineal	232,97	16.598	3.866.836	15.500	3.611.035	17.274	4.024.324	16.920	3.941.852	15.000	3.494.550	19.937	4.644.723
6.2		Aislación hidrofuga vertical en paredes de ladrillos.	Metros cuadrados	36,82	58.521	2.154.743	55.000	2.025.100	60.903	2.242.448	62.100	2.286.522	55.000	2.025.100	66.264	2.439.840
6.3		Aislación térmica de techo con membrana de poliuretano expandido sobre malla de alambre	Metros cuadrados	861,89	32.379	27.907.136	30.500	26.287.645	33.697	29.043.107	35.000	30.166.150	35.000	30.166.150	37.202	32.064.032
7	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**	**Metros cuadrados**	**1**	**65.294.599**	**65.294.599**	**68.152.600**	**68.152.600**	**74.996.568**	**74.996.568**	**66.311.120**	**66.311.120**	**73.539.200**	**73.539.200**	**76.349.275**	**76.349.275**
7.1		Elevación de 0,15 con ladrillo hueco	Metros cuadrados	1.002	57.582	57.697.164	60.000	60.120.000	66.956	67.089.912	58.000	58.116.000	65.000	65.130.000	65.211	65.341.422
7.2		Elevación de 0,15 con ladrillo convoco	Metros cuadrados	30,08	100.065	3.009.955	95.000	2.857.600	104.138	3.132.471	112.000	3.368.960	115.000	3.459.200	115.854	3.484.888
7.3		Elevación de 0,15 con ladrillo laminado a la vista	Metros cuadrados	45	101.944	4.587.480	115.000	5.175.000	106.093	4.774.185	107.248	4.826.160	110.000	4.950.000	167.177	7.522.965
8	**72131601-008**	**REVOQUES**	**Metros cuadrados**	**1**	**53.514.114**	**53.514.114**	**50.547.840**	**50.547.840**	**55.691.855**	**55.691.855**	**59.557.190**	**59.557.190**	**69.712.200**	**69.712.200**	**66.603.757**	**66.603.757**
8.1		Revoque interior y exterior de mampostería de ladrillos huecos	Metros cuadrados	1.695	25.460	43.154.700	24.000	40.680.000	26.496	44.910.720	29.100	49.324.500	35.000	59.325.000	34.146	57.877.470
8.2		Revoque de vigas, columnas y losa.	Metros cuadrados	259,68	39.893	10.359.414	38.000	9.867.840	41.517	10.781.135	39.405	10.232.690	40.000	10.387.200	33.604	8.726.287
9	**72101903-001**	**ABERTURA DE MADERA**	**Unidad**	**1**	**7.972.900**	**7.972.900**	**7.410.000**	**7.410.000**	**8.249.423**	**8.249.423**	**8.775.000**	**8.775.000**	**9.135.000**	**9.135.000**	**9.084.075**	**9.084.075**
9.1		Puerta de madera tipo placa de 0,70 x 1,70m en baños, incluye marcos, según especificaciones	Unidad	6	613.300	3.679.800	570.000	3.420.000	634.571	3.807.426	675.000	4.050.000	700.000	4.200.000	698.775	4.192.650
9.2		Puerta de madera tipo placa de 0,80 x 2,10 m. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.	Unidad	7	613.300	4.293.100	570.000	3.990.000	634.571	4.441.997	675.000	4.725.000	705.000	4.935.000	698.775	4.891.425

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Concurso de Ofertas
N° CO 01-2021

Nombre: TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL
ID: 389.004

					1		2		3		4		5		6	
					JORGE OMAR GARCIA ROLIN		JULIO CESAR GAMON BENITEZ		RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL		HABITARE S.R.L.		JL Y COMPAÑÍA S.A.		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
10	72131601-009	CONTRAPISO Y CARPETA	Metros cuadrados	1	16.095.961	16.095.961	15.314.000	15.314.000	16.811.042	16.811.042	17.045.108	17.045.108	14.484.400	14.484.400	19.121.507	19.121.507
10.1		Contrapiso de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	242	30.987	7.498.854	30.000	7.260.000	32.627	7.895.734	32.570	7.881.940	28.000	6.776.000	40.566	9.816.972
10.2		Contrapiso sobre losa. Esp. 7cm	Metros cuadrados	51,8	21.085	1.092.203	20.000	1.036.000	22.201	1.150.012	22.800	1.181.040	18.000	932.400	32.093	1.662.417
10.3		Carpeta hidrófuga para pisos cerámicos	Metros cuadrados	242	31.012	7.504.904	29.000	7.018.000	32.088	7.765.296	32.984	7.982.128	28.000	6.776.000	31.579	7.642.118
11	72131601-009	PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS	Unidad Medida Global	1	84.201.814	84.201.814	87.144.100	87.144.100	87.012.015	87.012.015	85.994.239	85.994.239	88.824.900	88.824.900	86.248.216	86.248.216
11.1		Piso de cerámica esmaltada. PI5	Metros cuadrados	242	62.607	15.150.894	65.000	15.730.000	64.779	15.676.518	65.000	15.730.000	68.000	16.456.000	86.014	20.815.388
11.2		Piso de madera sobre carpeta en escenario	Metros cuadrados	14,75	350.000	5.162.500	350.000	5.162.500	351.998	5.191.971	372.500	5.494.375	350.000	5.162.500	266.321	3.928.235
11.3		Piso de hormigón alisado para cancha	Metros cuadrados	360	136.500	49.140.000	141.000	50.760.000	140.984	50.754.240	140.000	50.400.000	145.000	52.200.000	115.299	41.507.640
11.4		Revestimiento cerámico de paredes.	Metros cuadrados	92	66.195	6.089.940	70.000	6.440.000	69.700	6.412.400	63.481	5.840.252	68.000	6.256.000	86.116	7.922.672
11.5		Piso de baldosones de hormigón	Metros cuadrados	113,34	66.400	7.525.776	70.000	7.933.800	68.682	7.784.418	65.000	7.367.100	68.000	7.707.120	92.548	10.489.390
11.6		Zócalo de cerámica esmaltada.	Metro lineal	74,52	15.200	1.132.704	15.000	1.117.800	16.002	1.192.469	15.600	1.162.512	14.000	1.043.280	21.268	1.584.891
12	72101510-005	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1	13.280.722	13.280.722	12.302.400	12.302.400	13.731.233	13.731.233	14.054.597	14.054.597	13.234.100	13.234.100	9.667.233	9.667.233
12.1		Registro de desagüe boca abierta 60 x 60 cm con rejilla	Unidad	2	279.159	558.318	260.000	520.000	288.842	577.684	318.900	637.800	300.000	600.000	439.867	879.734
12.2		Desagüe pluvial caño 100 mm, según especificaciones.	Metro lineal	28,28	31.480	890.254	30.000	848.400	32.572	921.136	32.560	920.797	32.500	919.100	59.293	1.676.806
12.3		Canal abierto de desagüe pluvial de 60cm de ancho	Metro lineal	39,05	303.000	11.832.150	280.000	10.934.000	313.250	12.232.413	320.000	12.496.000	300.000	11.715.000	182.092	7.110.693
13	72101903-001	CARPINTERIA METÁLICA	Unidad Medida Global	1	29.997.879	29.997.879	36.272.710	36.272.710	30.991.442	30.991.442	31.868.242	31.868.242	32.582.650	32.582.650	43.688.641	43.688.641
13.1		Canaleta aérea de chapa galvanizada desarrollo 50	Metro lineal	69,2	63.692	4.407.486	77.000	5.328.400	65.902	4.560.418	60.831	4.209.505	63.000	4.359.600	72.738	5.033.470
13.2		Bajadas de chapa galvanizada, desarrollo 50 cm	Metro lineal	45,15	62.251	2.810.633	75.000	3.386.250	64.410	2.908.112	69.088	3.119.323	63.000	2.844.450	66.550	3.004.733
13.3		Rejas metálicas sencillas colocadas, según detalle.	Metro lineal	25,38	275.000	6.979.500	333.000	8.451.540	284.146	7.211.625	304.783	7.735.393	310.000	7.867.800	185.151	4.699.132
13.4		Portón corredizo de chapa doblada en acceso al polideportivo, según especificaciones.	Metros cuadrados	19,3	286.000	5.519.800	348.000	6.716.400	297.041	5.732.891	318.613	6.149.231	320.000	6.176.000	657.316	12.686.199
13.5		Portón corredizo metálico tipo reja en acceso principal, según especificaciones.	Metros cuadrados	8,4	305.000	2.562.000	371.000	3.116.400	317.029	2.663.044	340.053	2.856.445	340.000	2.856.000	749.048	6.292.003

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gadea Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Concurso de Ofertas
N° CO 01-2021

Nombre: TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL
ID: 389.004

					1		2		3		4		5		6	
					JORGE OMAR GARCIA ROLIN		JULIO CESAR GAMON BENITEZ		RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL		HABITARE S.R.L.		JL Y COMPAÑÍA S.A.		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
13.6		Portón metálico de abrir en acceso principal, según especificaciones.	Metros cuadrados	4,6	305.000	1.403.000	371.000	1.706.600	317.029	1.458.333	340.053	1.564.244	340.000	1.564.000	810.176	3.726.810
13.7		Balancines metálicos colocados.	Metros cuadrados	7,76	216.000	1.676.160	262.000	2.033.120	223.460	1.734.050	239.689	1.859.987	230.000	1.784.800	256.520	1.990.595
13.8		Techo de chapa onculada galvanizada sobre estructura metálica (Reposición en techo existente)	Metro lineal	28	149.300	4.180.400	178.000	4.984.000	151.818	4.250.904	138.888	3.888.864	165.000	4.620.000	199.650	5.590.200
13.9		Puerta de chapa doblada en acceso a cantina.	Unidad	1	458.900	458.900	550.000	550.000	472.065	472.065	485.251	485.251	510.000	510.000	665.500	665.500
14	**72101510-9998**	**INSTALACION SANITARIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**18.905.437**	**18.905.437**	**17.638.000**	**17.638.000**	**19.556.557**	**19.556.557**	**20.976.868**	**20.976.868**	**20.322.000**	**20.322.000**	**17.294.440**	**17.294.440**
14.1		Instalación agua fría Baño Damas, según planos.	Unidad Medida Global	1	1.152.865	1.152.865	1.067.000	1.067.000	1.192.850	1.192.850	1.279.481	1.279.481	1.300.000	1.300.000	718.474	718.474
14.2		Instalación agua fría Baño Caballeros, según planos.	Unidad Medida Global	1	1.537.154	1.537.154	1.422.000	1.422.000	1.590.466	1.590.466	1.705.975	1.705.975	1.700.000	1.700.000	705.164	705.164
14.3		Instalación agua fría cocina y baño individual, según planos.	Unidad Medida Global	1	446.446	446.446	415.000	415.000	461.930	461.930	495.478	495.478	480.000	480.000	483.547	483.547
14.4		Extensión de agua caño PVC de 3/4	Metro lineal	37	15.000	555.000	14.000	518.000	15.473	572.501	16.596	614.052	16.000	592.000	24.026	888.962
14.5		Desagüe baño de Damas, según planos.	Unidad Medida Global	1	1.238.000	1.238.000	1.150.000	1.150.000	1.280.758	1.280.758	1.373.773	1.373.773	1.300.000	1.300.000	1.133.567	1.133.567
14.6		Desagüe baño de Caballeros, según planos.	Unidad Medida Global	1	1.310.000	1.310.000	1.220.000	1.220.000	1.355.592	1.355.592	1.454.043	1.454.043	1.400.000	1.400.000	1.123.066	1.123.066
14.7		Desagüe cocina y baño individual, según planos.	Unidad Medida Global	1	463.296	463.296	430.000	430.000	479.364	479.364	514.178	514.178	480.000	480.000	333.960	333.960
14.8		Extensión caño PVC de 100 mm para desagüe cloacal	Metro lineal	76	29.564	2.246.864	28.000	2.128.000	30.589	2.324.764	32.811	2.493.636	32.500	2.470.000	40.126	3.049.576
14.9		Registro cloacal 50 x 60 cm	Unidad	8	390.000	3.120.000	361.000	2.888.000	403.180	3.225.440	432.461	3.459.688	400.000	3.200.000	438.953	3.511.624
14.10		Mesada de H°A° para pileta de cocina con base mampostería y revestimiento con cerámica esmaltada	Metro lineal	4	1.708.953	6.835.812	1.600.000	6.400.000	1.768.223	7.072.892	1.896.641	7.586.564	1.850.000	7.400.000	1.336.625	5.346.500

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

L.C. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones - Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Concurso de Ofertas
N° CO 01-2021

Nombre: TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL
ID: 389.004

					1		2		3		4		5		6	
					JORGE OMAR GARCIA ROJN		JULIO CESAR GAMON BENITEZ		RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL		HABITARE S.R.L.		JL Y COMPAÑÍA S.A.		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
15	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.001.701**	**27.001.701**	**25.623.000**	**25.623.000**	**27.938.170**	**27.938.170**	**30.650.353**	**30.650.353**	**29.776.000**	**29.776.000**	**34.002.245**	**34.002.245**
15.1		Extensión de línea trifásica.	Metro lineal	32	40.794	1.305.408	38.000	1.216.000	42.208	1.350.656	45.274	1.448.768	43.000	1.376.000	89.859	2.875.488
15.2		Tablero seccional	Unidad	1	450.105	450.105	417.000	417.000	465.716	465.716	499.539	499.539	500.000	500.000	1.962.451	1.962.451
15.3		Instalación eléctrica: bocas de tomas y luces	Unidad	34	73.975	2.515.150	70.000	2.380.000	76.541	2.602.394	82.100	2.791.400	80.000	2.720.000	207.900	7.068.600
15.4		Artefacto de luz tipo proyector led 200 W en la cancha, colocados.	Unidad	12	1.570.580	18.846.960	1.500.000	18.000.000	1.625.052	19.500.624	1.800.000	21.600.000	1.750.000	21.000.000	1.155.000	13.860.000
15.5		Artefacto de luz tipo fluorescente de 1x40 W de adosar, colocados.	Unidad	24	102.070	2.449.680	95.000	2.280.000	105.610	2.534.640	113.280	2.718.720	110.000	2.640.000	275.626	6.615.024
15.6		Artefacto de luz tipo Led de 30 x30, colocados (Sanitarios, vestuarios, cantina, deposito y pórtico)	Unidad	14	102.457	1.434.398	95.000	1.330.000	106.010	1.484.140	113.709	1.591.926	110.000	1.540.000	115.763	1.620.682
16	**72131601-011**	**ARTEFACTOS SANITARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**12.427.110**	**12.427.110**	**11.613.000**	**11.613.000**	**12.938.629**	**12.938.629**	**13.878.305**	**13.878.305**	**13.120.000**	**13.120.000**	**12.395.269**	**12.395.269**
16.1		Artefactos sanitarios colocados en baño para damas	Unidad	1	4.362.447	4.362.447	4.100.000	4.100.000	4.539.989	4.539.989	4.869.708	4.869.708	4.800.000	4.800.000	4.502.541	4.502.541
16.2		Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros	Unidad	1	4.778.113	4.778.113	4.445.000	4.445.000	4.972.572	4.972.572	5.333.708	5.333.708	4.800.000	4.800.000	4.511.043	4.511.043
16.3		Artefactos sanitarios colocados en baño individual	Unidad	1	1.910.106	1.910.106	1.778.000	1.778.000	1.987.843	1.987.843	2.132.212	2.132.212	2.000.000	2.000.000	1.845.309	1.845.309
16.4		Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño (planta baja y primer piso)	Unidad	4	214.111	856.444	200.000	800.000	222.825	891.300	239.008	956.032	230.000	920.000	248.232	992.928
16.5		Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con grifería pico movil , colocada sobre base de mampostería, según especificaciones.	Unidad	1	520.000	520.000	490.000	490.000	546.925	546.925	586.645	586.645	600.000	600.000	543.448	543.448
17	**72131601-012**	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**43.646.854**	**43.646.854**	**41.102.045**	**41.102.045**	**45.795.072**	**45.795.072**	**50.699.567**	**50.699.567**	**46.410.990**	**46.410.990**	**58.024.829**	**58.024.829**
17.1		Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	40	26.019	1.040.760	24.500	980.000	27.397	1.095.880	25.500	1.020.000	27.000	1.080.000	22.021	880.840
17.2		Pintura de látex interior sobre revoque	Metros cuadrados	1.271,37	13.758	17.491.508	13.000	16.527.810	14.487	18.418.337	16.500	20.977.605	15.000	19.070.550	16.668	21.191.195
17.3		Pintura de látex exterior sobre revoque	Metros cuadrados	849,33	15.367	13.051.654	14.500	12.315.285	16.181	13.743.009	18.000	15.287.940	16.000	13.589.280	19.382	16.461.714
17.4		Pintura de tratamiento de ladrillo visto exterior.	Metros cuadrados	45	13.081	588.645	12.400	558.000	13.774	619.830	14.014	630.630	13.000	585.000	13.383	602.235

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gapra Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Concurso de Ofertas
N° CO 01-2021

Nombre: TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL
ID: 389.004

					1		2		3		4		5		6	
					JORGE OMAR GARCIA ROLIN		JULIO CESAR GAMON BENITEZ		RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL		HABITARE S.R.L.		JL Y COMPAÑÍA S.A.		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
17.5		Pintura de aberturas de chapa con esmalte sintético.	Metros cuadrados	40	23.874	954.960	22.500	900.000	25.139	1.005.560	26.964	1.078.560	26.000	1.040.000	21.159	846.360
17.6		Pinturas de balancines metálicos	Metros cuadrados	7,76	23.874	185.262	22.500	174.600	25.139	195.079	26.964	209.241	26.000	201.760	20.262	157.233
17.7		Pintura de rejas metálicas	Metros cuadrados	90	23.874	2.148.660	22.500	2.025.000	25.139	2.262.510	26.964	2.426.760	26.000	2.340.000	20.262	1.823.580
17.8		Pintura de piso en sector de cancha.	Metros cuadrados	360	15.800	5.688.000	14.500	5.220.000	16.181	5.825.160	17.356	6.248.160	16.000	5.760.000	37.399	13.463.640
17.9		Pintura de Canaletas y bajadas de zinc	Metro lineal	114,35	21.840	2.497.404	21.000	2.401.350	22.997	2.629.707	24.667	2.820.671	24.000	2.744.400	22.720	2.598.032
18	**72131601-005**	**OBRAS EXTERIORES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**23.571.820**	**23.571.820**	**22.310.480**	**22.310.480**	**24.912.846**	**24.912.846**	**25.282.324**	**25.282.324**	**24.657.200**	**24.657.200**	**39.754.830**	**39.754.830**
18.1		Letra Corpórea de polifan colocado en el pórtico de acceso, según especificaciones	Unidad	24	67.000	1.608.000	62.500	1.500.000	69.813	1.675.512	71.763	1.722.312	75.000	1.800.000	81.117	1.946.808
18.2		Vidrios de 3 mm colocados	Metros cuadrados	7,76	106.500	826.440	98.000	760.480	109.190	847.314	112.240	870.982	95.000	737.200	181.682	1.409.852
18.3		Extractores eólicos colocados en techo existente	Unidad	6	448.000	2.688.000	414.000	2.484.000	462.417	2.774.502	475.334	2.852.004	500.000	3.000.000	520.905	3.125.430
18.4		Placa de bronce de 25x35 cm, colocada.	Unidad	1	1.090.530	1.090.530	1.100.000	1.100.000	1.204.968	1.204.968	1.238.626	1.238.626	1.200.000	1.200.000	1.245.090	1.245.090
18.5		Parasol metálico colocado, de chapa N° 22, soldada sobre estructura de caños metálicos de 30x60x2 mm., pintada con anti oxido.	Metros cuadrados	50	306.857	15.342.850	289.000	14.450.000	323.103	16.155.150	325.600	16.280.000	320.000	16.000.000	614.969	30.748.450
18.6		Limpieza final	Metros cuadrados	600	3.360	2.016.000	3.360	2.016.000	3.759	2.255.400	3.864	2.318.400	3.200	1.920.000	2.132	1.279.200
						597.749.125		624.908.321		628.757.455		640.100.519		653.742.940		729.131.520

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá