Municipalidad de Dr. Raúl Peña

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de septiembre del 2012

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Alto Paraná –Paraguay

Cuadro comparatico de ofertas

LCO N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA" ID 414.278

ÍTEM	TRABAJOS	UN	FANN S.A.			MACRO BUSINESS			NAHIARA CONSTRUCCIONES		
			CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**	GL	1	11.872.630	11.872.630	1	12.013.342	12.013.342	1	12.254.307	12.254.307
1.1	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	m²	213,93	36.000	7.701.480	213,93	36.194	7.742.982	213,93	37.414	8.003.977
1.2	Replanteo	m²	213,93	5.000	1.069.650	213,93	5.133	1.098.103	213,93	5.000	1.069.650
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m³	42,80	20.000	856.000	42,80	21.138	904.706	42,80	21.850	935.180
1.4	Excavación para fundación	m³	44,91	50.000	2.245.500	44,91	50.491	2.267.551	44,91	50.000	2.245.500
2	**Estructura de H° A° :**	GL	1	64.769.500	64.769.500	1	66.518.760	66.518.760	1	68.657.565	68.657.565
2.1	Carga de zapatas de H° A°	m³	12,32	1.700.000	20.944.000	12,32	1.755.731	21.630.606	12,32	1.810.000	22.299.200
2.2	Pilares de H° A°	m³	3,21	2.200.000	7.062.000	3,21	2.266.150	7.274.342	3,21	2.340.000	7.511.400
2.3	Vigas Cumbrera de H° A°	m³	2,41	2.350.000	5.663.500	2,41	2.357.016	5.680.409	2,41	2.436.500	5.871.965
2.4	Encadenado Inferior de H° A°	m³	7,80	1.900.000	14.820.000	7,80	1.990.634	15.526.945	7,80	2.055.000	16.029.000
2.5	Encadenado superior de H° A°	m³	7,40	2.200.000	16.280.000	7,40	2.217.089	16.406.459	7,40	2.290.000	16.946.000
3	**Aislación asfáltica :**	GL	1	1.342.800	1.342.800	1	1.463.988	1.463.988	1	1.513.336	1.513.336
3.1	Horizontal de paredes	m²	33,57	40.000	1.342.800	33,57	43.610	1.463.988	33,57	45.080	1.513.336
4	**Mamposterías**	GL	1	18.715.600	18.715.600	1	19.131.270	19.131.270	1	19.442.400	19.442.400
4.1	Muros de nivelación de 0,30 lad común	m²	27,95	135.000	3.773.250	27,95	136.536	3.816.181	27,95	140.000	3.913.000
4.2	De 0,20 de lad hueco 12 x 18 x 27 para revocar	m²	157,11	85.000	13.354.350	157,11	87.516	13.749.639	157,11	90.000	14.139.900
4.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	39,70	40.000	1.588.000	39,70	39.432	1.565.450	39,70	35.000	1.389.500
5	**Techo**	GL	1,00	83.023.440	83.023.440	1,00	77.182.819	77.182.819	1,00	79.759.940	79.759.940
5.1	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº	m²	261,08	318.000	83.023.440	261,08	295.629	77.182.819	261,08	305.500	79.759.940
6	**Revoques :**	GL	1	20.093.660	20.093.660	1	20.561.467	20.561.467	1	19.313.534	19.313.534
6.1	De paredes interior a 1 capa, filtrado	m²	198,12	40.000	7.924.800	198,12	41.850	8.291.322	198,12	39.500	7.825.740
6.2	De paredes a 2 capas exterior con hdrófugo, filtrado	m²	127,24	50.000	6.362.000	127,24	50.378	6.410.097	127,24	46.981	5.977.862
6.3	De pilares de H° A° y Encadenados	ml	88,71	50.000	4.435.500	88,71	50.378	4.469.032	88,71	46.981	4.167.685
6.4	De viga cumbrera de HºAº	m²	28,57	48.000	1.371.360	28,57	48.688	1.391.016	28,57	46.981	1.342.247
7	Contrapiso de H° de cascotes e= 10 cms	m²	194,00	43.750	8.487.500	194,00	43.749	8.487.306	194,00	42.500	8.245.000
8	Piso de cerámico Alto tràfico. En la galeria colocar antideslizante	m²	200,35	120.000	24.042.000	200,35	121.698	24.382.194	200,35	125.800	25.204.030
9	Zócalo cerámico	ml	106,30	45.100	4.794.130	106,30	45.103	4.794.449	106,30	44.500	4.730.350
10	**Obras Exteriores**	GL	1,00	11.467.690	11.467.690	1,00	11.730.355	11.730.355	1,00	12.031.190	12.031.190
10.1	Rampa para discapacitados, con alisado de cemento, 2,50 m de ancho. Con contrapiso y cordón de borde	un	1,00	675.130	675.130	1,00	675.132	675.132	1,00	710.000	710.000
10.2	Guarda Obra: piso alisado de cemento, sobre contrapiso de cascotes e= 10 cm	m²	39,18	110.000	4.309.800	39,18	116.704	4.572.463	39,18	120.500	4.721.190
10.3	Canal de 0,90 según detalle	ml	60,00	108.046	6.482.760	60,00	108.046	6.482.760	60,00	110.000	6.600.000

Nelson D. Campo B.
U.O.C
2021-2025

MUNICIPALIDAD DR. RAÚL PEÑA U.O.C.

11	**Aberturas de madera :**	GL	1	5.340.000	5.340.000	1	5.348.898	5.348.898	1	5.250.000	5.250.000
11.1	Puerta tipo Tablero de madera de dos hojas_ 1,10x2,15	un.	3,00	1.780.000	5.340.000	3,00	1.782.966	5.348.898	3,00	1.750.000	5.250.000
12	**Aberturas metálicas :**	GL	1	20.898.000	20.898.000	1	21.582.015	21.582.015	1	22.987.800	22.987.800
12.1	Ventanas tipo balancines	m²	46,44	450.000	20.898.000	46,44	464.729	21.582.015	46,44	495.000	22.987.800
13	**Pinturas :**	GL	1	26.359.260	26.359.260	1	27.699.552	27.699.552	1	26.468.816	26.468.816
13.1	De paredes al látex, según estandares del MEC	m²	325,36	40.000	13.014.400	325,36	42.275	13.754.594	325,36	39.425	12.827.318
13.2	De pilares, vigas y encadenados, al látex color cemento	ml	88,71	40.000	3.548.400	88,71	40.791	3.618.570	88,71	38.960	3.456.142
13.3	de viga cumbrera	m²	28,57	50.000	1.428.500	28,57	54.290	1.551.065	28,57	48.800	1.394.216
13.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	92,88	28.000	2.600.640	92,88	28.629	2.659.062	92,88	27.000	2.507.760
13.5	De tirantes de HºAº al sintético y tejuelones con barniz	m²	247,00	20.000	4.940.000	247,00	21.335	5.269.745	247,00	22.000	5.434.000
13.6	De abertura de madera con barniz	m²	14,19	20.000	283.800	14,19	21.335	302.744	14,19	22.000	312.180
13.7	De Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	63,20	8.600	543.520	63,20	8.604	543.773	63,20	8.500	537.200
14	Vidrios dobles de 3 mm	m²	46,44	135.205	6.278.920	46,44	135.230	6.280.081	46,44	139.500	6.478.380
15	**Desagüe pluvial**	GL	1,00	7.324.000	7.324.000	1,00	7.751.740	7.751.740	1,00	8.042.800	8.042.800
15.1	Canaleta y caño de bajada nº 26 - 33cm	ml	63,20	95.000	6.004.000	63,20	100.897	6.376.690	63,20	104.000	6.572.800
15.2	Registros decantadores 30x30 con rejilla	un	6,00	220.000	1.320.000	6,00	229.175	1.375.050	6,00	245.000	1.470.000
16	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	GL	1	7.230.000	7.230.000	1	7.645.464	7.645.464	1	7.822.500	7.822.500
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG. Incluye acometida 4x6 mm	un	3,00	800.000	2.400.000	3,00	826.959	2.480.877	3,00	855.000	2.565.000
16.2	Instalación de tableros de comando TCL	un	3,00	150.000	450.000	3,00	153.970	461.910	3,00	160.000	480.000
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	3,00	150.000	450.000	3,00	153.970	461.910	3,00	160.000	480.000
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	un	21,00	90.000	1.890.000	21,00	99.651	2.092.671	21,00	102.500	2.152.500
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	un	12,00	100.000	1.200.000	12,00	105.731	1.268.772	12,00	102.500	1.230.000
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	6,00	140.000	840.000	6,00	146.554	879.324	6,00	152.500	915.000
17	**ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**	GL	1	2.880.000	2.880.000	1	2.912.844	2.912.844	1	3.014.100	3.014.100
17.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	12,00	195.000	2.340.000	12,00	195.651	2.347.812	12,00	202.500	2.430.000
17.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	6,00	90.000	540.000	6,00	94.172	565.032	6,00	97.350	584.100
18	**Limpieza final**	m²	190,00	5.000	950.000	190,00	5.133	975.270	190,00	4.750	902.500
TOTAL, IVA INCLUIDO					325.869.130			326.461.815			332.118.547

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA
U.O.C.

Nelson D. Ocampos
U.O.C
2021-2025