LOTE NRO: 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ANEXO "A"

			FCH INGENIERIA		CONSTRUMAQ SUR S.R.L		TECNO INGENIERIA		HEPAL		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	Avenida Santo Domingo, Lado Derecho. Prog. 0+000 hasta Prog. 0+840.	1										
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS Excavación no clasificada	1.184,39	20.577	24.371.193	20.485	24.262.229	22.310	26.423.741	20.000	23.687.800	20.393	24.153.265
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	118,99	29.800	3.545.902	29.667	3.530.076	33.950	4.039.711	35.000	4.164.650	29.534	3.514.251
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES Extracción de tubos de paso	9	25.199	226.791	25.087	225.783	33.950	305.550	500.000	4.500.000	24.974	224.766
1.4	Demolición de cabeceras	2	43.562	87.124	43.368	86.736	48.500	97.000	35.000	70.000	43.173	86.346
1.5	Demolición veredas	3,5	21.604	75.614	21.508	75.278	20.370	71.295	35.000	122.500	21.412	74.942
1.6	Talar árboles	2	243.033	486.066	241.948	483.896	291.000	582.000	1.000.000	2.000.000	240.863	481.726
1.7	Mover columnas de ANDE	2	319.527	639.054	318.100	636.200	339.500	679.000	1.000.000	2.000.000	316.674	633.348
1.8	PAVIMENTO Pavimento Tipo Empedrado	4.546	29.021	131.929.466	28.892	131.343.032	29.682	134.934.372	30.000	136.380.000	28.762	130.752.052
1.9	Cordon Cuneta de Hormigón	59,64	639.901	38.163.696	637.044	37.993.304	679.000	40.495.560	690.000	41.151.600	634.187	37.822.913
1.10	Cordón Simple	18,33	639.901	11.729.385	637.044	11.677.017	679.000	12.446.070	600.000	10.998.000	634.187	11.624.648
1.11	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA Baden H° A°	8,55	1.537.324	13.144.120	1.530.461	13.085.442	1.629.600	13.933.080	1.650.000	14.107.500	1.523.598	13.026.763
1.12	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm	19,2	489.676	9.401.779	487.489	9.359.789	485.000	9.312.000	500.000	9.600.000	485.304	9.317.837
1.13	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	1,92	1.505.765	2.891.069	1.499.043	2.878.163	1.697.500	3.259.200	1.650.000	3.168.000	1.492.321	2.865.256
1.14	Cabezal de PBC, según diseño.	2,5	315.366	788.415	313.959	784.898	320.100	800.250	340.000	850.000	312.551	781.378
1.15	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL Señalización vertical	6	140.139	840.834	139.513	837.078	164.900	989.400	190.000	1.140.000	138.887	833.322
			Precio Total	238.320.508	Precio Total	237.258.920	Precio Total	248.368.228	Precio Total	253.940.050	Precio Total	236.192.812
			Carpeta del oferente	~~238.321.388~~	Carpeta del oferente	~~237.257.055~~					Carpeta del oferente	~~236.191.342~~
			Diferencia	880	Diferencia	1.865					Diferencia	1.470

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contratacion

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Ing. Rene Miglio
...e de Vialidad
...icipalidad de Encarnación

LOTE NRO: 2

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	FCH INGENIERIA		CONSTRUMAQ SUR S.R.L		TECNO INGENIERIA		HEPAL		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L	
			Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Avenida Santo Domingo, Lado Derecho. Prog. 0+840 hasta Prog. 1+720.	1										
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS Excavación no clasificada	1.531,54	20.577	31.514.499	20.485	31.373.597	22.310	34.168.657	20.000	30.630.800	20.393	31.232.695
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	139,2	29.800	4.148.160	29.667	4.129.646	33.950	4.725.840	35.000	4.872.000	29.534	4.111.133
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES Demolición de cabeceras	4	43.562	174.248	43.368	173.472	48.500	194.000	35.000	140.000	43.173	172.692
1.4	Demolición veredas	3,3	21.604	71.293	21.508	70.976	20.370	67.221	35.000	115.500	21.412	70.660
1.5	Talar árboles	1	243.033	243.033	241.948	241.948	291.000	291.000	1.000.000	1.000.000	240.863	240.863
1.6	Mover columnas de ANDE	2	319.527	639.054	318.100	636.200	339.500	679.000	1.000.000	2.000.000	316.674	633.348
1.7	PAVIMENTO Pavimento Tipo Empedrado	4.762	29.021	138.198.002	28.892	137.583.704	29.682	141.345.684	30.000	142.860.000	28.762	136.964.644
1.8	Cordon Cuneta de Hormigón	62,48	639.901	39.981.014	637.044	39.802.509	679.000	42.423.920	690.000	43.111.200	634.187	39.624.004
1.9	Cordón Simple	19,27	639.901	12.330.892	637.044	12.275.838	679.000	13.084.330	600.000	11.562.000	634.187	12.220.783
1.10	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA Baden H° A°	2,85	1.537.324	4.381.373	1.530.461	4.361.814	1.629.600	4.644.360	1.650.000	4.702.500	1.523.598	4.342.254
1.11	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm	19,2	489.676	9.401.779	487.489	9.359.789	485.000	9.312.000	400.000	7.680.000	485.304	9.317.837
1.12	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 60cm	38,4	257.214	9.877.018	256.066	9.832.934	242.500	9.312.000	350.000	13.440.000	254.918	9.788.851
1.13	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	5,76	1.505.765	8.673.206	1.499.043	8.634.488	1.697.500	9.777.600	1.650.000	9.504.000	1.492.321	8.595.769
1.14	Cabezal de PBC, según diseño.	4	315.366	1.261.464	313.959	1.255.836	320.100	1.280.400	340.000	1.360.000	312.551	1.250.204
1.15	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL Señalización vertical	6	140.139	840.834	139.513	837.078	164.900	989.400	190.000	1.140.000	138.887	833.322
			Precio Total	261.735.870	Precio Total	260.569.829	Precio Total	272.295.412	Precio Total	274.118.000	Precio Total	259.399.059
			Carpeta oferente	261.736.683	Carpeta oferente	260.567.901					Carpeta oferente	259.397.498
			Diferencia	813	Diferencia	1.928					Diferencia	1.561

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Ing. René Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación

LOTE NRO: 3

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	FCH INGENIERIA		CONSTRUMAQ SUR S.R.L		TECNO INGENIERIA		HEPAL		LOS ANDES INGENIERIA S.R.L	
			Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Avenida Santo Domingo, Lado Derecho. Prog. 1+720 hasta Prog. 2+518,17	1										
1.1	MOVIMIENTO DE SUELOS Excavación no clasificada	870,93	20.577	17.921.127	20.485	17.841.001	22.310	19.430.448	20.000	17.418.600	20.393	17.760.875
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	287,01	29.800	8.552.898	29.667	8.514.726	33.950	9.743.990	35.000	10.045.350	29.534	8.476.553
1.3	TRABAJOS PRELIMINARES Demolición de cabeceras	4	43.562	174.248	43.368	173.472	48.500	194.000	35.000	140.000	43.173	172.692
1.4	Demolición veredas	3,2	21.604	69.133	21.508	68.826	20.370	65.184	35.000	112.000	21.412	68.518
1.5	Talar árboles	1	243.033	243.033	241.948	241.948	291.000	291.000	1.000.000	1.000.000	240.863	240.863
1.6	Mover columnas de ANDE	1	319.527	319.527	318.100	318.100	339.500	339.500	1.000.000	1.000.000	316.674	316.674
1.7	PAVIMENTO Pavimento Tipo Empedrado	4.320,12	29.021	125.374.203	28.892	124.816.907	29.682	128.229.802	30.000	129.603.600	28.762	124.255.291
1.8	Cordon Cuneta de Hormigón	56,67	639.901	36.263.190	637.044	36.101.283	679.000	38.478.930	690.000	39.102.300	634.187	35.939.377
1.9	Cordón Simple	14,01	639.901	8.965.013	637.044	8.924.986	679.000	9.512.790	500.000	7.005.000	634.187	8.884.960
1.10	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA Baden H° A°	11,4	1.496.270	17.057.478	1.503.071	17.135.009	1.455.000	16.587.000	1.650.000	18.810.000	1.482.666	16.902.392
1.11	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 60cm	38,4	257.214	9.877.018	256.066	9.832.934	242.500	9.312.000	370.000	14.208.000	254.918	9.788.851
1.12	Losa de Hormigón armado sobre lineas de tubos	3,84	1.505.765	5.782.138	1.499.043	5.756.325	1.552.000	5.959.680	1.750.000	6.720.000	1.492.321	5.730.513
1.13	Cabezal de PBC, según diseño.	2,64	315.366	832.566	313.959	828.852	320.100	845.064	340.000	897.600	312.551	825.135
1.14	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL Señalización vertical	6	140.139	840.834	139.513	837.078	164.900	989.400	190.000	1.140.000	138.887	833.322
			Precio Total	232.272.404	Precio Total	231.391.448	Precio Total	239.978.788	Precio Total	247.202.450	Precio Total	230.196.018
			Carpeta oferente	232.273.361	Carpeta oferente	231.389.539					Carpeta oferente	230.194.644
			Diferencia	957	Diferencia	1.909					Diferencia	1.374

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Ing. Rene Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación