CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones de Graderías en el Departamento de Cordillera ID: 427938

				ING LEZCANO		YSYRY		SAMMAR SA		PARANA COMPANY		CONCIVILPA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CLUB SPORTIVO PRIMERO DE MARZO- DISTRITO DE PRIMERO DE MARZO . B	Unidad Medida	1	2.500.000	2.500.000	3.522.600	3.522.600	2.500.000	2.500.000	3.013.780	3.013.780	3.052.920	3.052.920
2	Provisión de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,2	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.901.700	1.901.700	1.500.000	1.500.000	1.627.010	1.627.010	1.648.140	1.648.140
3	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1	450.000	450.000	839.880	839.880	700.000	700.000	718.564	718.564	727.896	727.896
4	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadra	120,75	3.000	362.250	22.600	2.728.950	18.000	2.173.500	19.260	2.325.645	19.510	2.355.833
5	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	75.000	1.455.000	96.300	1.868.220	65.000	1.261.000	82.390	1.598.366	83.460	1.619.124
6	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	336.000	5.594.400	265.000	4.412.250	287.020	4.778.883	290.747	4.840.938
7	Mano de obra Colocación de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	178.650	2.974.523	158.900	2.645.685	152.845	2.544.869	154.830	2.577.920
8	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	1.900.000	3.040.000	2.473.740	3.957.984	2.198.900	3.518.240	2.116.422	3.386.275	2.143.908	3.430.253
9	Mano de obra Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	700.000	1.120.000	1.170.000	1.872.000	1.040.000	1.664.000	1.001.000	1.601.600	1.014.000	1.622.400
10	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadra	17,5	38.000	665.000	286.200	5.008.500	254.500	4.453.750	244.860	4.285.050	248.040	4.340.700
11	Mano de obra Aislación horizontal y vertical	Metros cuadra	17,5	20.000	350.000	27.000	472.500	24.000	420.000	23.100	404.250	23.400	409.500
12	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con	Metros cuadra	33	145.000	4.785.000	196.000	6.468.000	174.200	5.748.600	167.650	5.532.450	169.827	5.604.291
13	Mano de obra mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadra	33	38.000	1.254.000	88.000	2.904.000	78.200	2.580.600	75.204	2.481.732	76.180	2.513.940
14	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	2.358.900	28.495.512	2.100.000	25.368.000	2.018.170	24.379.494	2.044.380	24.696.110
15	Mano de obra graderias	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	1.260.000	15.220.800	1.125.000	13.590.000	1.078.000	13.022.240	1.092.000	13.191.360
16	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadra	76,2	28.000	2.133.600	47.178	3.594.964	42.000	3.200.400	40.363	3.075.661	40.887	3.115.589
17	Mano de obra revoque	Metros cuadra	76,2	26.000	1.981.200	31.500	2.400.300	28.000	2.133.600	26.950	2.053.590	27.300	2.080.260
18	Provisión de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	245.000	10.314.500	342.000	14.398.200	304.000	12.798.400	292.600	12.318.460	296.400	12.478.440
19	Mano de obra Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	40.000	1.684.000	95.400	4.016.340	84.800	3.570.080	81.620	3.436.202	82.680	3.480.828
20	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadra	76,2	14.000	1.066.800	36.000	2.743.200	32.200	2.453.640	30.979	2.360.600	31.381	2.391.232
21	Mano de obra de pintura al latex	Metros cuadra	76,2	12.000	914.400	19.500	1.485.900	17.000	1.295.400	16.299	1.241.984	16.510	1.258.062
22	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadra	37,35	16.000	597.600	44.100	1.647.135	39.200	1.464.120	37.730	1.409.216	38.220	1.427.517
23	Mano de obra de pintura sintetica	Metros cuadra	37,35	12.000	448.200	20.700	773.145	18.400	687.240	17.710	661.469	17.940	670.059
24	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.500.000	1.500.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	3.080.000	3.080.000	3.120.000	3.120.000
25	CLUB 8 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE JUAN DE MENA . COMPAÑÍA 8 DE DIC	Unidad Medida	1	2.500.000	2.500.000	3.522.600	3.522.600	2.500.000	2.500.000	3.013.780	3.013.780	3.052.920	3.052.920
26	Provisión de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.901.700	1.901.700	1.500.000	1.500.000	1.627.010	1.627.010	1.648.140	1.648.140
27	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1	450.000	450.000	839.880	839.880	700.000	700.000	718.564	718.564	727.896	727.896
28	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadra	120,75	3.000	362.250	22.600	2.728.950	18.000	2.173.500	19.260	2.325.645	19.510	2.355.833
29	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	75.000	1.455.000	96.300	1.868.220	65.000	1.261.000	82.390	1.598.366	83.460	1.619.124
30	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	336.000	5.594.400	285.000	4.745.250	287.020	4.778.883	290.747	4.840.938
31	Mano de obra Colocación de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	178.650	2.974.523	158.900	2.645.685	152.845	2.544.869	154.830	2.577.920
32	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	1.900.000	3.040.000	2.473.740	3.957.984	2.198.900	3.518.240	2.116.422	3.386.275	2.143.908	3.430.253
33	Mano de obra Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	700.000	1.120.000	1.170.000	1.872.000	1.040.000	1.664.000	1.001.000	1.601.600	1.014.000	1.622.400

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA
Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones de Graderías en el Departamento de Cordillera ID: 427938

				ING LEZCANO		YSYRY		SAMMAR SA		PARANA COMPANY		CONCIVILPA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
34	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadra	17,5	38.000	665.000	286.200	5.008.500	254.500	4.453.750	244.860	4.285.050	248.040	4.340.700
35	Mano de obra Aislación horizontal y vertical	Metros cuadra	17,5	20.000	350.000	27.000	472.500	24.000	420.000	23.100	404.250	23.400	409.500
36	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con	Metros cuadra	33	145.000	4.785.000	196.000	6.468.000	174.200	5.748.600	167.650	5.532.450	169.827	5.604.291
37	Mano de obra mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadra	33	38.000	1.254.000	88.000	2.904.000	78.200	2.580.600	75.204	2.481.732	76.180	2.513.940
38	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	2.358.900	28.495.512	2.100.000	25.368.000	2.018.170	24.379.494	2.044.380	24.696.110
39	Mano de obra graderias	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	1.260.000	15.220.800	1.125.000	13.590.000	1.078.000	13.022.240	1.092.000	13.191.360
40	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadra	76,2	28.000	2.133.600	47.178	3.594.964	42.000	3.200.400	40.363	3.075.661	40.887	3.115.589
41	Mano de obra revoque	Metros cuadra	76,2	26.000	1.981.200	31.500	2.400.300	28.000	2.133.600	26.950	2.053.590	27.300	2.080.260
42	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	345.000	14.524.500	342.000	14.398.200	304.000	12.798.400	292.600	12.318.460	296.400	12.478.440
43	Mano de obra Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	40.000	1.684.000	95.400	4.016.340	84.800	3.570.080	81.620	3.436.202	82.680	3.480.828
44	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadra	76,2	14.000	1.066.800	36.300	2.766.060	32.200	2.453.640	30.979	2.360.600	31.381	2.391.232
45	Mano de obra de pintura al latex	Metros cuadra	76,2	12.000	914.400	20.000	1.524.000	17.000	1.295.400	16.299	1.241.984	16.510	1.258.062
46	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadra	37,35	16.000	597.600	44.100	1.647.135	39.200	1.464.120	37.730	1.409.216	38.220	1.427.517
47	Mano de obra de pintura sintetica	Metros cuadra	37,35	12.000	448.200	20.700	773.145	18.400	687.240	17.710	661.469	17.940	670.059
48	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.500.000	1.500.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	3.080.000	3.080.000	3.120.000	3.120.000
49	CLUB 13 DE JUNIO - DISTRITO DE JUAN DE MENA . COMPAÑÍA SAN ANTONI	Unidad Medida	1	2.500.000	2.500.000	3.522.600	3.522.600	2.500.000	2.500.000	3.013.780	3.013.780	3.052.920	3.052.920
50	Provisión de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.901.700	1.901.700	1.500.000	1.500.000	1.627.010	1.627.010	1.648.140	1.648.140
51	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1	450.000	450.000	839.880	839.880	700.000	700.000	718.564	718.564	727.896	727.896
52	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadra	120,75	3.000	362.250	22.600	2.728.950	18.000	2.173.500	19.260	2.325.645	19.510	2.355.833
53	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	75.000	1.455.000	96.300	1.868.220	65.000	1.261.000	82.390	1.598.366	83.460	1.619.124
54	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	336.000	5.594.400	285.000	4.745.250	287.020	4.778.883	290.747	4.840.938
55	Mano de obra Colocación de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	178.650	2.974.523	158.900	2.645.685	152.845	2.544.869	154.830	2.577.920
56	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	1.900.000	3.040.000	2.473.740	3.957.984	2.198.900	3.518.240	2.116.422	3.386.275	2.143.908	3.430.253
57	Mano de obra Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	700.000	1.120.000	1.170.000	1.872.000	1.050.000	1.680.000	1.001.000	1.601.600	1.014.000	1.622.400
58	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadra	17,5	38.000	665.000	286.200	5.008.500	254.500	4.453.750	244.860	4.285.050	248.040	4.340.700
59	Mano de obra Aislación horizontal y vertical	Metros cuadra	17,5	20.000	350.000	27.000	472.500	24.000	420.000	23.100	404.250	23.400	409.500
60	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con	Metros cuadra	33	145.000	4.785.000	196.000	6.468.000	174.200	5.748.600	167.650	5.532.450	169.827	5.604.291
61	Mano de obra mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadra	33	38.000	1.254.000	88.000	2.904.000	78.200	2.580.600	75.204	2.481.732	76.180	2.513.940
62	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	2.358.900	28.495.512	2.100.000	25.368.000	2.018.170	24.379.494	2.044.380	24.696.110
63	Mano de obra graderias	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	1.260.000	15.220.800	1.125.000	13.590.000	1.078.000	13.022.240	1.092.000	13.191.360
64	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadra	76,2	28.000	2.133.600	47.178	3.594.964	42.000	3.200.400	40.363	3.075.661	40.887	3.115.589
65	Mano de obra revoque	Metros cuadra	76,2	26.000	1.981.200	31.500	2.400.300	28.000	2.133.600	26.950	2.053.590	27.300	2.080.260
66	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	345.000	14.524.500	342.000	14.398.200	304.000	12.798.400	292.600	12.318.460	296.400	12.478.440

GOBERNACION DE CORDILLERA DEPARTAMENTO Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones de Graderías en el Departamento de Cordillera ID: 427938

				ING LEZCANO		YSYRY		SAMMAR SA		PARANA COMPANY		CONCIVILPA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
67	Mano de obra Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	40.000	1.684.000	95.400	4.016.340	84.800	3.570.080	81.620	3.436.202	82.680	3.480.828
68	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadra	76,2	14.000	1.066.800	36.300	2.766.060	32.200	2.453.640	30.979	2.360.600	31.381	2.391.232
69	Mano de obra de pintura al latex	Metros cuadra	76,2	12.000	914.400	19.500	1.485.900	17.000	1.295.400	16.299	1.241.984	16.510	1.258.062
70	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadra	37,35	16.000	597.600	44.100	1.647.135	39.200	1.464.120	37.730	1.409.216	38.220	1.427.517
71	Mano de obra de pintura sintetica	Metros cuadra	37,35	12.000	448.200	20.700	773.145	18.400	687.240	17.710	661.469	17.940	670.059
72	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.500.000	1.500.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	3.080.000	3.080.000	3.120.000	3.120.000
73	CLUB ALIANZA CENTRAL - DISTRITO DE ATYRA . COMPAÑÍA CANDIA. CONST	Unidad Medida	1	2.500.000	2.500.000	3.522.600	3.522.600	2.500.000	2.500.000	3.013.780	3.013.780	3.052.920	3.052.920
74	Provisión de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.901.700	1.901.700	1.500.000	1.500.000	1.627.010	1.627.010	1.648.140	1.648.140
75	Mano de obra Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1	450.000	450.000	839.880	839.880	700.000	700.000	718.564	718.564	727.896	727.896
76	Gradería: huella 70cm, contrahuella 40cm: Marcación y replanteo	Metros cuadra	120,75	3.000	362.250	22.600	2.728.950	18.000	2.173.500	19.260	2.325.645	19.510	2.355.833
77	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	75.000	1.455.000	96.300	1.868.220	65.000	1.261.000	82.390	1.598.366	83.460	1.619.124
78	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	336.000	5.594.400	285.000	4.745.250	287.020	4.778.883	290.747	4.840.938
79	Mano de obra Colocación de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	178.650	2.974.523	158.900	2.645.685	152.845	2.544.869	154.830	2.577.920
80	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	1.900.000	3.040.000	2.473.740	3.957.984	2.198.900	3.518.240	2.116.422	3.386.275	2.143.908	3.430.253
81	Mano de obra Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	700.000	1.120.000	1.170.000	1.872.000	1.040.000	1.664.000	1.001.000	1.601.600	1.014.000	1.622.400
82	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadra	17,5	38.000	665.000	286.200	5.008.500	254.500	4.453.750	244.860	4.285.050	248.040	4.340.700
83	Mano de obra Aislación horizontal y vertical	Metros cuadra	17,5	20.000	350.000	27.000	472.500	24.000	420.000	23.100	404.250	23.400	409.500
84	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con	Metros cuadra	33	145.000	4.785.000	196.000	6.468.000	174.200	5.748.600	167.650	5.532.450	169.827	5.604.291
85	Mano de obra mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadra	33	38.000	1.254.000	88.000	2.904.000	78.200	2.580.600	75.204	2.481.732	76.180	2.513.940
86	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	2.358.900	28.495.512	2.100.000	25.368.000	2.018.170	24.379.494	2.044.380	24.696.110
87	Mano de obra graderias	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	1.260.000	15.220.800	1.125.000	13.590.000	1.078.000	13.022.240	1.092.000	13.191.360
88	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadra	76,2	28.000	2.133.600	47.178	3.594.964	42.000	3.200.400	40.363	3.075.661	40.887	3.115.589
89	Mano de obra revoque	Metros cuadra	76,2	26.000	1.981.200	31.500	2.400.300	28.000	2.133.600	26.950	2.053.590	27.300	2.080.260
90	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	245.000	10.314.500	342.000	14.398.200	304.000	12.798.400	292.600	12.318.460	296.400	12.478.440
91	Mano de obra Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	40.000	1.684.000	95.400	4.016.340	84.800	3.570.080	81.620	3.436.202	82.680	3.480.828
92	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadra	76,2	14.000	1.066.800	36.500	2.781.300	32.200	2.453.640	30.979	2.360.600	31.381	2.391.232
93	Mano de obra de pintura al latex	Metros cuadra	76,2	12.000	914.400	19.500	1.485.900	17.000	1.295.400	16.299	1.241.984	16.510	1.258.062
94	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadra	37,35	16.000	597.600	44.100	1.647.135	39.200	1.464.120	37.730	1.409.216	38.220	1.427.517
95	Mano de obra de pintura sintetica	Metros cuadra	37,35	12.000	448.200	20.700	773.145	18.400	687.240	17.710	661.469	17.940	670.059
96	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.500.000	1.500.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	3.080.000	3.080.000	3.120.000	3.120.000
97	CLUB 6 DE ENERO - DISTRITO DE ATYRA CÑÍA. COMANDANTE OJEDA: CON5	Unidad Medida	1	2.500.000	2.500.000	3.522.600	3.522.600	2.500.000	2.500.000	3.013.780	3.013.780	3.052.920	3.052.920
98	Provisiónde Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,2	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.901.700	1.901.700	1.500.000	1.500.000	1.627.010	1.627.010	1.648.140	1.648.140
99	Colocacion de cartel	Unidad	1	450.000	450.000	839.880	839.880	700.000	700.000	718.564	718.564	727.896	727.896

GOBERNACIÓN DE CORDILLERA DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones de Graderías en el Departamento de Cordillera ID: 427938

				ING LEZCANO		YSYRY		SAMMAR SA		PARANA COMPANY		CONCIVILPA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
100	Marcación y replanteo: Gradería:	Metros cuadra	120,75	3.000	362.250	22.600	2.728.950	18.000	2.173.500	19.260	2.325.645	19.510	2.355.833
101	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	75.000	1.455.000	96.300	1.868.220	65.000	1.261.000	82.390	1.598.366	83.460	1.619.124
102	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	336.000	5.594.400	265.000	4.412.250	287.020	4.778.883	290.747	4.840.938
103	Mo colocacion de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	178.650	2.974.523	158.900	2.645.685	152.845	2.544.869	154.830	2.577.920
104	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	1.900.000	3.040.000	2.473.740	3.957.984	2.198.900	3.518.240	2.116.422	3.386.275	2.143.908	3.430.253
105	Mo armado y cargado	Metros cúbicos	1,6	700.000	1.120.000	1.170.000	1.872.000	1.040.000	1.664.000	1.001.000	1.601.600	1.014.000	1.622.400
106	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadra	17,5	38.000	665.000	286.200	5.008.500	254.500	4.453.750	244.860	4.285.050	248.040	4.340.700
107	Mo aislacion	Metros cuadra	17,5	20.000	350.000	27.000	472.500	24.000	420.000	23.100	404.250	23.400	409.500
108	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con	Metros cuadra	55,1	145.000	7.989.500	196.000	10.799.600	174.200	9.598.420	167.650	9.237.515	169.827	9.357.468
109	Mo mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadra	55,1	38.000	2.093.800	88.000	4.848.800	78.200	4.308.820	75.204	4.143.740	76.180	4.197.518
110	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	2.358.900	28.495.512	2.100.000	25.368.000	2.018.170	24.379.494	2.044.380	24.696.110
111	Mo Hº Aº -	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	1.260.000	15.220.800	1.125.000	13.590.000	1.078.000	13.022.240	1.092.000	13.191.360
112	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadra	123,4	28.000	3.455.200	47.178	5.821.765	42.000	5.182.800	40.363	4.980.794	40.887	5.045.456
113	Mo Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadra	123,4	26.000	3.208.400	31.500	3.887.100	28.000	3.455.200	26.950	3.325.630	27.300	3.368.820
114	Provisión de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	245.000	10.314.500	342.000	14.398.200	304.000	12.798.400	292.600	12.318.460	296.400	12.478.440
115	Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	40.000	1.684.000	95.400	4.016.340	84.800	3.570.080	81.620	3.436.202	82.680	3.480.828
116	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadra	123,4	14.000	1.727.600	36.300	4.479.420	32.200	3.973.480	30.979	3.822.809	31.381	3.872.415
117	Mo Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadra	123,4	12.000	1.480.800	19.500	2.406.300	17.000	2.097.800	16.299	2.011.297	16.510	2.037.334
118	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadra	37,35	16.000	597.600	44.100	1.647.135	39.200	1.464.120	37.730	1.409.216	38.220	1.427.517
119	Mo Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadra	37,35	12.000	448.200	20.700	773.145	18.400	687.240	17.710	661.469	17.940	670.059
120	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.500.000	1.500.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	3.080.000	3.080.000	3.120.000	3.120.000
121	CLUB SPORT AGUAI'Y - DISTRITO DE LOMA GRANDE: CONSTRUCCIÓN GRAD	Unidad Medida	1	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.992.015	2.992.015	3.030.872	3.030.872
122	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimen	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.901.700	1.901.700	1.500.000	1.500.000	1.627.010	1.627.010	1.648.140	1.648.140
123	Colocacion de cartel	Unidad	1	450.000	450.000	839.880	839.880	700.000	700.000	718.564	718.564	727.896	727.896
124	Marcación y replanteo: Gradería:	Metros cuadra	120,75	3.000	362.250	22.600	2.728.950	18.000	2.173.500	19.260	2.325.645	19.410	2.343.758
125	Excavación manual de suelo duro para cimientos	Metros cúbicos	19,4	75.000	1.455.000	96.300	1.868.220	65.000	1.261.000	82.390	1.598.366	83.460	1.619.124
126	Cimiento de PBC (1:10) (cemento y arena lavada)	Metros cúbicos	16,65	280.000	4.662.000	336.000	5.594.400	265.000	4.412.250	287.020	4.778.883	290.747	4.840.938
127	Mo colocacion de cimiento	Metros cúbicos	16,65	160.000	2.664.000	178.650	2.974.523	158.900	2.645.685	152.845	2.544.869	154.830	2.577.920
128	Vigas de fundación de HºAº 15x30	Metros cúbicos	1,6	1.900.000	3.040.000	2.473.740	3.957.984	2.198.900	3.518.240	2.116.422	3.386.275	2.143.908	3.430.253
129	Mo armado y cargado	Metros cúbicos	1,6	700.000	1.120.000	1.170.000	1.872.000	1.040.000	1.664.000	1.001.000	1.601.600	1.014.000	1.622.400
130	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metros cuadra	17,5	38.000	665.000	286.200	5.008.500	254.500	4.453.750	244.860	4.285.050	284.040	4.970.700
131	Mo aislacion	Metros cuadra	17,5	20.000	350.000	27.000	472.500	24.000	420.000	23.100	404.250	23.400	409.500
132	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m para gradería con	Metros cuadra	33	145.000	4.785.000	196.000	6.468.000	174.200	5.748.600	167.650	5.532.450	169.827	5.604.291

GOBERNACIÓN DE CORDILLERA · DEPARTAMENTO · Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones de Graderías en el Departamento de Cordillera ID: 427938

				ING LEZCANO		YSYRY		SAMMAR SA		PARANA COMPANY		CONCIVILPA S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
133	Mo mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	Metros cuadra	33	38.000	1.254.000	88.000	2.904.000	78.200	2.580.600	75.204	2.481.732	76.180	2.513.940
134	Hº Aº - huella de 0,70m de ancho, 0,10m de espesor y 34,5m de largo con 5	Metros cúbicos	12,08	2.500.000	30.200.000	2.358.900	28.495.512	2.100.000	25.368.000	2.018.170	24.379.494	2.044.380	24.696.110
135	Mo Hº Aº -	Metros cúbicos	12,08	1.200.000	14.496.000	1.260.000	15.220.800	1.125.000	13.590.000	1.078.000	13.022.240	1.092.000	13.191.360
136	Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadra	76,2	28.000	2.133.600	47.178	3.594.964	42.000	3.200.400	40.363	3.075.661	40.887	3.115.589
137	Mo Revoque a una capa con hidrófugo (filtrado)	Metros cuadra	76,2	26.000	1.981.200	31.500	2.400.300	28.000	2.133.600	26.950	2.053.590	27.300	2.080.260
138	Provisión y colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	245.000	10.314.500	342.000	14.398.200	304.000	12.798.400	292.600	12.318.460	296.400	12.478.440
139	Colocación de baranda metálica de protección	Metro lineal	42,1	40.000	1.684.000	95.400	4.016.340	84.800	3.570.080	81.620	3.436.202	82.680	3.480.828
140	Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadra	76,2	14.000	1.066.800	36.300	2.766.060	32.200	2.453.640	30.979	2.360.600	31.381	2.391.232
141	Mo Pintura al látex (dos manos)	Metros cuadra	76,2	12.000	914.400	19.500	1.485.900	17.000	1.295.400	16.299	1.241.984	16.510	1.258.062
142	Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadra	37,35	16.000	597.600	44.100	1.647.135	39.200	1.464.120	37.730	1.409.216	38.220	1.427.517
143	Mo Pintura al sintético de baranda metálica	Metros cuadra	37,35	12.000	448.200	20.700	773.145	18.400	687.240	17.710	661.469	17.940	670.059
144	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	1.500.000	1.500.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	3.080.000	3.080.000	3.120.000	3.120.000
				Precio Total	557.101.600	Precio Total	723.701.314	Precio Total	628.050.310	Precio Total	618.778.333	Precio Total	626.814.470

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN III SOBE FIRMACION Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones CORDILLERA