Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 09/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú Ad- Referendum con ID: 373.535.-

			Noreste S.Acon RUC 80024870-8				Bosques del Parana S.R.L con RUC 80020095-0				Constructora Santa librada con RUC 3987736-1			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Readecuación de Plaza en el Km. 13,5 Acaray Conavi**				**33.706.000**				**36.100.000**				**33.820.000**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Unidad	2	443.500	887.000	Unidad	2	475.000	950.000	Unidad	2	445.000	890.000
1.1.2		Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	100	1.774	177.400	Metros cuadrados	100	1.900	190.000	Metros cuadrados	100	1.780	178.000
1.2		Parque Infantil												
1.2.1		Equipo de Parque Infantil	Global	1	17.740.000	17.740.000	Medida	1	19.000.000	19.000.000	Medida	1	17.800.000	17.800.000
1.2.2		Colchon de Arena e= 10 cm	Metros cúbicos	15	137.485	2.062.275	cúbicos	15	147.250	2.208.750	cúbicos	15	137.950	2.069.250
1.2.3		Cordon de ladrillo comun 10 cm	Metro lineal	40	13.305	532.200	lineal	40	14.250	570.000	Metro lineal	40	13.350	534.000
1.3		Instalacion Electrica												
1.3.1		Arreglo de Iluminacion de Cancha existente, incluye 2 La	Global	1	2.217.500	2.217.500	Medida	1	2.375.000	2.375.000	Medida	1	2.225.000	2.225.000
1.3.2		Prov. y Coloc. de Reflector de 400 W en cancha de Futbo	Unidad	8	620.900	4.967.200	Unidad	8	665.000	5.320.000	Unidad	8	623.000	4.984.000
1.3.3		Prov. y Coloc. de Reflector de 400 W en cancha de Vole	Unidad	4	620.900	2.483.600	Unidad	4	665.000	2.660.000	Unidad	4	623.000	2.492.000
1.3.4		Prov. y Coloc. de Alumbrado Público	Unidad	4	443.500	1.774.000	Unidad	4	475.000	1.900.000	Unidad	4	445.000	1.780.000
1.3.5		Limpieza Final	Global	1	864.825	864.825	Medida	1	926.250	926.250	Medida	1	867.750	867.750
2	**72131701-002**	**Readecuación de Plaza Bo. Residencial II Km. 16**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.837.184**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.169.475**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.948.245**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Unidad	2	443.500	887.000	Unidad	2	**475.000**	950.000	Unidad	2	445.000	890.000
2.1.2		Replanteo. Marcacion	cuadrados	1.064	1.774	1.887.536	cuadrados	1.064	1.900	2.021.600	cuadrados	1.064	1.780	1.893.920
2.2		Cancha de Futbol												
2.2.1		Nivelacion de terreno con arena lavada y compactacion c	Metros cuadrados	1.000	3.548	3.548.000	Metros cuadrados	1.000	38.020	38.020.000	Metros cuadrados	1.000	3.560	3.560.000
2.2.3		Arcos metalicos, incluye soportes y red	Unidad	2	665.250	1.330.500	Unidad	2	712.500	1.425.000	Unidad	2	667.500	1.335.000
2.3		Parque Infantil												
2.3.1		Equipo de Parque Infantil Metalico	Global	1	17.740.000	17.740.000	Medida	1	19.000.000	19.000.000	Medida	1	17.800.000	17.800.000
2.3.2		Colchon de Arena e= 10 cm	Metros cúbicos	10	137.485	1.374.850	cúbicos	10	174.250	1.742.500	cúbicos	10	137.950	1.379.500
2.3.3		Cordon de ladrillo comun 10 cm en area de parque	Metro lineal	32	13.305	425.760	lineal	32	14.250	456.000	Metro lineal	32	13.350	427.200
2.3.4		Bancos de hormigon, incluye piso de Hº 1,50x1,50 m	Unidad	6	443.500	2.661.000	Unidad	6	475.000	2.850.000	Unidad	6	445.000	2.670.000
2.3.5		Cordon de ladrillo comun 10 cm	Metro lineal	36	13.305	478.980	lineal	36	14.250	513.000	Metro lineal	36	13.350	480.600
2.3.6		Contrapiso de Cascote	cuadrados	13,5	35.480	478.980	cuadrados	13,5	38.000	513.000	cuadrados	13,5	35.600	480.600
2.3.7		Piso de Hº 1,50x1,50 m e=cm de espesor	cuadrados	13,5	84.265	1.137.578	cuadrados	13,5	90.250	1.218.375	cuadrados	13,5	84.550	1.141.425
2.4		Limpieza Final												
2.4.1		Limpieza Final Retiro de escombros e imprevistos	Global	1	887.000	887.000	Medida	1	950.000	950.000	Medida	1	890.000	890.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
PERIODO - 15 - 2020

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 09/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú Ad- Referendum con ID: 373.535.-

			Noreste S.Acon RUC 80024870-8				Bosques del Parana S.R.L con RUC 80020095-0				Constructora Santa librada con RUC 3987736-1			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km. 16 Monday ? Fracción Guaraní**	**Unidad Medida Global**	**1**		**79.808.826**	**Unidad Medida Global**	**1**		**85.474.492**	**Unidad Medida Global**	**1**		**80.076.104**
3.1		Trabajos Preliminares								**124.244.373**				
3.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	443.123	886.246	Unidad	2	474.596	949.192	Unidad	2	444.622	889.244
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	cuadrados	1.646	2.218	3.650.828	cuadrados	1.646	2.375	3.909.250	cuadrados	1.646	2.225	3.662.350
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.646	2.218	3.650.828	Metros cuadrados	1.646	2.375	3.909.250	Metros cuadrados	1.646	2.225	3.662.350
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colora												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	346	2.218	767.428	cúbicos	346	2.375	821.750	cúbicos	346	2.225	769.850
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	cuadrados	1.646	26.610	43.800.060	cuadrados	1.646	28.500	46.911.000	cuadrados	1.646	26.700	43.948.200
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	cuadrados	1.646	3.105	5.110.830	cuadrados	1.646	3.325	5.472.950	cuadrados	1.646	3.115	5.127.290
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	472	24.836	11.722.592	lineal	472	26.600	12.555.200	Metro lineal	472	24.920	11.762.240
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.646	2.661	4.380.006	Metros cuadrados	1.646	2.850	4.691.100	Metros cuadrados	1.646	2.670	4.394.820
3.4.2		Compactación Final	cuadrados	1.646	2.661	4.380.006	cuadrados	1.646	2.850	4.691.100	cuadrados	1.646	2.670	4.394.820
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	cuadrados	1.646	887	1.460.002	cuadrados	1.646	950	1.563.700	cuadrados	1.646	890	1.464.940
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km. 16 Acaray ? Fracción Kavure`i**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.200.006**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.769.881**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.321.256**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	443.012	886.024	Unidad	2	474.478	948.956	Unidad	2	444.511	889.022
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	cuadrados	736	2.218	1.632.448	cuadrados	736	2.375	1.748.000	cuadrados	736	2.225	1.637.600
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	736	2.218	1.632.448	Metros cuadrados	736	2.375	1.748.000	Metros cuadrados	736	2.225	1.637.600
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colora												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	155	2.218	343.790	cúbicos	155	2.375	368.125	cúbicos	155	2.225	344.875
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	cuadrados	736	26.610	19.584.960	cuadrados	736	28.500	20.976.000	cuadrados	736	26.700	19.651.200
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	cuadrados	736	3.105	2.285.280	cuadrados	736	3.325	2.447.200	cuadrados	736	3.115	2.292.640
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	212	24.836	5.265.232	lineal	212	26.600	5.639.200	Metro lineal	212	24.920	5.283.040
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	cuadrados	736	2.661	1.958.496	cuadrados	736	2.850	2.097.600	cuadrados	736	2.670	1.965.120
4.4.2		Compactación Final	cuadrados	736	2.661	1.958.496	cuadrados	736	2.850	2.097.600	cuadrados	736	2.670	1.965.120
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	cuadrados	736	887	652.832	cuadrados	736	950	699.200	cuadrados	736	890	655.040

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú Ad- Referendum con ID: 373.535.-

			Noreste S.Acon RUC 80024870-8				Bosques del Parana S.R.L con RUC 80020095-0				Constructora Santa librada con RUC 3987736-1			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km. 16 Acaray - Fracción Los Mingueros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.522.744**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.973.549**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.638.377**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	443.500	887.000	Unidad	2	475.000	950.000	Unidad	2	445.000	890.000
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	cuadrados	701	2.218	1.554.818	cuadrados	701	2.375	1.664.875	cuadrados	701	2.225	1.559.725
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	701	2.218	1.554.818	Metros cuadrados	701	2.375	1.664.875	Metros cuadrados	701	2.225	1.559.725
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colora												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	147	2.218	326.046	cúbicos	147	2.375	349.125	cúbicos	147	2.225	327.075
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	cuadrados	701	26.610	18.653.610	cuadrados	701	28.500	19.978.500	cuadrados	701	26.700	18.716.700
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	cuadrados	701	3.105	2.176.605	cuadrados	701	3.325	2.330.825	cuadrados	701	3.115	2.183.615
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	202	24.836	5.016.872	lineal	202	26.600	5.373.200	Metro lineal	202	24.920	5.033.840
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	cuadrados	701	2.661	1.865.361	cuadrados	701	2.850	1.997.850	cuadrados	701	2.670	1.871.670
5.4.2		Compactación Final	cuadrados	701	2.661	1.865.361	cuadrados	701	2.850	1.997.850	cuadrados	701	2.670	1.871.670
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Global	1	622.253	622.253	Medida	1	666.449	666.449	Medida	1	624.357	624.357
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km. 16 Acaray ? Fracción Mi Casita**	**Costo por Mil**	**1**		**33.851.246**	**Costo por Mil**	**1**		**36.254.303**	**Costo por Mil**	**1**		**33.965.226**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	443.500	887.000	Unidad	2	475.000	950.000	Unidad	2	445.000	890.000
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	cuadrados	687	2.218	1.523.766	cuadrados	687	2.375	1.631.625	cuadrados	687	2.225	1.528.575
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	687	2.218	1.523.766	Metros cuadrados	687	2.375	1.631.625	Metros cuadrados	687	2.225	1.528.575
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colora												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	144	2.218	319.392	cúbicos	144	2.375	342.000	cúbicos	144	2.225	320.400
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	cuadrados	687	26.610	18.281.070	cuadrados	687	28.500	19.579.500	cuadrados	687	26.700	18.342.900
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	cuadrados	687	3.105	2.133.135	cuadrados	687	3.325	2.284.275	cuadrados	687	3.115	2.140.005
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccio	Metro lineal	198	24.836	4.917.528	lineal	198	26.600	5.266.800	Metro lineal	198	24.920	4.934.160

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
UOC
PERIODO 2015-2020

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú Ad- Referendum con ID: 373.535.-

			Noreste S.Acon RUC 80024870-8				Bosques del Parana S.R.L con RUC 80020095-0				Constructora Santa librada con RUC 3987736-1			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
6.4														
6.4.1		Compactación preliminar	cuadrados	687	2.661	1.828.107	cuadrados	687	2.850	1.957.950	cuadrados	687	2.670	1.834.290
6.4.2		Compactación Final	cuadrados	687	2.661	1.828.107	cuadrados	687	2.850	1.957.950	cuadrados	687	2.670	1.834.290
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza final de obra	Global	1	609.375	609.375	Medida	1	652.578	652.578	Medida	1	612.031	612.031
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km. 30 Monday - Fracción Los Claveles**	**Unidad Medida Global**	**1**		**105.834.024**	**Unidad Medida Global**	**1**		**113.348.300**	**Unidad Medida Global**	**1**		**106.189.460**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	442.968	885.936	Unidad	2	474.430	948.860	Unidad	2	444.466	888.932
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	cuadrados	2.088	3.105	6.483.240	cuadrados	2.088	3.325	6.942.600	cuadrados	2.088	3.115	6.504.120
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.088	2.661	5.556.168	Metros cuadrados	2.088	2.850	5.950.800	Metros cuadrados	2.088	2.670	5.574.960
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colora												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	418	2.661	1.112.298	cúbicos	418	2.850	1.191.300	cúbicos	418	2.670	1.116.060
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	cuadrados	2.088	26.610	55.561.680	cuadrados	2.088	28.500	59.508.000	cuadrados	2.088	26.700	55.749.600
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	cuadrados	2.088	2.661	5.556.168	cuadrados	2.088	2.850	5.950.800	cuadrados	2.088	2.670	5.574.960
7.3		Cordón de Ho.												
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion la	Metro lineal	670	23.949	16.045.830	lineal	670	25.650	17.185.500	Metro lineal	670	24.030	16.100.100
7.4		Compactación												
7.4.1		Compactación preliminar	cuadrados	2.088	3.105	6.483.240	cuadrados	2.088	3.325	6.942.600	cuadrados	2.088	3.115	6.504.120
7.4.2		Compactación Final	cuadrados	2.088	3.105	6.483.240	cuadrados	2.088	3.325	6.942.600	cuadrados	2.088	3.115	6.504.120
7.5		Limpieza												
7.5.1		Limpieza final de obra	cuadrados	2.088	798	1.666.224	cuadrados	2.088	855	1.785.240	cuadrados	2.088	801	1.672.488
					Precio Total	**356.760.030**				**382.090.000**				**357.958.668**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
PERIODO 2015 - 2020

José Francisco Mercado Martínez
Responsable de la U.O.C.