GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE SALA DE INFORMÁTICA - COLEGIO NACIONAL "JUAN BAUTISTA" - ALBERDI

LOTE 1

					SERVICIOS INGENIERIA S.A.		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO		ELECTROMECANICA DOLDAN	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-005	**Mampostería**								
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4	2.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	1.850.000	7.400.000
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	10,5	195.000	2.047.500	130.000	1.365.000	1.530.000	16.065.000
1.3		Aislación Horizontal	ml	26	20.500	533.000	10.000	260.000	23.000	598.000
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	205.000	8.200.000	130.000	5.200.000	134.000	5.360.000
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	35	103.700	3.629.500	70.000	2.450.000	75.000	2.625.000
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	50.000	1.300.000	30.000	780.000	60.000	1.560.000
1.7		Revestido de ladrillo de pilares	UN	4	330.000	1.320.000	100.000	400.000	380.000	1.520.000
2	72131601-007	**Techo**								
2.1		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	301.000	21.070.000	200.000	14.000.000	250.000	17.500.000
2.2		Perfil de hierro de galeria	ml	7	520.000	3.640.000	600.000	4.200.000	350.000	2.450.000
3	72131601-008	**Revoque de Pared**								
3.1		Revoque de mamposteria	m2	140	33.700	4.718.000	40.000	5.600.000	30.000	4.200.000
4	72131601-002	**Relleno y compactación**								
4.1		Relleno y compactación	m3	19	135.000	2.565.000	70.000	1.330.000	80.000	1.520.000
5	72131601-009	**Piso**								
5.1		Contrapiso de cascote	m2	56	42.500	2.380.000	30.000	1.680.000	40.000	2.240.000
5.2		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	103.700	5.807.200	70.000	3.920.000	110.000	6.160.000
5.3		Zócalo de cerámica	ml	33	38.700	1.277.100	15.000	495.000	28.000	924.000
6	72131601-001	**Instalación Eléctrica**								
6.1		Instalación Eléctrica	UN	12	113.250	1.359.000	140.000	1.680.000	180.000	2.160.000
6.2		Ventiladores de techo Watson	UN	6	450.000	2.700.000	400.000	2.400.000	450.000	2.700.000
7	72101903-001	**Canaletas y bajadas**								
7.1		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	80.500	1.127.000	100.000	1.400.000	300.000	4.200.000
8	72131601-012	**Pintura**								
8.1		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	55.750	6.913.000	30.000	3.720.000	25.000	3.100.000
9	72131601-010	**Abertura**								
9.1		Abertura Puertas	UN	1	1.980.000	1.980.000	500.000	500.000	550.000	550.000
9.2		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	560.000	3.360.000	650.000	3.900.000	450.000	2.700.000
		TOTAL GS				**83.926.300**		**63.280.000**		**85.532.000**

Jorge M. Marecos
Abogado
MP Nº 14513

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

BAÑOS DIFERENCIADOS - COLEGIO NACIONAL "JUAN BAUTISTA" - ALBERDI

LOTE 1

					SERVICIOS INGENIERIA S.A.		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO		ELECTROMECANICA DOLDAN	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
10	72131601-9987	Construccion de Bano sexado para escuela								
10.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	550.000	550.000	300.000	300.000	350.000	350.000
10.2		Cimiento de Piedra	m3	8	370.000	2.960.000	350.000	2.800.000	551.000	4.408.000
10.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	156.200	1.718.200	130.000	1.430.000	134.000	1.474.000
10.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	52.800	1.478.400	100.000	2.800.000	35.000	980.000
10.5		Muro de 0,15	m2	108	83.500	9.018.000	70.000	7.560.000	75.000	8.100.000
10.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	40.000	1.200.000	100.000	3.000.000	35.000	1.050.000
10.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	265.000	14.045.000	200.000	10.600.000	232.000	12.296.000
10.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	27.000	5.130.000	40.000	7.600.000	26.000	4.940.000
10.9		Contrapiso de cascote	m2	57	34.700	1.977.900	30.000	1.710.000	35.000	1.995.000
10.10		Piso Calcáreo	m2	57	78.400	4.468.800	70.000	3.990.000	60.000	3.420.000
10.11		Instalación Eléctrica	un	18	90.600	1.630.800	140.000	2.520.000	145.000	2.610.000
10.12		Instalación de agua	un	1	3.000.000	3.000.000	600.000	600.000	1.800.000	1.800.000
10.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	2.160.000	2.160.000	3.000.000	3.000.000	1.752.000	1.752.000
10.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.437.590	1.437.590	1.500.000	1.500.000	1.064.000	1.064.000
10.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	198.000	396.000	150.000	300.000	119.000	238.000
10.16		Mingitorio Individual	un	2	350.000	700.000	300.000	600.000	750.000	1.500.000
10.17		Revestido de azulejos	m2	60	75.390	4.523.400	70.000	4.200.000	70.000	4.200.000
10.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	594.000	4.752.000	850.000	6.800.000	550.000	4.400.000
10.19		Ventiladores	un	4	350.000	1.400.000	400.000	1.600.000	450.000	1.800.000
10.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	11.500	2.185.000	15.000	2.850.000	25.000	4.750.000
10.21		Pintura de techo	m2	57	25.000	1.425.000	20.000	1.140.000	28.000	1.596.000
10.22		Artefactos sanitarios	un	12	400.000	4.800.000	300.000	3.600.000	700.000	8.400.000
10.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.836.000	4.369.680	2.000.000	4.760.000	1.850.000	4.403.000
10.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	450.000	9.000.000	100.000	2.000.000	420.000	8.400.000
10.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	450.770	540.924	650.000	780.000	400.000	480.000
		TOTAL GENERAL GS				86.066.694		79.040.000		87.406.600

OBSERVACION

1- La firma SERVICIOS INGENIERIA S.A, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 86,067,646 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 86,066,694

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL PARA ESCUELA - ESCUELA BASICA N° 5651 "SAN ROQUE" - GENERAL DIAZ

LOTE 2

Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9987	Construccion de Baño para escuela			.			
1.1		Preparacion y marcación de obra	m²	15	6.000	90.000	4.000	60.000
1.2		Cimiento de Piedra	m³	8	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000
1.3		Muro de nivelación de 0,30	m²	6	135.000	810.000	140.000	840.000
1.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	35.000	980.000	25.000	700.000
1.5		Muro de 0,15	m²	40	85.000	3.400.000	75.000	3.000.000
1.6		Relleno y compactación	m³	3	130.000	390.000	60.000	180.000
1.7		Techo de tejas y tejuelones	m²	17,5	232.000	4.060.000	220.000	3.850.000
1.8		Revoque int. Y exterior	m²	75	26.000	1.950.000	23.000	1.725.000
1.9		Contrapiso de cascote	m²	17	25.000	425.000	25.000	425.000
1.10		Piso Calcáreo	m²	17	60.000	1.020.000	60.000	1.020.000
1.11		Instalación Eléctrica	un	10	145.000	1.450.000	160.000	1.600.000
1.12		Instalación de agua	un	1	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
1.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.752.000	1.752.000	1.600.000	1.600.000
1.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.064.000	1.064.000	1.000.000	1.000.000
1.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	119.000	238.000	120.000	240.000
1.16		Mingitorio Individual	un	2	750.000	1.500.000	500.000	1.000.000
1.17		Revestido de azulejos	m²	23	68.000	1.564.000	65.000	1.495.000
1.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	2	550.000	1.100.000	600.000	1.200.000
1.19		Siliconado Exterior	m²	36	25.000	900.000	16.000	576.000
1.20		Pintura interior y exterior a la cal	m²	42	28.000	1.176.000	12.000	504.000
1.21		Pintura de techo, maderamen y tejuelones	m²	17	25.000	425.000	16.000	272.000
1.22		Artefactos sanitarios	un	8	500.000	4.000.000	500.000	4.000.000
1.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	750.000	750.000	500.000	500.000
1.24		Guarda obra de 0,80	ml	14	30.000	420.000	25.000	350.000
1.25		Valancin con vidrios	m²	1,2	400.000	480.000	430.000	516.000
1.26		Canaleta aèrea y bajada	ml	6	120.000	720.000	70.000	420.000
1.27		Limpieza final de obra	m²	15	5.000	75.000	2.000	30.000
		TOTAL GENERAL GS				33.939.000		30.103.000

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCIÓN DE AULA - COLEGIO NACIONAL "LOMA GUAZU" - GENERAL DIAZ

LOTE 2

					ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2	72131601-9999	Construccion de aula						
2.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	1.850.000	8.695.000	1.550.000	7.285.000
2.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	1.530.000	16.983.000	140.000	1.554.000
2.3		Aislación Horizontal	ml	26	23.000	598.000	14.000	364.000
2.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	134.000	5.360.000	140.000	5.600.000
2.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	75.000	2.835.000	75.000	2.835.000
2.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	60.000	1.560.000	25.000	650.000
2.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	250.000	17.500.000	220.000	15.400.000
2.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	380.000	2.660.000	380.000	2.660.000
2.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	350.000	2.450.000	380.000	2.660.000
2.10		Revoque de mamposteria	m2	154	30.000	4.620.000	25.000	3.850.000
2.11		Relleno y compactación	m3	19	80.000	1.520.000	60.000	1.140.000
2.12		Contrapiso de cascote	m2	56	40.000	2.240.000	25.000	1.400.000
2.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	110.000	6.160.000	75.000	4.200.000
2.14		Zócalo de cerámica	ml	33	28.000	924.000	25.000	825.000
2.15		Instalación Eléctrica	UN	12	180.000	2.160.000	160.000	1.920.000
2.16		Ventiladores de techo Watson	UN	6	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000
2.17		Revestido de ladrillo de pilares	UN	4	380.000	1.520.000	80.000	320.000
2.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	300.000	4.200.000	70.000	980.000
2.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	25.000	3.100.000	16.000	1.984.000
2.20		Abertura Puertas	UN	1	550.000	550.000	750.000	750.000
2.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	450.000	2.700.000	430.000	2.580.000
		TOTAL GS				91.035.000		81.657.000

Jorge M. Marcos Abogado Marcos Mat. No 14513

Yenny M. Martinez Secretaria General Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

COCINA COMEDOR - ESCUELA BASICA N° 2157 JOSE DOLORES RIOS - GUAZUCUA

LOTE 3

Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	EMPRESA CONSTRUCTORA H.M.S		CONSTRUCTORA L&L		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR		CONSTRUCTORA LM Y MG	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Relleno y compactación																
1.1		Replanteo, fijación de ejes y marcación	m²	100	3000	300.000	2064	206.400	7500	750.000	2000	200.000	1000	100.000	4192	419.200	5000	500.000
1.2		Relleno y apisonado de interiores	m³	16	38.000	608.000	83.875	1.342.000	110.000	1.760.000	60.000	960.000	40.000	640.000	48.126	770.016	90.000	1.440.000
2	72131601-005	Mampostería																
2.1		Estructura de H°A°(Pilares, encadenados y Vigas)	m³	4	1.650.000	6.600.000	1.902.313	7.609.252	1.850.000	7.400.000	1.550.000	6.200.000	1.500.000	6.000.000	1.524.614	6.098.456	1.850.000	7.400.000
2.2		Mampostería de 0,30 armada	m²	17	120.000	2.040.000	151.251	2.571.267	150.000	2.550.000	140.000	2.380.000	135.000	2.295.000	123.135	2.093.295	110.000	1.870.000
2.3		Mamposteria de 0,15	m²	185	72.500	13.412.500	68.750	12.718.750	75.000	13.875.000	75.000	13.875.000	90.000	16.650.000	63.513	11.749.905	55.000	10.175.000
2.4		Revestido de azulejos	m²	7	65.000	455.000	70.469	493.283	60.000	420.000	70.000	490.000	70.000	490.000	64.896	454.272	60.000	420.000
3	72131601-007	Techo																
3.5		Techo de tejas con tejuelones	m²	120	195.000	23.400.000	264.495	31.739.400	235.000	28.200.000	220.000	26.400.000	160.000	19.200.000	301.442	36.173.040	180.000	21.600.000
4	72131601-008	Revoque de Pared																
4.1		Revoque interior y exterior	m²	200	20.500	4.100.000	30.251	6.050.200	30.000	6.000.000	25.000	5.000.000	24.000	4.800.000	21.688	4.337.600	25.000	5.000.000
5	72131601-009	Piso																
5.1		Contrapiso de cascote	m²	90	19.000	1.710.000	37.621	3.385.890	35.000	3.150.000	25.000	2.250.000	22.000	1.980.000	27.686	2.491.740	25.000	2.250.000
5.2		Carpeta alisada	m²	90	21.000	1.890.000	33.771	3.039.390	30.000	2.700.000	22.000	1.980.000	24.000	2.160.000	24.756	2.228.040	28.000	2.520.000
5.3		Piso de baldosa calcárea	m²	90	54.500	4.905.000	52.182	4.696.380	65.000	5.850.000	60.000	5.400.000	60.000	5.400.000	64.173	5.775.570	45.000	4.050.000
5.4		Zócalo de cerámica	ml	66	23.500	1.551.000	25.026	1.651.716	35.000	2.310.000	22.000	1.452.000	22.000	1.452.000	12.883	850.278	25.000	1.650.000
6	72131601-010	Abertura																
6.1		Abertura Puertas de chapa doblada	un	3	1.200.000	3.600.000	613.182	1.839.546	620.000	1.860.000	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000	858.364	2.575.092	450.000	1.350.000
6.2		alfeizar de ventanas	ml	40	16.000	640.000	23.005	920.200	15.000	600.000	10.000	400.000	10.000	400.000	20.197	807.880	12.000	480.000
6.3		Abertura Ventana tipo balancin pintado con vidrios	m²	13	300.000	3.900.000	456.225	5.930.925	500.000	6.500.000	430.000	5.590.000	450.000	5.850.000	445.616	5.793.008	300.000	3.900.000
7	72131601-001	Instalación Eléctrica																
7.1		Instalación Eléctrica(2 x 40 W)	un	40	160.000	6.400.000	178.751	7.150.040	175.000	7.000.000	160.000	6.400.000	190.000	7.600.000	75.703	3.028.120	175.000	7.000.000
7.2		Ventiladores de techo Watson	un	4	420.000	1.680.000	371.251	1.485.004	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000	551.893	2.207.572	350.000	1.400.000
8	72131601-012	Pintura																
8.1		Enduido y pintura al agua de paredes	m²	139	22.000	3.058.000	22.345	3.105.955	25.000	3.475.000	16.000	2.224.000	15.000	2.085.000	24.102	3.350.178	25.000	3.475.000
8.2		Pintura de Estructura de techo (tejuelones y tirantes)	m²	140	15.000	2.100.000	22.345	3.128.300	30.000	4.200.000	16.000	2.240.000	24.000	3.360.000	17.622	2.467.080	26.000	3.640.000
8.3		Pintura de paredes y pilares con antimoho incoloro	m²	97	8.000	776.000	22.345	2.167.465	30.000	2.910.000	16.000	1.552.000	24.000	2.328.000	9.981	968.157	30.000	2.910.000
9	72101903-001	Canaletas y bajadas																
9.1		Canaleta aérea y bajada(pintada)	ml	37	55.000	2.035.000	295.626	10.938.162	250.000	9.250.000	70.000	2.590.000	70.000	2.590.000	73.872	2.733.264	250.000	9.250.000
10	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable																
10.1		Instalación de agua,pileta con griferia tipo 'v y desague	gl	1	1.550.000	1.550.000	825.000	825.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	15.873.612	15.873.612	1.650.000	1.650.000
11	72131601-013	Limpieza de obra																
11.1		Limpieza final de obra	m²	100	4.000	400.000	3.989	398.900	5.000	500.000	2.000	200.000	500	50.000	3.664	366.400	3.900	390.000
		TOTAL GENERAL GS				87.110.500		113.393.425		116.060.000		93.733.000		91.780.000		113.611.775		94.320.000

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 93.648.000 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 93.733.000

2- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 113.393.400. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 113.393.425.-

Jorge M. Marecos
Abogado
MP Nº 14513

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCIÓN DE AULA - COLEGIO NACIONAL GRAL RIGOBERTO CABALLERO - GUAZUCUA

LOTE 3

					EMPRESA CONSTRUCTORA H.M.S		CONSTRUCTORA L&L		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR		CONSTRUCTORA LM Y MG	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
12	72131601-9999	Construccion de aula																
12.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	1.650.000	7.755.000	1.929.813	9.070.121	1.850.000	8.695.000	1.550.000	7.285.000	1.500.000	7.050.000	2.337.205	10.984.864	1.650.000	7.755.000
12.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	120.000	1.332.000	137.501	1.526.261	1.530.000	16.983.000	140.000	1.554.000	135.000	1.498.500	109.865	1.219.502	1.100.000	12.210.000
12.3		Aislación Horizontal	ml	26	15.000	390.000	77.488	2.014.688	23.000	598.000	14.000	364.000	15.000	390.000	20.893	543.218	23.000	598.000
12.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	120.000	4.800.000	103.126	4.125.040	134.000	5.360.000	140.000	5.600.000	135.000	5.400.000	113.693	4.547.720	134.000	5.360.000
12.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	72.500	2.740.500	116.875	4.417.875	75.000	2.835.000	75.000	2.835.000	90.000	3.402.000	63.513	2.400.791	75.000	2.835.000
12.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	25.000	650.000	62.107	1.614.782	60.000	1.560.000	25.000	650.000	25.000	650.000	45.746	1.189.396	60.000	1.560.000
12.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	195.000	13.650.000	312.621	21.883.470	250.000	17.500.000	220.000	15.400.000	160.000	11.200.000	301.442	21.100.940	165.000	11.550.000
12.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	500.000	3.500.000	376.750	2.637.250	380.000	2.660.000	380.000	2.660.000	400.000	2.800.000	353.629	2.475.403	380.000	2.660.000
12.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	300.000	2.100.000	342.375	2.396.625	350.000	2.450.000	380.000	2.660.000	400.000	2.800.000	353.629	2.475.403	350.000	2.450.000
12.10		Revoque de mamposteria	m2	154	20.500	3.157.000	30.251	4.658.654	30.000	4.620.000	25.000	3.850.000	24.000	3.696.000	43.303	6.668.662	30.000	4.620.000
12.11		Relleno y compactación	m3	19	38.000	722.000	70.125	1.332.375	80.000	1.520.000	60.000	1.140.000	40.000	760.000	48.126	914.394	80.000	1.520.000
12.12		Contrapiso de cascote	m2	56	19.000	1.064.000	30.746	1.721.776	40.000	2.240.000	25.000	1.400.000	22.000	1.232.000	27.686	1.550.416	35.000	1.960.000
12.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	65.000	3.640.000	129.526	7.253.456	110.000	6.160.000	75.000	4.200.000	70.000	3.920.000	70.225	3.932.600	98.000	5.488.000
12.14		Zócalo de cerámica	ml	33	23.500	775.500	25.026	825.858	28.000	924.000	25.000	825.000	25.000	825.000	16.805	554.565	28.000	924.000
12.15		Instalación Eléctrica	UN	12	533.000	6.396.000	96.251	1.155.012	180.000	2.160.000	160.000	1.920.000	190.000	2.280.000	163.021	1.956.252	180.000	2.160.000
12.16		Ventiladores de techo Watson	UN	6	420.000	2.520.000	371.251	2.227.506	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	600.000	3.600.000	551.893	3.311.358	450.000	2.700.000
12.17		Revestido de ladrillo de pilares	UN	4	380.000	1.520.000	404.250	1.617.000	380.000	1.520.000	80.000	320.000	50.000	200.000	366.169	1.464.676	380.000	1.520.000
12.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	55.000	770.000	281.875	3.946.250	300.000	4.200.000	70.000	980.000	70.000	980.000	65.209	912.926	240.000	3.360.000
12.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	22.000	2.728.000	16.845	2.088.780	25.000	3.100.000	16.000	1.984.000	15.000	1.860.000	26.335	3.265.540	18.000	2.232.000
12.20		Abertura Puertas	UN	1	1.200.000	1.200.000	613.182	613.182	550.000	550.000	750.000	750.000	650.000	650.000	522.919	522.919	550.000	550.000
12.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	300.000	1.800.000	379.432	2.276.592	450.000	2.700.000	430.000	2.580.000	450.000	2.700.000	414.816	2.488.896	250.000	1.500.000
		TOTAL GS				63.210.000		79.402.553		91.035.000		61.657.000		57.893.500		74.480.440		75.512.000

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 79.402.532. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 79.402.553.-

Jorge M. Marecos
Abogado
MP N° 14513

GOBERNACION DEL DPTO ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

BAÑOS DIFERENCIADOS - COLEGIO NACIONAL SAN CARLOS - HUMAITA

LOTE 4

					CONSTRUCTORA L&L		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
12	72131601-9987	**Construccion de Baño para Escuela**												
12.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	316.251	316.251	350.000	350.000	350.000	350.000	500.000	500.000	313.500	313.500
12.2		Cimiento de Piedra	m3	8	410.438	3.283.504	551.000	4.408.000	450.000	3.600.000	500.000	4.000.000	363.916	2.911.328
12.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	132.963	1.462.593	134.000	1.474.000	140.000	1.540.000	135.000	1.485.000	109.865	1.208.515
12.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	49.989	1.399.692	35.000	980.000	25.000	700.000	25.000	700.000	45.746	1.280.888
12.5		Muro de 0,15	m2	108	68.750	7.425.000	75.000	8.100.000	75.000	8.100.000	90.000	9.720.000	63.513	6.859.404
12.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	56.735	1.702.050	35.000	1.050.000	25.000	750.000	25.000	750.000	45.746	1.372.380
12.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	300.246	15.913.038	232.000	12.296.000	220.000	11.660.000	160.000	8.480.000	194.720	10.320.160
12.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	24.751	4.702.690	26.000	4.940.000	25.000	4.750.000	24.000	4.560.000	21.688	4.120.720
12.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.746	1.752.522	35.000	1.995.000	25.000	1.425.000	22.000	1.254.000	27.686	1.578.102
12.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.089	3.425.073	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000	64.173	3.657.861
12.11		Instalación Eléctrica	UN	18	151.251	2.722.518	145.000	2.610.000	160.000	2.880.000	190.000	3.420.000	163.021	2.934.378
12.12		Instalación de agua	un	1	976.251	976.251	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	147.742	147.742
12.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.237.500	1.237.500	1.752.000	1.752.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.621.125	1.621.125
12.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	481.251	481.251	1.064.000	1.064.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	911.032	911.032
12.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	275.001	550.002	119.000	238.000	120.000	240.000	60.000	120.000	114.930	229.860
12.16		Mingitorio Individual	un	2	632.501	1.265.002	750.000	1.500.000	500.000	1.000.000	400.000	800.000	612.943	1.225.886
12.17		Revestido de azulejos	m2	60	70.469	4.228.140	70.000	4.200.000	7.000	420.000	70.000	4.200.000	64.896	3.893.760
12.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	613.182	4.905.456	550.000	4.400.000	600.000	4.800.000	600.000	4.800.000	858.364	6.866.912
12.19		Ventiladores	un	4	302.501	1.210.004	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000	551.893	2.207.572
12.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	13.033	2.476.270	25.000	4.750.000	12.000	2.280.000	10.000	1.900.000	12.177	2.313.630
12.21		Pintura de techo	m2	57	22.345	1.273.665	28.000	1.596.000	16.000	912.000	22.000	1.254.000	17.149	977.493
12.12		Artefactos sanitarios	un	12	495.001	5.940.012	700.000	8.400.000	500.000	6.000.000	600.000	7.200.000	439.957	5.279.484
12.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	495.001	495.001	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	875.557	875.557
12.24		0,40	m3	2,38	1.682.313	4.003.905	1.850.000	4.403.000	1.550.000	3.689.000	1.800.000	4.284.000	1.751.969	4.169.686
12.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	252.314	5.046.280	420.000	8.400.000	200.000	4.000.000	200.000	4.000.000	406.627	8.132.540
12.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	456.225	547.470	400.000	480.000	450.000	540.000	1.000.000	1.200.000	406.627	487.952
		TOTAL GENERAL GS				**78.741.140**		**87.406.000**		**69.156.000**		**75.347.000**		**75.897.468**

OBSERVACION

2- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 79.402.532. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 79.401.140.-

Jorge M. Marecos
Abogado
MP Nº 14513

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA N° 2779 "SAN ROQUE GONZALES DE SANTA CRUZ" - HUMAITA

LOTE 4

					CONSTRUCTORA L&L		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Relleno y compactación												
1.1		Replanteo, fijación de ejes y marcación	m²	100	2064	206.400	7500	750.000	2000	200.000	1000	100.000	4192	419.200
1.2		Relleno y apisonado de interiores	m³	16	83.875	1.342.000	110.000	1.760.000	60.000	960.000	40.000	640.000	48.126	770.016
2	72131601-005	Mampostería												
2.1		Estructura de H°A°(Pilares, encadenados y Vigas)	m³	4	1.792.313	7.169.252	1.850.000	7.400.000	1.550.000	6.200.000	1.500.000	6.000.000	1.524.614	6.098.456
2.2		Mampostería de 0,30 armada	m²	17	151.251	2.571.267	150.000	2.550.000	140.000	2.380.000	135.000	2.295.000	123.135	2.093.295
2.3		Mamposteria de 0,15	m²	185	68.750	12.718.750	75.000	13.875.000	75.000	13.875.000	90.000	16.650.000	63.513	11.749.905
2.4		Revestido de azulejos	m²	7	70.469	493.283	60.000	420.000	70.000	490.000	70.000	490.000	64.896	454.272
3	72131601-007	Techo												
3.5		Techo de tejas con tejuelones	m²	120	264.495	31.739.400	235.000	28.200.000	220.000	26.400.000	160.000	19.200.000	301.442	36.173.040
4	72131601-008	Revoque de Pared												
4.1		Revoque interior y exterior	m²	200	30.251	6.050.200	30.000	6.000.000	25.000	5.000.000	24.000	4.800.000	21.688	4.337.600
5	72131601-009	Piso												
5.1		Contrapiso de cascote	m²	90	37.621	3.385.890	35.000	3.150.000	25.000	2.250.000	22.000	1.980.000	27.686	2.491.740
5.2		Carpeta alisada	m²	90	33.771	3.039.390	30.000	2.700.000	22.000	1.980.000	24.000	2.160.000	24.756	2.228.040
5.3		Piso de baldosa calcárea	m²	90	52.182	4.696.380	65.000	5.850.000	60.000	5.400.000	60.000	5.400.000	64.173	5.775.570
5.4		Zócalo de cerámica	ml	66	25.026	1.651.716	35.000	2.310.000	22.000	1.452.000	22.000	1.452.000	12.883	850.278
6	72131601-010	Abertura												
6.1		Abertura Puertas de chapa doblada	un	3	613.182	1.839.546	620.000	1.860.000	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000	858.364	2.575.092
6.2		alfeizar de ventanas	ml	40	23.005	920.200	15.000	600.000	10.000	400.000	10.000	400.000	20.197	807.880
6.3		Abertura Ventana tipo balancin pintado con vidrios	m²	13	456.225	5.930.925	500.000	6.500.000	430.000	5.590.000	450.000	5.850.000	445.616	5.793.008
7	72131601-001	Instalación Eléctrica												
7.1		Instalación Eléctrica(2 x 40 W)	UN	40	178.751	7.150.040	175.000	7.000.000	160.000	6.400.000	190.000	7.600.000	75.703	3.028.120
7.2		Ventiladores de techo Watson	UN	4	371.251	1.485.004	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000	551.893	2.207.572
8	72131601-012	Pintura												
8.1		Enduido y pintura al agua de paredes	m²	139	22.345	3.105.955	25.000	3.475.000	16.000	2.224.000	15.000	2.085.000	24.102	3.350.178
8.2		Pintura de Estructura de techo (tejuelones y tirantes)	m²	140	22.345	3.128.300	30.000	4.200.000	16.000	2.240.000	24.000	3.360.000	17.622	2.467.080
8.3		Pintura de paredes y pilares con antimoho incoloro	m²	97	22.345	2.167.465	30.000	2.910.000	16.000	1.552.000	24.000	2.328.000	9.981	968.157
9	72101903-001	Canaletas y bajadas												
9.1		Canaleta aérea y bajada(pintada)	ml	37	295.626	10.938.162	250.000	9.250.000	70.000	2.505.000	70.000	2.590.000	73.872	2.733.264
10	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable												
10.1		Instalación de agua,pileta con grifería tipo fv y desague	gl	1	825.000	825.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	15.873.612	15.873.612
11	72131601-013	Limpieza de obra												
11.1		Limpieza final de obra	m²	100	3.989	398.900	5.000	500.000	2.000	200.000	500	50.000	3.664	366.400
		TOTAL GENERAL G$				112.953.425		116.060.000		93.648.000		91.780.000		113.611.775

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 112.953.400. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 112.953.425.-

Jorge M. Marecos
Abogado
MP N° 14513

Yennny M. Marino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL PARA ESCUELA - ESCUELA BASICA N° 1616 "SALUSTIANO BAEZ" - ISLA UMBU

LOTE 5

Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCTORA L&L		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA LM Y MG	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9987	Construccion de Baño para escuela												
1.1		Preparacion y marcación de obra	m²	15	2.064	30.960	6.000	90.000	4.000	60.000	5.000	75.000	6.000	90.000
1.2		Cimiento de Piedra	m³	8	547.938	4.383.504	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000	500.000	4.000.000	160.000	1.280.000
1.3		Muro de nivelación de 0,30	m²	6	119.214	715.284	135.000	810.000	140.000	840.000	135.000	810.000	135.000	810.000
1.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	49.989	1.399.692	35.000	980.000	25.000	700.000	25.000	700.000	35.000	980.000
1.5		Muro de 0,15	m²	40	82.500	3.300.000	85.000	3.400.000	75.000	3.000.000	90.000	3.600.000	65.000	2.600.000
1.6		Relleno y compactación	m³	3	56.375	169.125	130.000	390.000	60.000	180.000	25.000	75.000	120.000	360.000
1.7		Techo de tejas y tejuelones	m²	17,5	253.634	4.438.595	232.000	4.060.000	220.000	3.850.000	160.000	2.800.000	180.000	3.150.000
1.8		Revoque int. Y exterior	m²	75	24.751	1.856.325	26.000	1.950.000	23.000	1.725.000	24.000	1.800.000	20.000	1.500.000
1.9		Contrapiso de cascote	m²	17	30.746	522.682	25.000	425.000	25.000	425.000	22.000	374.000	20.000	340.000
1.10		Piso Calcáreo	m²	17	60.089	1.021.513	60.000	1.020.000	60.000	1.020.000	60.000	1.020.000	50.000	850.000
1.11		Instalación Eléctrica	bocas	10	151.251	1.512.510	145.000	1.450.000	160.000	1.600.000	190.000	1.900.000	140.000	1.400.000
1.12		Instalación de agua	un	1	1.650.000	1.650.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000
1.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.650.000	1.650.000	1.752.000	1.752.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	800.000	800.000
1.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	893.750	893.750	1.064.000	1.064.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	950.000	950.000
1.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	116.876	233.752	119.000	238.000	120.000	240.000	60.000	120.000	95.000	190.000
1.16		Mingitorio Individual	un	2	632.501	1.265.002	750.000	1.500.000	500.000	1.000.000	400.000	800.000	750.000	1.500.000
1.17		Revestido de azulejos	m²	23	70.469	1.620.787	68.000	1.564.000	65.000	1.495.000	70.000	1.610.000	65.000	1.495.000
1.18		Aberturas de chapas dob adas Puertas	un	2	544.432	1.088.864	550.000	1.100.000	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	550.000	1.100.000
1.19		Siliconado Exterior	m²	36	26.783	964.188	25.000	900.000	16.000	576.000	22.000	792.000	25.000	900.000
1.20		Pintura interior y exterior a la cal	m²	42	18.533	778.386	28.000	1.176.000	12.000	504.000	10.000	420.000	28.000	1.176.000
1.21		Pintura de techo, maderamen y tejuelones	m²	17	25.095	426.615	25.000	425.000	16.000	272.000	22.000	374.000	25.000	425.000
1.22		Artefactos sanitarios	un	8	701.250	5.610.000	500.000	4.000.000	500.000	4.000.000	600.000	4.800.000	320.000	2.560.000
1.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	962.500	962.500	750.000	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.360.000	1.360.000
1.24		Guarda obra de 0,80	ml	14	495.001	6.930.014	30.000	420.000	25.000	350.000	50.000	700.000	25.000	350.000
1.25		Valancin con vidrios	m²	1,2	387.476	464.971	400.000	480.000	430.000	516.000	1.000.000	1.200.000	400.000	480.000
1.26		Canaleta aèrea y bajada	ml	6	295.625	1.773.750	120.000	720.000	70.000	420.000	70.000	420.000	110.000	660.000
1.27		Limpieza final de obra	m²	15	3.989	59.835	5.000	75.000	2.000	30.000	1.000	15.000	5.000	75.000
		TOTAL GENERAL GS				45.722.604		33.939.000		30.103.000		34.505.000		28.181.000

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 45.722.560. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 45.722.604.-

Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ.

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

BAÑOS DIFERENCIADOS - CENTRO N° 12-22 - ISLA UMBU

LOTE 5

					CONSTRUCTORA L&L		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA LM Y MG	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2	72131601-9987	Construccion de Baño para Escuela												
2.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	316.251	316.251	350.000	350.000	350.000	350.000	500.000	500.000	350.000	350.000
2.2		Cimiento de Piedra	m3	8	410.438	3.283.504	551.000	4.408.000	450.000	3.600.000	500.000	4.000.000	400.000	3.200.000
2.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	132.963	1.462.593	134.000	1.474.000	140.000	1.540.000	135.000	1.485.000	134.000	1.474.000
2.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	49.989	1.399.692	35.000	980.000	25.000	700.000	25.000	700.000	35.000	980.000
2.5		Muro de 0,15	m2	108	68.750	7.425.000	75.000	8.100.000	75.000	8.100.000	90.000	9.720.000	60.000	6.480.000
2.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	56.375	1.691.250	35.000	1.050.000	25.000	750.000	25.000	750.000	30.000	900.000
2.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	300.246	15.913.038	232.000	12.296.000	220.000	11.660.000	160.000	8.480.000	180.000	9.540.000
2.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	24.751	4.702.690	26.000	4.940.000	25.000	4.750.000	24.000	4.560.000	26.000	4.940.000
2.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.746	1.752.522	35.000	1.995.000	25.000	1.425.000	22.000	1.254.000	35.000	1.995.000
2.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.089	3.425.073	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000
2.11		Instalación Eléctrica	UN	18	151.251	2.722.518	145.000	2.610.000	160.000	2.880.000	190.000	3.420.000	145.000	2.610.000
2.12		Instalación de agua	un	1	976.251	976.251	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
2.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.237.500	1.237.500	1.752.000	1.752.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
2.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	481.251	481.251	1.064.000	1.064.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
2.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	275.001	550.002	119.000	238.000	120.000	240.000	60.000	120.000	120.000	240.000
2.16		Mingitorio Individual	un	2	632.501	1.265.002	750.000	1.500.000	500.000	1.000.000	400.000	800.000	650.000	1.300.000
2.17		Revestido de azulejos	m2	60	70.469	4.228.140	70.000	4.200.000	7.000	420.000	70.000	4.200.000	55.000	3.300.000
2.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	613.182	4.905.456	550.000	4.400.000	600.000	4.800.000	600.000	4.800.000	450.000	3.600.000
2.19		Ventiladores	un	4	302.501	1.210.004	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000	350.000	1.400.000
2.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	13.033	2.476.270	25.000	4.750.000	12.000	2.280.000	10.000	1.900.000	20.000	3.800.000
2.21		Pintura de techo	m2	57	22.345	1.273.665	28.000	1.596.000	16.000	912.000	22.000	1.254.000	15.000	855.000
2.22		Artefactos sanitarios	un	12	495.001	5.940.012	700.000	8.400.000	500.000	6.000.000	600.000	7.200.000	600.000	7.200.000
2.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	495.001	495.001	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000
2.24		Pilares 0,20 x 0,20 x 3m con zapatas de 0,60 x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.682.313	4.003.905	1.850.000	4.403.000	1.550.000	3.689.000	1.800.000	4.284.000	1.600.000	3.808.000
2.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	252.314	5.046.280	420.000	8.400.000	200.000	4.000.000	200.000	4.000.000	300.000	6.000.000
2.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	456.225	547.470	400.000	480.000	450.000	540.000	1.000.000	1.200.000	300.000	360.000
		TOTAL GENERAL GS				78.730.340		87.406.000		69.156.000		75.347.000		72.502.000

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 78.730.314. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 78.730.340.-

Jorge M. Marecos
Abogado
MP N° 14513

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCÚ ¡Sí podemos!

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL PARA ESCUELA - ESCUELA BASICA N° 2781 "PAZ DEL CHACO" - LAURELES

LOTE 6

					EMPRESA CONSTRUCTORA H.M.S.		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
12	**72131601-9987**	**Construccion de Baño para escuela**								
12.1		Preparacion y marcación de obra	m²	15	3.000	45.000	6.000	90.000	5.000	75.000
12.2		Cimiento de Piedra	m³	8	300.000	2.400.000	250.000	2.000.000	520.000	4.160.000
12.3		Muro de nivelación de 0,30	m²	6	120.000	720.000	135.000	810.000	140.000	840.000
12.4		Cadena 'Inf. De ladrillo Armado	ml	28	25.000	700.000	35.000	980.000	25.000	700.000
12.5		Muro de 0,15	m²	40	72.500	2.900.000	85.000	3.400.000	75.000	3.000.000
12.6		Relleno y compactación	m³	3	38.000	114.000	130.000	390.000	60.000	180.000
12.7		Techo de tejas y tejuelones	m²	17,5	195.000	3.412.500	232.000	4.060.000	250.000	4.375.000
12.8		Revoque int. Y exterior	m²	75	20.500	1.537.500	26.000	1.950.000	23.000	1.725.000
12.9		Contrapiso de cascote	m²	17	19.000	323.000	25.000	425.000	25.000	425.000
12.10		Piso Calcáreo	m²	17	54.500	926.500	60.000	1.020.000	60.000	1.020.000
12.11		Instalación Eléctrica	un	10	65.000	650.000	145.000	1.450.000	160.000	1.600.000
12.12		Instalación de agua	un	1	450.000	450.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
12.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.800.000	1.800.000	1.752.000	1.752.000	1.600.000	1.600.000
12.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.450.000	1.450.000	1.064.000	1.064.000	1.000.000	1.000.000
12.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	130.000	260.000	119.000	238.000	120.000	240.000
12.16		Mingitorio Individual	un	2	390.000	780.000	750.000	1.500.000	600.000	1.200.000
12.17		Revestido de azulejos	m²	23	65.000	1.495.000	68.000	1.564.000	80.000	1.840.000
12.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	2	1.200.000	2.400.000	550.000	1.100.000	600.000	1.200.000
12.19		Siliconado Exterior	m²	36	8.000	288.000	25.000	900.000	22.000	792.000
12.20		Pintura interior y exterior a la cal	m²	42	8.000	336.000	28.000	1.176.000	12.000	504.000
12.21		Pintura de techo, maderamen y tejuelones	m²	17	15.000	255.000	25.000	425.000	22.000	374.000
12.22		Artefactos sanitarios	un	8	420.000	3.360.000	500.000	4.000.000	500.000	4.000.000
12.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	650.000	650.000	750.000	750.000	500.000	500.000
12.24		Guarda obra de 0,80	ml	14	55.000	770.000	30.000	420.000	25.000	350.000
12.25		Valancin con vidrios	m²	1,2	300.000	360.000	400.000	480.000	450.000	540.000
12.26		Canaleta aèrea y bajada	ml	6	55.000	330.000	120.000	720.000	70.000	420.000
12.27		Limpieza final de obra	m²	15	4.000	60.000	5.000	75.000	2.000	30.000
		TOTAL GENERAL GS				**28.772.500**		**33.939.000**		**33.690.000**

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 33.675.000 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 33.690.000

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Jenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

Jorge M. Marecos
Abogado
MP N° 14513

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU ¡Si podemos!

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL PARA ESCUELA - ESCUELA BASICA N° 5654 "SANTA ANA" - LAURELES

LOTE 6

					EMPRESA CONSTRUCTORA H.M.S.		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
13	**72131601-9987**	**Construccion de Baño para escuela**								
13.1		Preparacion y marcación de obra	m²	15	3.000	45.000	6.000	90.000	5.000	75.000
13.2		Cimiento de Piedra	m³	8	300.000	2.400.000	250.000	2.000.000	520.000	4.160.000
13.3		Muro de nivelación de 0,30	m²	6	120.000	720.000	135.000	810.000	140.000	840.000
13.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	25.000	700.000	35.000	980.000	25.000	700.000
13.5		Muro de 0,15	m²	40	72.500	2.900.000	85.000	3.400.000	75.000	3.000.000
13.6		Relleno y compactación	m³	3	38.000	114.000	130.000	390.000	60.000	180.000
13.7		Techo de tejas y tejuelones	m²	17,5	195.000	3.412.500	232.000	4.060.000	250.000	4.375.000
13.8		Revoque int. Y exterior	m²	75	20.500	1.537.500	26.000	1.950.000	23.000	1.725.000
13.9		Contrapiso de cascote	m²	17	19.000	323.000	25.000	425.000	25.000	425.000
13.10		Piso Calcáreo	m²	17	54.500	926.500	60.000	1.020.000	60.000	1.020.000
13.11		Instalación Eléctrica	un	10	65.000	650.000	145.000	1.450.000	160.000	1.600.000
13.12		Instalación de agua	un	1	450.000	450.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
13.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.800.000	1.800.000	1.752.000	1.752.000	1.600.000	1.600.000
13.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.450.000	1.450.000	1.064.000	1.064.000	1.000.000	1.000.000
13.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	130.000	260.000	119.000	238.000	120.000	240.000
13.16		Mingitorio Individual	un	2	390.000	780.000	750.000	1.500.000	600.000	1.200.000
13.17		Revestido de azulejos	m²	23	65.000	1.495.000	68.000	1.564.000	80.000	1.840.000
13.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	2	1.200.000	2.400.000	550.000	1.100.000	600.000	1.200.000
13.19		Siliconado Exterior	m²	36	8.000	288.000	25.000	900.000	22.000	792.000
13.20		Pintura interior y exterior a la cal	m²	42	8.000	336.000	28.000	1.176.000	12.000	504.000
13.21		Pintura de techo, maderamen y tejuelones	m²	17	15.000	255.000	25.000	425.000	22.000	374.000
13.22		Artefactos sanitarios	un	8	420.000	3.360.000	500.000	4.000.000	500.000	4.000.000
13.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	650.000	650.000	750.000	750.000	500.000	500.000
13.24		Guarda obra de 0,80	ml	14	55.000	770.000	30.000	420.000	25.000	350.000
13.25		Valancin con vidrios	m²	1,2	300.000	360.000	400.000	480.000	450.000	540.000
13.26		Canaleta aèrea y bajada	ml	6	55.000	330.000	120.000	720.000	70.000	420.000
13.27		Limpieza final de obra	m²	15	4.000	60.000	5.000	75.000	2.000	30.000
		TOTAL GENERAL GS				**28.772.500**		**33.939.000**		**33.690.000**

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 33.675.000 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 33.690.000

Jorge M. Marecos
Abogado
MP N° 14513

Yanny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCÚ ¡Sí podemos!

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL PARA ESCUELA - ESCUELA BASICA N° 1814 "SANTA LIBRADA" - LAURELES

LOTE 6

					EMPRESA CONSTRUCTORA H.M.S.		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
14	**72131601-9987**	**Construccion de Baño para escuela**								
14.1		Preparacion y marcación de obra	m²	15	3.000	45.000	6.000	90.000	5.000	75.000
14.2		Cimiento de Piedra	m³	8	300.000	2.400.000	250.000	2.000.000	520.000	4.160.000
14.3		Muro de nivelación de 0,30	m²	6	120.000	720.000	135.000	810.000	140.000	840.000
14.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	25.000	700.000	35.000	980.000	25.000	700.000
14.5		Muro de 0,15	m²	40	72.500	2.900.000	85.000	3.400.000	75.000	3.000.000
14.6		Relleno y compactación	m³	3	38.000	114.000	130.000	390.000	60.000	180.000
14.7		Techo de tejas y tejuelones	m²	17,5	195.000	3.412.500	232.000	4.060.000	250.000	4.375.000
14.8		Revoque int. Y exterior	m²	75	20.500	1.537.500	26.000	1.950.000	23.000	1.725.000
14.9		Contrapiso de cascote	m²	17	19.000	323.000	25.000	425.000	25.000	425.000
14.10		Piso Calcáreo	m²	17	54.500	926.500	60.000	1.020.000	60.000	1.020.000
14.11		Instalación Eléctrica	bocas	10	65.000	650.000	145.000	1.450.000	160.000	1.600.000
14.12		Instalación de agua	un	1	450.000	450.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
14.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.800.000	1.800.000	1.752.000	1.752.000	1.600.000	1.600.000
14.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.450.000	1.450.000	1.064.000	1.064.000	1.000.000	1.000.000
14.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	130.000	260.000	119.000	238.000	120.000	240.000
14.16		Mingitorio Individual	un	2	390.000	780.000	750.000	1.500.000	600.000	1.200.000
14.17		Revestido de azulejos	m²	23	65.000	1.495.000	68.000	1.564.000	80.000	1.840.000
14.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	2	1.200.000	2.400.000	550.000	1.100.000	600.000	1.200.000
14.19		Siliconado Exterior	m²	36	8.000	288.000	25.000	900.000	22.000	792.000
14.20		Pintura interior y exterior a la cal	m²	42	8.000	336.000	28.000	1.176.000	12.000	504.000
14.21		Pintura de techo, maderamen y tejuelones	m²	17	15.000	255.000	25.000	425.000	22.000	374.000
14.22		Artefactos sanitarios	un	8	420.000	3.360.000	500.000	4.000.000	500.000	4.000.000
14.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	650.000	650.000	750.000	750.000	500.000	500.000
14.24		Guarda obra de 0,80	ml	14	55.000	770.000	30.000	420.000	25.000	350.000
14.25		Valancin con vidrios	m²	1,2	300.000	360.000	400.000	480.000	450.000	540.000
14.26		Canaleta aèrea y bajada	ml	6	55.000	330.000	120.000	720.000	70.000	420.000
14.27		Limpieza final de obra	m²	15	4.000	60.000	5.000	75.000	2.000	30.000
		TOTAL GENERAL GS				**28.772.500**		**33.939.000**		**33.690.000**

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 33.675.000 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 33.690.000

Jorge M. Marecos
Abogado
MP N° 14513

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · SECRETARIA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

COCINA COMEDOR - ESCUELA BASICA N° 1815 "INMACULADA CONCEPCION" - LAURELES

LOTE 6

					EMPRESA CONSTRUCTORA H.M.S.		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Relleno y compactación								
1.1		Replanteo, fijación de ejes y marcación	m²	100	3000	300.000	7500	750.000	5000	500.000
1.2		Relleno y apisonado de interiores	m³	16	38.000	608.000	110.000	1.760.000	80.000	1.280.000
2	72131601-005	Mampostería								
2.1		Estructura de H°A°(Pilares, encadenados y Vigas)	m³	4	1.650.000	6.600.000	1.850.000	7.400.000	1.800.000	7.200.000
2.2		Mampostería de 0,30 armada	m²	17	120.000	2.040.000	150.000	2.550.000	140.000	2.380.000
2.3		Mampostería de 0,15	m²	185	72.500	13.412.500	75.000	13.875.000	75.000	13.875.000
2.4		Revestido de azulejos	m²	7	65.000	455.000	60.000	420.000	70.000	490.000
3	72131601-007	Techo								
3.5		Techo de tejas con tejuelones	m²	120	195.000	23.400.000	235.000	28.200.000	250.000	30.000.000
4	72131601-008	Revoque de Pared								
4.1		Revoque interior y exterior	m²	200	20.500	4.100.000	30.000	6.000.000	28.000	5.600.000
5	72131601-009	Piso								
5.1		Contrapiso de cascote	m²	90	19.000	1.710.000	35.000	3.150.000	25.000	2.250.000
5.2		Carpeta alisada	m²	90	21.000	1.890.000	30.000	2.700.000	28.000	2.520.000
5.3		Piso de baldosa calcárea	m²	90	54.500	4.905.000	65.000	5.850.000	70.000	6.300.000
5.4		Zócalo de cerámica	ml	66	23.500	1.551.000	35.000	2.310.000	22.000	1.452.000
6	72131601-010	Abertura								
6.1		Abertura Puertas de chapa doblada	un	3	1.200.000	3.600.000	620.000	1.860.000	650.000	1.950.000
6.2		alfeizar de ventanas	ml	40	16.000	640.000	15.000	600.000	10.000	400.000
6.3		Abertura Ventana tipo balancin pintado con vidrios	m²	13	300.000	3.900.000	500.000	6.500.000	430.000	5.590.000
7	72131601-001	Instalación Eléctrica								
7.1		Instalación Eléctrica(2 x 40 W)	un	40	160.000	6.400.000	175.000	7.000.000	180.000	7.200.000
7.2		Ventiladores de techo Watson	un	4	420.000	1.680.000	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000
8	72131601-012	Pintura								
8.1		Enduido y pintura al agua de paredes	m²	139	22.000	3.058.000	25.000	3.475.000	16.000	2.224.000
8.2		Pintura de Estructura de techo (tejuelones y tirantes)	m²	140	15.000	2.100.000	30.000	4.200.000	22.000	3.080.000
8.3		Pintura de paredes y pilares con antimoho incoloro	m²	97	8.000	776.000	30.000	2.910.000	22.000	2.134.000
9	72101903-001	Canaletas y bajadas								
9.1		Canaleta aérea y bajada(pintada)	ml	37	55.000	2.035.000	250.000	9.250.000	85.000	3.145.000
10	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable								
10.1		Instalación de agua,pileta con grifería tipo fv y desague	gl	1	1.550.000	1.550.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
11	72131601-013	Limpieza de obra								
11.1		Limpieza final de obra	m²	100	4.000	400.000	5.000	500.000	5.000	500.000
		TOTAL GENERAL GS				87.110.500		116.060.000		104.370.000

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

COCINA COMEDOR - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION - PILAR

LOTE 7

					EMPRESA CONSTRUCTORA H.M.S		CONSTRUCTORA L&L		RIVERO CONSTRUCCIONES		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR		CONSTRUCTORA LM Y MG	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Preco Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Relleno y compactación																		
1.1		Replanteo, fijación de ejes y marcación	m²	100	3.000	300.000	2.064	206.400	2.064	206.400	7.500	750.000	2.000	200.000	1.000	100.000	4.192	419.200	5000	500.000
1.2		Relleno y apisonado de interiores	m³	16	38.000	608.000	83.875	1.342.000	56.375	902.000	110.000	1.760.000	60.000	960.000	40.000	640.000	48.126	770.016	95.000	1.520.000
2	72131601-005	Mampostería																		
2.1		Estructura de H°A°(Pilares, encadenados y Vigas)	m³	4	1.650.000	6.600.000	1.792.313	7.169.252	1.531.063	6.124.252	1.850.000	7.400.000	1.550.000	6.200.000	1.500.000	6.000.000	1.524.614	6.098.456	1.600.000	6.400.000
2.2		Mampostería de 0,30 armada	m²	17	120.000	2.040.000	151.251	2.571.267	86.489	1.470.313	150.000	2.550.000	140.000	2.380.000	110.000	1.870.000	123.135	2.093.295	140.000	2.380.000
2.3		Mamposteria de 0,15	m²	185	72.500	13.412.500	68.750	12.718.750	16.501	3.052.685	75.000	13.875.000	75.000	13.875.000	75.000	13.875.000	63.513	11.749.905	60.000	11.100.000
2.4		Revestido de azulejos	m²	7	65.000	455.000	70.469	493.283	70.469	493.283	60.000	420.000	70.000	490.000	60.000	420.000	64.896	454.272	55.000	385.000
3	72131601-007	Techo																		
3.5		Techo de tejas con tejuelones	m²	120	195.000	23.400.000	264.495	31.739.400	154.496	18.539.520	235.000	28.200.000	220.000	26.400.000	160.000	19.200.000	301.442	36.173.040	200.000	24.000.000
4	72131601-008	Revoque de Pared																		
4.1		Revoque interior y exterior	m²	200	20.500	4.100.000	30.251	6.050.200	16.501	3.300.200	30.000	6.000.000	25.000	5.000.000	24.000	4.800.000	21.688	4.337.600	25.000	5.000.000
5	72131601-009	Piso																		
5.1		Contrapiso de cascote	m²	90	19.000	1.710.000	37.621	3.385.890	30.746	2.767.140	35.000	3.150.000	25.000	2.250.000	22.000	1.980.000	27.686	2.491.740	25.000	2.250.000
5.2		Carpeta alisada	m²	90	21.000	1.890.000	33.771	3.039.390	33.771	3.039.390	30.000	2.700.000	22.000	1.980.000	24.000	2.160.000	24.756	2.228.040	25.000	2.250.000
5.3		Piso de baldosa calcárea	m²	90	54.500	4.905.000	52.182	4.696.380	45.683	4.201.470	65.000	5.850.000	60.000	5.400.000	60.000	5.400.000	64.173	5.775.570	60.000	5.400.000
5.4		Zócalo de cerámica	ml	66	23.500	1.551.000	25.026	1.651.716	25.026	1.651.716	35.000	2.310.000	22.000	1.452.000	22.000	1.452.000	12.883	850.278	30.000	1.980.000
6	72131601-010	Abertura																		
6.1		Abertura Puertas de chapa doblada	un	3	1.200.000	3.600.000	613.182	1.839.546	613.182	1.839.546	620.000	1.860.000	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000	858.364	2.575.092	550.000	1.650.000
6.2		alfeizar de ventanas	ml	40	16.000	640.000	23.005	920.200	23.005	920.200	15.000	600.000	10.000	400.000	10.000	400.000	20.197	807.880	15.000	600.000
6.3		Abertura Ventana tipo balancin pintado con vidrios	m²	13	300.000	3.900.000	456.225	5.930.925	456.225	5.930.925	500.000	6.500.000	430.000	5.590.000	450.000	5.850.000	445.616	5.793.008	450.000	5.850.000
7	72131601-001	Instalación Eléctrica																		
7.1		Instalación Eléctrica(2 x 40 W)	bocas	40	160.000	6.400.000	178.751	7.150.040	96.251	3.850.040	175.000	7.000.000	160.000	6.400.000	190.000	7.600.000	75.703	3.028.120	160.000	6.400.000
7.2		Ventiladores de techo Watson	cant	4	420.000	1.680.000	371.251	1.485.004	302.501	1.210.004	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000	551.893	2.207.572	180.000	720.000
8	72131601-012	Pintura																		
8.1		Enduido y pintura al agua de paredes	m²	139	22.000	3.058.000	22.345	3.105.955	22.345	3.105.955	25.000	3.475.000	16.000	2.224.000	15.000	2.085.000	24.102	3.350.178	20.000	2.780.000
8.2		Pintura de Estructura de techo (tejuelones y tirantes)	m²	140	15.000	2.100.000	22.345	3.128.300	22.345	3.128.300	30.000	4.200.000	16.000	2.240.000	24.000	3.360.000	17.622	2.467.080	28.000	3.920.000
8.3		Pintura de paredes y pilares con antimoho incoloro	m²	97	8.000	776.000	22.345	2.167.465	22.345	2.167.465	30.000	2.910.000	16.000	1.552.000	24.000	2.328.000	9.981	968.157	28.000	2.716.000
9	72101903-001	Canaletas y bajadas																		
9.1		Canaleta aérea y bajada(pintada)	ml	37	55.000	2.035.000	295.626	10.938.162	68.751	2.543.787	250.000	9.250.000	70.000	2.590.000	70.000	2.590.000	73.872	2.733.264	160.000	5.920.000
10	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable																		
10.1		Instalación de agua,pileta con grifería tipo fv y desague	gl	1	1.550.000	1.550.000	825.000	825.000	495.001	495.001	3.000.000	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	15.873.612	15.873.612	2.200.000	2.200.000
11	72131601-013	Limpieza de obra																		
11.1		Limpieza final de obra	m²	100	4.000	400.000	3.989	398.900	3.989	398.900	5.000	500.000	2.000	200.000	500	50.000	3.664	366.400	2.500	250.000
		TOTAL GENERAL GS				**87.110.500**		**112.953.425**		**71.338.492**		**116.060.000**		**93.733.000**		**88.510.000**		**113.611.775**		**96.171.000**

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 93.648.000 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 93.733.000

2- La firma RIVERO CONSTRUCCIONES, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 71.338.454 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 71.338.492

3- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumator o total de Gs.112.953.400. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 112.953.425.-

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCIÓN DE AULA - ESCUELA BASICA Nº 1288 "SAN RAMON" - PILAR

LOTE: 7

					EMPRESA CONSTRUCTORA H.M.S		CONSTRUCTORA L&L		RIVERO CONSTRUCCIONES		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR		CONSTRUCTORA LM Y MG	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Predo Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
13	72131601-9999	**Construccion de aula**																		
13.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	1.650.000	7.755.000	1.929.813	9.070.121	1.531.063	7.195.996	1.850.000	8.695.000	1.550.000	7.285.000	1.500.000	7.050.000	2.337.205	10.984.864	1.650.000	7.755.000
13.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	120.000	1.332.000	137.501	1.526.261	103.126	1.144.699	1.530.000	16.983.000	140.000	1.554.000	110.000	1.221.000	109.865	1.219.502	1.450.000	16.095.000
13.3		Aislación Horizontal	ml	26	15.000	390.000	49.989	1.299.714	49.989	1.299.714	23.000	598.000	14.000	364.000	10.000	260.000	20.893	543.218	23.000	598.000
13.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	120.000	4.800.000	103.126	4.125.040	86.489	3.459.560	134.000	5.360.000	140.000	5.600.000	110.000	4.400.000	113.693	4.547.720	130.000	5.200.000
13.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	72.500	2.740.500	116.875	4.417.875	16.501	623.738	75.000	2.835.000	75.000	2.835.000	75.000	2.835.000	63.513	2.400.791	65.000	2.457.000
13.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	25.000	650.000	62.107	1.614.782	62.107	1.614.782	60.000	1.560.000	25.000	650.000	25.000	650.000	45.746	1.189.396	55.000	1.430.000
13.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	195.000	13.650.000	285.121	19.958.470	154.496	10.814.720	250.000	17.500.000	220.000	15.400.000	160.000	11.200.000	301.442	21.100.940	140.000	9.800.000
13.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	500.000	3.500.000	376.750	2.637.250	239.251	1.674.757	380.000	2.660.000	380.000	2.660.000	400.000	2.800.000	353.629	2.475.403	250.000	1.750.000
13.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	300.000	2.100.000	342.375	2.396.625	239.251	1.674.757	350.000	2.450.000	380.000	2.660.000	400.000	2.800.000	353.629	2.475.403	250.000	1.750.000
13.10		Revoque de mamposteria	m2	154	20.500	3.157.000	30.251	4.658.654	16.501	2.541.154	30.000	4.620.000	25.000	3.850.000	17.000	2.618.000	43.303	6.668.662	25.000	3.850.000
13.11		Relleno y compactación	m3	19	38.000	722.000	70.125	1.332.375	56.375	1.071.125	80.000	1.520.000	60.000	1.140.000	40.000	760.000	48.126	914.394	65.000	1.235.000
13.12		Contrapiso de cascote	m2	56	19.000	1.064.000	30.746	1.721.776	30.746	1.721.776	40.000	2.240.000	25.000	1.400.000	22.000	1.232.000	27.686	1.550.416	35.000	1.960.000
13.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	65.000	3.640.000	129.526	7.253.456	46.683	2.614.248	110.000	6.160.000	75.000	4.200.000	70.000	3.920.000	70.225	3.932.600	95.000	5.320.000
13.14		Zócalo de cerámica	ml	33	23.500	775.500	25.026	825.858	25.026	825.858	28.000	924.000	25.000	825.000	25.000	825.000	16.805	554.565	25.000	825.000
13.15		Instalación Eléctrica	bocas	12	533.000	6.396.000	96.251	1.155.012	96.251	1.155.012	180.000	2.160.000	160.000	1.920.000	170.000	2.040.000	163.021	1.956.252	165.000	1.980.000
13.16		Ventiladores de techo Watson	cant	6	420.000	2.520.000	371.251	2.227.506	302.501	1.815.006	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	600.000	3.600.000	551.893	3.311.358	440.000	2.640.000
13.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	380.000	1.520.000	404.250	1.617.000	58.094	232.376	380.000	1.520.000	80.000	320.000	50.000	200.000	366.169	1.464.676	350.000	1.400.000
13.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	55.000	770.000	281.875	3.946.250	79.751	1.116.514	300.000	4.200.000	70.000	980.000	70.000	980.000	65.209	912.926	250.000	3.500.000
13.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	22.000	2.728.000	16.845	2.088.780	22.345	2.770.780	25.000	3.100.000	16.000	1.984.000	15.000	1.860.000	26.335	3.265.540	24.000	2.976.000
13.20		Abertura Puertas	cant	1	1.200.000	1.200.000	613.182	613.182	613.182	613.182	550.000	550.000	750.000	750.000	650.000	650.000	522.919	522.919	500.000	500.000
13.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	300.000	1.800.000	379.732	2.278.392	406.932	2.441.592	450.000	2.700.000	430.000	2.580.000	450.000	2.700.000	414.816	2.488.896	400.000	2.400.000
		TOTAL GS				**63.210.000**		**76.764.379**		**48.421.346**		**91.035.000**		**61.657.000**		**54.601.000**		**74.480.440**		**75.421.000**

OBSERVACION

1- La firma RIVERO CONSTRUCCIONES, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 48.421.345 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 48.421.346

2- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 76.762.548. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 76.764.379.-

GOBERNACION DEL DPTO ÑEEMBUCU - COMITE OPERATIVO DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

BAÑOS DIFERENCIADOS - ESCUELA BASICA N° 583 "ADELA ESPERATI" - SAN JUAN ÑEEMBUCU

LOTE 8

					CONSTRUCTORA L&L		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		ZZ CONSTRUCTORA	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2	72131601-9987	Construccion de Baño para Escuela												
2.1		Preparacion y marcación de obra	gl	1	316.251	316.251	350.000	350.000	350.000	350.000	500.000	500.000	3.349.000	3.349.000
2.2		Cimiento de Piedra	m3	8	547.938	4.383.504	240.000	1.920.000	550.000	4.400.000	500.000	4.000.000	550.000	4.400.000
2.3		Muro de nivelación de 0,30	m2	11	119.214	1.311.354	130.000	1.430.000	160.000	1.760.000	135.000	1.485.000	130.000	1.430.000
2.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	49.989	1.399.692	33.000	924.000	25.000	700.000	25.000	700.000	33.000	924.000
2.5		Muro de 0,15	m2	108	77.000	8.316.000	82.000	8.856.000	75.000	8.100.000	90.000	9.720.000	74.000	7.992.000
2.6		Cadena Sup. De ladrillo Armado 4Ø10	ml	30	56.375	1.691.250	59.000	1.770.000	25.000	750.000	25.000	750.000	30.000	900.000
2.7		Techo de tejas y tejuelones	m2	53	293.371	15.548.663	230.000	12.190.000	250.000	13.250.000	160.000	8.480.000	229.000	12.137.000
2.8		Revoque int. Y exterior	m2	190	24.751	4.702.690	25.000	4.750.000	28.000	5.320.000	24.000	4.560.000	25.000	4.750.000
2.9		Contrapiso de cascote	m2	57	30.746	1.752.522	42.000	2.394.000	25.000	1.425.000	22.000	1.254.000	34.000	1.938.000
2.10		Piso Calcáreo	m2	57	60.089	3.425.073	95.000	5.415.000	60.000	3.420.000	60.000	3.420.000	58.000	3.306.000
2.11		Instalación Eléctrica	UN	18	151.251	2.722.518	140.000	2.520.000	180.000	3.240.000	190.000	3.420.000	140.000	2.520.000
2.12		Instalación de agua	un	1	495.001	495.001	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000
2.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	893.750	893.750	1.750.000	1.750.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000
2.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	841.251	841.251	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000
2.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	275.001	550.002	115.000	230.000	120.000	240.000	60.000	120.000	118.000	236.000
2.16		Mingitorio Individual	un	2	632.501	1.265.002	740.000	1.480.000	500.000	1.000.000	400.000	800.000	740.000	1.480.000
2.17		Revestido de azulejos	m2	60	70.469	4.228.140	105.000	6.300.000	70.000	4.200.000	70.000	4.200.000	65.000	3.900.000
2.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	8	613.182	4.905.456	545.000	4.360.000	600.000	4.800.000	600.000	4.800.000	545.000	4.360.000
2.19		Ventiladores	un	4	302.501	1.210.004	470.000	1.880.000	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000	440.000	1.760.000
2.20		Pintura interior y exterior a la cal	m2	190	13.033	2.476.270	26.000	4.940.000	12.000	2.280.000	10.000	1.900.000	24.500	4.655.000
2.21		Pintura de techo	m2	57	22.345	1.273.665	24.000	1.368.000	22.000	1.254.000	22.000	1.254.000	27.000	1.539.000
2.22		Artefactos sanitarios	un	12	701.251	8.415.012	490.000	5.880.000	500.000	6.000.000	600.000	7.200.000	690.000	8.280.000
2.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	495.001	495.001	740.000	740.000	500.000	500.000	500.000	500.000	980.000	980.000
2.24		x 0,60 x 0,40	m3	2,38	1.861.063	4.429.330	1.900.000	4.522.000	1.800.000	4.284.000	1.800.000	4.284.000	1.800.000	4.284.000
2.25		Vigas 0,15 x 0,20 reticulada	ml	20	252.314	5.046.280	400.000	8.000.000	400.000	8.000.000	200.000	4.000.000	400.000	8.000.000
2.26		Valancin con vidrios	m2	1,2	456.225	547.470	390.000	468.000	450.000	540.000	1.000.000	1.200.000	390.000	468.000
		TOTAL GENERAL GS				82.641.151		86.637.000		81.413.000		75.347.000		88.038.000

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS, presenta en su oferta una total de Gs. 77.633.000. Debiendo ser la suma correcta de Gs. 81.413.000.-

2- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 82.281.112. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 82.641.151.-

Jorge M. Marecos
Abogado
MP N° 14513

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCIÓN DE AULA - ESCUELA BASICA N° 583 "ADELA ESPERATI" - SAN JUAN ÑEEMBUCU

LOTE 8

					CONSTRUCTORA L&L		ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		ZZ CONSTRUCTORA	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9999	Construccion de aula												
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	1.654.813	7.777.621	1.850.000	8.695.000	1.800.000	8.460.000	1.500.000	7.050.000	1.650.000	7.755.000
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	130.626	1.449.949	1.530.000	16.983.000	160.000	1.776.000	135.000	1.498.500	1.500.000	16.650.000
1.3		Aislación Horizontal	ml	26	52.739	1.371.214	23.000	598.000	20.000	520.000	15.000	390.000	22.500	585.000
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	130.626	5.225.040	134.000	5.360.000	160.000	6.400.000	135.000	5.400.000	133.000	5.320.000
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	68.750	2.598.750	75.000	2.835.000	85.000	3.213.000	90.000	3.402.000	74.000	2.797.200
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	60.732	1.579.032	60.000	1.560.000	25.000	650.000	25.000	650.000	59.000	1.534.000
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	316.745	22.172.150	250.000	17.500.000	250.000	17.500.000	160.000	11.200.000	249.000	17.430.000
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	376.750	2.637.250	380.000	2.660.000	400.000	2.800.000	400.000	2.800.000	375.000	2.625.000
1.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	342.375	2.396.625	350.000	2.450.000	400.000	2.800.000	400.000	2.800.000	349.000	2.443.000
1.10		Revoque de mamposteria	m2	154	30.251	4.658.654	30.000	4.620.000	28.000	4.312.000	24.000	3.696.000	28.000	4.312.000
1.11		Relleno y compactación	m3	19	70.125	1.332.375	80.000	1.520.000	80.000	1.520.000	40.000	760.000	77.000	1.463.000
1.12		Contrapiso de cascote	m2	56	40.371	2.260.776	40.000	2.240.000	25.000	1.400.000	22.000	1.232.000	39.500	2.212.000
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	108.901	6.098.456	110.000	6.160.000	75.000	4.200.000	70.000	3.920.000	109.000	6.104.000
1.14		Zócalo de cerámica	ml	33	26.401	871.233	28.000	924.000	25.000	825.000	25.000	825.000	27.000	891.000
1.15		Instalación Eléctrica	bocas	12	178.751	2.145.012	180.000	2.160.000	180.000	2.160.000	190.000	2.280.000	181.000	2.172.000
1.16		Ventiladores de techo Watson	cant	6	442.751	2.656.506	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	600.000	3.600.000	449.000	2.694.000
1.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	372.763	1.491.052	380.000	1.520.000	80.000	320.000	50.000	200.000	378.000	1.512.000
1.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	281.875	3.946.250	300.000	4.200.000	150.000	2.100.000	70.000	980.000	310.000	4.340.000
1.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	25.095	3.111.780	25.000	3.100.000	22.000	2.728.000	15.000	1.860.000	24.000	2.976.000
1.20		Abertura Puertas	cant	1	618.682	618.682	550.000	550.000	1.200.000	1.200.000	650.000	650.000	450.000	450.000
1.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	412.432	2.474.592	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	430.000	2.580.000
		TOTAL GS				78.872.999		91.035.000		70.284.000		57.893.500		88.845.200

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 78.872.953. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 78.872.999.-

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

COCINA COMEDOR - ESCUELA BASICA N° 6478 "DIVINO NIÑO JESUS" - TACUARAS

LOTE 9

Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR		CONSTRUCTORA LM Y MG	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Relleno y compactación												
1.1		Replanteo, fijación de ejes y marcación	m²	100	7500	750.000	2000	200.000	1000	100.000	4192	419.200	5500	550.000
1.2		Relleno y apisonado de interiores	m³	16	110.000	1.760.000	60.000	960.000	40.000	640.000	48.126	770.016	95.000	1.520.000
2	72131601-005	Mampostería												
2.1		Estructura de H°A°(Pilares, encadenados y Vigas)	m³	4	1.850.000	7.400.000	1.550.000	6.200.000	1.500.000	6.000.000	1.524.614	6.098.456	1.650.000	6.600.000
2.2		Mampostería de 0,30 armada	m²	17	150.000	2.550.000	140.000	2.380.000	135.000	2.295.000	123.135	2.093.295	100.000	1.700.000
2.3		Mamposteria de 0,15	m²	185	75.000	13.875.000	75.000	13.875.000	90.000	16.650.000	63.513	11.749.905	60.000	11.100.000
2.4		Revestido de azulejos	m²	7	60.000	420.000	70.000	490.000	70.000	490.000	64.896	454.272	60.000	420.000
3	72131601-007	Techo												
3.5		Techo de tejas con tejuelones	m²	120	235.000	28.200.000	220.000	26.400.000	160.000	19.200.000	301.442	36.173.040	180.000	21.600.000
4	72131601-008	Revoque de Pared												
4.1		Revoque interior y exterior	m²	200	30.000	6.000.000	25.000	5.000.000	24.000	4.800.000	21.688	4.337.600	25.000	5.000.000
5	72131601-009	Piso												
5.1		Contrapiso de cascote	m²	90	35.000	3.150.000	25.000	2.250.000	22.000	1.980.000	27.686	2.491.740	30.000	2.700.000
5.2		Carpeta alisada	m²	90	30.000	2.700.000	22.000	1.980.000	24.000	2.160.000	24.756	2.228.040	30.000	2.700.000
5.3		Piso de baldosa calcárea	m²	90	65.000	5.850.000	60.000	5.400.000	60.000	5.400.000	64.173	5.775.570	55.000	4.950.000
5.4		Zócalo de cerámica	ml	66	35.000	2.310.000	22.000	1.452.000	22.000	1.452.000	12.883	850.278	30.000	1.980.000
6	72131601-010	Abertura												
6.1		Abertura Puertas de chapa doblada	un	3	620.000	1.860.000	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000	858.364	2.575.092	550.000	1.650.000
6.2		alfeizar de ventanas	ml	40	15.000	600.000	10.000	400.000	10.000	400.000	20.197	807.880	15.000	600.000
6.3		Abertura Ventana tipo balancin pintado con vidrios	m²	13	500.000	6.500.000	430.000	5.590.000	450.000	5.850.000	445.616	5.793.008	350.000	4.550.000
7	72131601-001	Instalación Eléctrica												
7.1		Instalación Eléctrica(2 x 40 W)	bocas	40	175.000	7.000.000	160.000	6.400.000	190.000	7.600.000	75.703	3.028.120	160.000	6.400.000
7.2		Ventiladores de techo Watson	cant	4	450.000	1.800.000	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000	551.893	2.207.572	350.000	1.400.000
8	72131601-012	Pintura												
8.1		Enduido y pintura al agua de paredes	m²	139	25.000	3.475.000	16.000	2.224.000	15.000	2.085.000	24.102	3.350.178	21.000	2.919.000
8.2		Pintura de Estructura de techo (tejuelones y tirantes)	m²	140	30.000	4.200.000	16.000	2.240.000	24.000	3.360.000	17.622	2.467.080	25.000	3.500.000
8.3		Pintura de paredes y pilares con antimoho incoloro	m²	97	30.000	2.910.000	16.000	1.552.000	24.000	2.328.000	9.981	968.157	25.000	2.425.000
9	72101903-001	Canaletas y bajadas												
9.1		Canaleta aérea y bajada(pintada)	ml	37	250.000	9.250.000	70.000	2.590.000	70.000	2.590.000	73.872	2.733.264	240.000	8.880.000
10	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable												
10.1		Instalación de agua,pileta con grifería tipo fv y desague	gl	1	3.000.000	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	15.873.612	15.873.612	2.500.000	2.500.000
11	72131601-013	Limpieza de obra												
11.1		Limpieza final de obra	m²	100	5.000	500.000	2.000	200.000	500	50.000	3.664	366.400	5.000	500.000
		TOTAL GENERAL GS				116.060.000		93.733.000		91.780.000		113.611.775		96.144.000

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 93.648.000 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 93.733.000

Yenny Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

COCINA COMEDOR -ESCUELA BASICA N° 13220 "SAN RAMON" - TACUARAS

LOTE 9

					ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS		SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR		CONSTRUCTORA LM Y MG	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
12	72131601-002	Relleno y compactación												
12.1		Replanteo, fijación de ejes y marcación	m²	100	5500	550.000	2000	200.000	1000	100.000	4192	419.200	5500	550.000
12.2		Relleno y apisonado de interiores	m³	16	120.000	1.920.000	60.000	960.000	40.000	640.000	48.126	770.016	95.000	1.520.000
13	72131601-005	Mampostería												
13.1		Estructura de H°A°(Pilares, encadenados y Vigas)	m³	4	1.800.000	7.200.000	1.550.000	6.200.000	1.500.000	6.000.000	1.524.614	6.098.456	1.650.000	6.600.000
13.2		Mampostería de 0,30 armada	m²	17	130.000	2.210.000	140.000	2.380.000	135.000	2.295.000	123.135	2.093.295	100.000	1.700.000
13.3		Mamposteria de 0,15	m²	185	82.000	15.170.000	75.000	13.875.000	90.000	16.650.000	63.513	11.749.905	60.000	11.100.000
13.4		Revestido de azulejos	m²	7	105.000	735.000	70.000	490.000	70.000	490.000	64.896	454.272	60.000	420.000
14	72131601-007	Techo												
14.1		Techo de tejas con tejuelones	m²	120	230.000	27.600.000	220.000	26.400.000	160.000	19.200.000	301.442	36.173.040	180.000	21.600.000
15	72131601-008	Revoque de Pared												
15.1		Revoque interior y exterior	m²	200	25.000	5.000.000	25.000	5.000.000	24.000	4.800.000	21.688	4.337.600	25.000	5.000.000
16	72131601-009	Piso												
16.1		Contrapiso de cascote	m²	90	42.000	3.780.000	25.000	2.250.000	22.000	1.980.000	27.686	2.491.740	30.000	2.700.000
16.2		Carpeta alisada	m²	90	45.000	4.050.000	22.000	1.980.000	24.000	2.160.000	24.756	2.228.040	30.000	2.700.000
16.3		Piso de baldosa calcárea	m²	90	95.000	8.550.000	60.000	5.400.000	60.000	5.400.000	64.173	5.775.570	55.000	4.950.000
16.4		Zócalo de cerámica	ml	66	25.000	1.650.000	22.000	1.452.000	22.000	1.452.000	12.883	850.278	30.000	1.980.000
17	72131601-010	Abertura												
17.1		Abertura Puertas de chapa doblada	un	3	545.000	1.635.000	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000	858.364	2.575.092	550.000	1.650.000
17.2		alfeizar de ventanas	ml	40	30.000	1.200.000	10.000	400.000	10.000	400.000	20.197	807.880	15.000	600.000
17.3		Abertura Ventana tipo balancin pintado con vidrios	m²	13	390.000	5.070.000	430.000	5.590.000	450.000	5.850.000	445.616	5.793.008	350.000	4.550.000
18	72131601-001	Instalación Eléctrica												
18.1		Instalación Eléctrica(2 x 40 W)	un	40	140.000	5.600.000	160.000	6.400.000	190.000	7.600.000	75.703	3.028.120	160.000	6.400.000
18.2		Ventiladores de techo Watson	un	4	470.000	1.880.000	450.000	1.800.000	600.000	2.400.000	551.893	2.207.572	350.000	1.400.000
19	72131601-012	Pintura												
19.1		Enduido y pintura al agua de paredes	m²	139	26.000	3.614.000	16.000	2.224.000	15.000	2.085.000	24.102	3.350.178	21.000	2.919.000
19.2		Pintura de Estructura de techo (tejuelones y tirantes)	m²	140	24.000	3.360.000	16.000	2.240.000	24.000	3.360.000	17.622	2.467.080	25.000	3.500.000
19.3		Pintura de paredes y pilares con antimoho incoloro	m²	97	30.000	2.910.000	16.000	1.552.000	24.000	2.328.000	9.981	968.157	25.000	2.425.000
20	72101903-001	Canaletas y bajadas												
20.1		Canaleta aérea y bajada(pintada)	ml	37	120.000	4.440.000	70.000	2.590.000	70.000	2.590.000	73.872	2.733.264	240.000	8.880.000
21	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable												
21.1		Instalación de agua,pileta con grifería tipo fv y desague	gl	1	5.500.000	5.500.000	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	15.873.612	15.873.612	2.500.000	2.500.000
22	72131601-013	Limpieza de obra												
22.1		Limpieza final de obra	m²	100	4.500	450.000	2.000	200.000	500	50.000	3.664	366.400	5.000	500.000
		TOTAL GENERAL GS				114.074.000		93.733.000		91.780.000		113.611.775		96.144.000

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 93.648.000 . Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 93.733.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA - COLEGIO NACIONAL DE VILLA FRANCA

LOTE 10

					CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO		SERVICIOS INGENIERIA SA		ELECTROMECANICA DOLDAN		VAMA SRL	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2	72131601-002	**Relleno y compactación**										
2.1		Replanteo, marcación y fijación de ejes	m²	100	3.000	300.000	5.000	500.000	5.500	550.000	5.000	500.000
2.2		Relleno y compactación	m³	25	70.000	1.750.000	110.000	2.750.000	120.000	3.000.000	40.000	1.000.000
3	72131601-005	**Mampostería**										
3.1		Cimiento de estructura de H° A°(Zapatas, Vigas de F. y Pilares)	m³	10	2.000.000	20.000.000	1.836.400	18.364.000	1.800.000	18.000.000	1.596.000	15.960.000
3.2		Muro de nivelación de 0,30	m²	23	130.000	2.990.000	170.000	3.910.000	130.000	2.990.000	1.390.000	31.970.000
3.3		Aislación horizontal	ml	38	10.000	380.000	15.400	585.200	22.000	836.000	24.300	923.400
3.4		Mamposteria de 0,15 visto exterior	m²	140	70.000	9.800.000	91.850	12.859.000	82.000	11.480.000	110.000	15.400.000
3.5		Cadena de ladrillo armado superior	ml	32	100.000	3.200.000	40.000	1.280.000	59.000	1.888.000	50.000	1.600.000
3.6		Viga cumbrera y galeria de perfiles de hierro 0,15 x 0,30	ml	12	600.000	7.200.000	450.000	5.400.000	610.000	7.320.000	300.000	3.600.000
4	72131601-007	**Techo**										
4.1		Techo de tejas y tejuelones	m²	106	200.000	21.200.000	265.000	28.090.000	230.000	24.380.000	240.000	25.440.000
5	72131601-008	**Revoque de Pared**										
5.1		Revoque interior	m²	105	40.000	4.200.000	27.000	2.835.000	25.000	2.625.000	22.000	2.310.000
6	72131601-009	**Piso**										
6.1		Contrapiso de cascote	m²	90	30.000	2.700.000	34.700	3.123.000	42.000	3.780.000	35.000	3.150.000
6.2		Piso de mosaico calcáreo	m²	90	70.000	6.300.000	78.400	7.056.000	95.000	8.550.000	65.000	5.850.000
6.3		Zócalo	ml	38	15.000	570.000	28.000	1.064.000	25.000	950.000	15.000	570.000
7	72131601-010	**Abertura**										
7.1		Puerta de chapa doblada	un	1	1.000.000	1.000.000	594.000	594.000	545.000	545.000	520.000	520.000
7.2		Balancin con vidrio	m²	6,5	650.000	4.225.000	450.760	2.929.940	390.000	2.535.000	380.000	2.470.000
7.3		Alféizar de ventanas	ml	7	40.000	280.000	25.000	175.000	30.000	210.000	15.000	105.000
8	72131601-001	**Instalación Eléctrica**										
8.1		Instalación Eléctrica	bocas	40	140.000	5.600.000	90.600	3.624.000	140.000	5.600.000	120.000	4.800.000
8.2		Ventiladores de techo Watson	cant	6	400.000	2.400.000	400.000	2.400.000	470.000	2.820.000	350.000	2.100.000
9	72101903-001	**Canaletas y bajadas**										
9.1		Canaleta aérea y de bajada	ml	18	100.000	1.800.000	65.000	1.170.000	120.000	2.160.000	250.000	4.500.000
10	72131601-012	**Pintura**										
10.1		Pintura al agua de paredes con enduido	m²	105	25.000	2.625.000	26.600	2.793.000	26.000	2.730.000	25.000	2.625.000
10.2		Pintura de tejuelones y tirantes	m²	105	25.000	2.625.000	20.000	2.100.000	24.000	2.520.000	15.000	1.575.000
10.3		Pintura siliconado exterior	m²	105	20.000	2.100.000	22.000	2.310.000	24.000	2.520.000	20.000	2.100.000
11	72131601-013	**Limpieza de obra**										
11.1		Limpieza final de obra	m²	100	5.000	500.000	8.000	800.000	4.500	450.000	3.000	300.000
12	72101903-001	**Carpinteria**										
12.1		Sillas de madera	un	32	60.000	1.920.000	95.000	3.040.000	195.000	6.240.000	90.000	2.880.000
12.2		Mesada individuales para computadoras 0,80 x 0,60	un	10	250.000	2.500.000	380.000	3.800.000	850.000	8.500.000	180.000	1.800.000
12.3		Mesada de lectura de 3,00 x 0,60	un	6	600.000	3.600.000	950.000	5.700.000	1.550.000	9.300.000	400.000	2.400.000
12.4		Estante para Biblioteca de 0,40 x 3,00 y H=1,80	un	6	1.000.000	6.000.000	1.300.000	7.800.000	2.950.000	17.700.000	600.000	3.600.000
		TOTAL GENERAL GS				**117.765.000**		**127.052.140**		**150.179.000**		**140.048.400**

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Jorge M. Marecos
Abogado
MP N° 14513

Xenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCIÓN DE AULA - COLEGIO NACIONAL VILLA FRANCA

LOTE 10

Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO		SERVICIOS INGENIERIA SA		ELECTROMECANICA DOLDAN		VAMA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9999	**Construccion de aula**										
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4,7	2.000.000	9.400.000	2.000.000	9.400.000	1.800.000	8.460.000	1.596.000	7.501.200
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	11,1	130.000	1.443.000	195.000	2.164.500	1.500.000	16.650.000	1.390.000	15.429.000
1.3		Aislación Horizontal	ml	26	10.000	260.000	20.500	533.000	22.000	572.000	24.300	631.800
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	130.000	5.200.000	195.000	7.800.000	130.000	5.200.000	140.000	5.600.000
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	37,8	70.000	2.646.000	103.700	3.919.860	82.000	3.099.600	110.000	4.158.000
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	100.000	2.600.000	50.000	1.300.000	59.000	1.534.000	50.000	1.300.000
1.7		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	200.000	14.000.000	301.000	21.070.000	230.000	16.100.000	240.000	16.800.000
1.8		Perfil de hierro de cumbrera	ml	7	600.000	4.200.000	550.000	3.850.000	345.000	2.415.000	350.000	2.450.000
1.9		Perfil de hierro de galeria	ml	7	600.000	4.200.000	550.000	3.850.000	345.000	2.415.000	320.000	2.240.000
1.10		Revoque de mamposteria	m2	154	40.000	6.160.000	33.700	5.189.800	25.000	3.850.000	22.000	3.388.000
1.11		Relleno y compactación	m3	19	70.000	1.330.000	135.500	2.574.500	120.000	2.280.000	65.000	1.235.000
1.12		Contrapiso de cascote	m2	56	30.000	1.680.000	42.500	2.380.000	42.000	2.352.000	35.000	1.960.000
1.13		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	70.000	3.920.000	105.000	5.880.000	105.000	5.880.000	65.000	3.640.000
1.14		Zócalo de cerámica	ml	33	15.000	495.000	40.000	1.320.000	25.000	825.000	15.000	495.000
1.15		Instalación Eléctrica	bocas	12	140.000	1.680.000	115.000	1.380.000	140.000	1.680.000	140.000	1.680.000
1.16		Ventiladores de techo Watson	cant	6	400.000	2.400.000	450.000	2.700.000	470.000	2.820.000	350.000	2.100.000
1.17		Revestido de ladrillo de pilares	cant	4	300.000	1.200.000	750.000	3.000.000	600.000	2.400.000	300.000	1.200.000
1.18		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	100.000	1.400.000	80.500	1.127.000	120.000	1.680.000	250.000	3.500.000
1.19		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	30.000	3.720.000	55.750	6.913.000	24.000	2.976.000	25.000	3.100.000
1.20		Abertura Puertas	cant	1	500.000	500.000	1.980.000	1.980.000	545.000	545.000	520.000	520.000
1.21		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	650.000	3.900.000	560.000	3.360.000	390.000	2.340.000	380.000	2.280.000
		TOTAL GS				**72.334.000**		**91.691.660**		**86.073.600**		**81.208.000**

Jorge M. Marecos
Abogado
MP Nº 14513

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE SALA DE INFORMÁTICA - COLEGIO NACIONAL LILIAN SOLALINDE - VILLA OLIVA

LOTE 11

					SERVICIOS INGENIERIA S.A.		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO		ELECTROMECANICA DOLDAN		VAMA SRL	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-005	**Mampostería**										
1.1		Estructura de H°A°(Zapata, pilares y V. de Fundación)	m3	4	2.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	1.800.000	7.200.000	1.596.000	6.384.000
1.2		Muro de nivelación de 0,30	m2	10,5	195.000	2.047.500	130.000	1.365.000	1.500.000	15.750.000	1.390.000	14.595.000
1.3		Aislación Horizontal	ml	26	20.500	533.000	10.000	260.000	22.000	572.000	24.300	631.800
1.4		Mamposteria de 0,30	m2	40	205.000	8.200.000	130.000	5.200.000	130.000	5.200.000	140.000	5.600.000
1.5		Mamposteria de 0,15	m2	35	103.700	3.629.500	70.000	2.450.000	82.000	2.870.000	110.000	3.850.000
1.6		Ladrillo armado superior 4Ø de 10	ml	26	50.000	1.300.000	30.000	780.000	59.000	1.534.000	50.000	1.300.000
1.7		Revestido de ladrillo de pilares	UN	4	330.000	1.320.000	300.000	1.200.000	378.000	1.512.000	300.000	1.200.000
2	72131601-007	**Techo**										
2.1		Techo de tejas con tejuelones	m2	70	301.000	21.070.000	200.000	14.000.000	230.000	16.100.000	240.000	16.800.000
2.2		Perfil de hierro de galeria	ml	7	520.000	3.640.000	600.000	4.200.000	345.000	2.415.000	350.000	2.450.000
3	72131601-008	**Revoque de Pared**										
3.1		Revoque de mamposteria	m2	140	33.700	4.718.000	40.000	5.600.000	25.000	3.500.000	22.000	3.080.000
4	72131601-002	**Relleno y compactación**										
4.1		Relleno y compactación	m3	19	135.000	2.565.000	70.000	1.330.000	120.000	2.280.000	65.000	1.235.000
5	72131601-009	**Piso**										
5.1		Contrapiso de cascote	m2	56	42.500	2.380.000	30.000	1.680.000	42.000	2.352.000	35.000	1.960.000
5.2		Piso de cerámica P.I.5	m2	56	103.700	5.807.200	70.000	3.920.000	105.000	5.880.000	65.000	3.640.000
5.3		Zócalo de cerámica	ml	33	38.700	1.277.100	15.000	495.000	25.000	825.000	15.000	495.000
6	72131601-001	**Instalación Eléctrica**										
6.1		Instalación Eléctrica	UN	12	113.250	1.359.000	140.000	1.680.000	140.000	1.680.000	140.000	1.680.000
6.2		Ventiladores de techo Watson	UN	6	450.000	2.700.000	400.000	2.400.000	470.000	2.820.000	350.000	2.100.000
7	72101903-001	**Canaletas y bajadas**										
7.1		Canaleta aérea y de bajada	ml	14	80.500	1.127.000	100.000	1.400.000	118.000	1.652.000	250.000	3.500.000
8	72131601-012	**Pintura**										
8.1		Pintura de paredes al agua con enduido y de techo y canaletas al sintético	m2	124	55.750	6.913.000	30.000	3.720.000	26.000	3.224.000	25.000	3.100.000
9	72131601-010	**Abertura**										
9.1		Abertura Puertas	UN	1	1.980.000	1.980.000	500.000	500.000	545.000	545.000	520.000	520.000
9.2		Abertura Balancines con vidrios	m2	6	560.000	3.360.000	650.000	3.900.000	390.000	2.340.000	380.000	2.280.000
TOTAL GS						**83.926.300**		**64.080.000**		**80.251.000**		**76.400.800**

Jorge M. Marecos
Abogado
MP Nº 14513

Yenny M. Martinez
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO LPN 10/2014

FECHA 10/12/2014

CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL - ESCUELA BASICA N° 7212 "SAN LORENZO" - VILLALBIN

LOTE 12

					ELECTROMECANICA DOLDAN		CONSTRUCTORA L&L	
Items	Codigo Catalogo	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9987	Construccion de Baño para escuela						
1.1		Preparacion y marcación de obra	m²	15	5.500	82.500	2.064	30.960
1.2		Cimiento de Piedra	m³	8	240.000	1.920.000	547.938	4.383.504
1.3		Muro de nivelación de 0,30	m²	6	130.000	780.000	119.214	715.284
1.4		Cadena Inf. De ladrillo Armado	ml	28	33.000	924.000	49.989	1.399.692
1.5		Muro de 0,15	m²	40	82.000	3.280.000	82.500	3.300.000
1.6		Relleno y compactación	m³	3	120.000	360.000	56.375	169.125
1.7		Techo de tejas y tejuelones	m²	17,5	230.000	4.025.000	253.634	4.438.595
1.8		Revoque int. Y exterior	m²	75	25.000	1.875.000	24.751	1.856.325
1.9		Contrapiso de cascote	m²	17	24.000	408.000	30.746	522.682
1.10		Piso Calcáreo	m²	17	59.000	1.003.000	60.089	1.021.513
1.11		Instalación Eléctrica	un	10	140.000	1.400.000	151.251	1.512.510
1.12		Instalación de agua	un	1	1.150.000	1.150.000	1.650.000	1.650.000
1.13		Pozo ciego de 1,50m y h=3,00m	un	1	1.750.000	1.750.000	1.650.000	1.650.000
1.14		Cámara Séptica de 1,00 x 1,60 x 1,20m	un	1	1.050.000	1.050.000	893.750	893.750
1.15		Registro de 0,30 x 0,30	un	2	115.000	230.000	116.786	233.572
1.16		Mingitorio Individual	un	2	740.000	1.480.000	632.501	1.265.002
1.17		Revestido de azulejos	m²	23	66.000	1.518.000	70.469	1.620.787
1.18		Aberturas de chapas dobladas Puertas	un	2	545.000	1.090.000	544.432	1.088.864
1.19		Siliconado Exterior	m²	36	24.000	864.000	26.783	964.188
1.20		Pintura interior y exterior a la cal	m²	42	26.000	1.092.000	18.533	778.386
1.21		Pintura de techo, maderamen y tejuelones	m²	17	24.000	408.000	25.095	426.615
1.22		Artefactos sanitarios	un	8	490.000	3.920.000	701.250	5.610.000
1.23		Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y limpieza final	un	1	740.000	740.000	962.500	962.500
1.24		Guarda obra de 0,80	ml	14	29.000	406.000	495.001	6.930.014
1.25		Valancin con vidrios	m²	1,2	390.000	468.000	387.476	464.971
1.26		Canaleta aèrea y bajada	ml	6	118.000	708.000	295.625	1.773.750
1.27		Limpieza final de obra	m²	15	4.500	67.500	3.989	59.835
		TOTAL GENERAL GS				32.999.000		45.722.424

OBSERVACION

1- La firma CONSTRUCTORA L&L, presenta en su oferta una sumatorio total de Gs. 45.722.560. Debiendo ser la suma correcta de la oferta de Gs. 45.722.424.-

Jorge M. Marecos
Abogado
MATRI 14513

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ - COMISIÓN DE CONTRATACIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Secretaria General
Yenny M. Mendoza
Gobernación del Ñeembucú