ANEXO B-02-08

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 01/2014 "Terminación de Aula en la Escuela Nº 3372 San Roque"

Cuadro Comparativo de Ofertas.

Intem	Descripción	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ALDO JAVIER VERA SILVERO				DIOSNEL PORTILLO CABRERA			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	Terminación de Aula en la Escuela Nº 3372 San Roque												
1.1	**Preparación de la obra**												
1.1.1	Replanteo	m2	34,00	8.750	297.500	m2	34,00	29.000	986.000	m2	34,00	35.000	1.190.000
1.2	**Techo :**												
1.2.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	43,89	305.220	13.396.106	m2	43,89	350.000	15.361.500	m2	43,89	350.000	15.361.500
1.3	**Revoques :**												
1.3.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	72,00	33.885	2.439.720	m2	72,00	45.000	3.240.000	m2	72,00	51.335	3.696.120
1.3.2	De viga cumbrera de H° A°	m2	13,00	36.554	475.202	m2	13,00	41.000	533.000	m2	13,00	46.003	598.039
1.4	**Contrapiso de H° de cascotes**												
1.4.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	34,00	33.556	1.140.904	m2	34,00	42.000	1.428.000	m2	34,00	45.221	1.537.514
1.5	**Piso de baldosa calcarea**												
1.5.1	Piso de baldosa calcarea	m2	34,00	89.330	3.037.220	m2	34,00	95.000	3.230.000	m2	34,00	105.332	3.581.288
1.6	**Zocalo calcareo**												
1.6.1	Zocalo calcareo	ml	20,00	29.445	588.900	ml	20,00	45.000	900.000	ml	20,00	47.225	944.500
1.7	**Aberturas de madera :**												
1.7.1	Puerta madera de 0,90 x 2,10	un.	1,00	2.221.558	2.221.558	un.	1,00	2.650.000	2.650.000	un.	1,00	2.785.441	2.785.441

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA - U.O.C.

Javier Curtido Martinez

Encargado U O C

ANEXO B-02-08

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.8	**Aberturas metálicas :**												
1.8.1	Ventanas tipo balancines	m2	3,52	515.223	1.813.585	m2	3,52	650.000	2.288.000	m2	3,52	751.223	2.644.305
1.9	**Alfeizar de ventanas :**												
1.9.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	15,00	15.005	225.075	ml	15,00	21.000	315.000	ml	15,00	35.000	525.000
1.10	**Pinturas :**												
1.10.1	De paredes a la cal	m2	72,00	12.553	903.816	m2	72,00	21.000	1.512.000	m2	72,00	32.000	2.304.000
1.10.3	De viga cumbrera a la cal	m2	13,00	12.553	163.189	m2	13,00	21.000	273.000	m2	13,00	32.000	416.000
1.10.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,52	22.593	79.527	m2	3,52	41.000	144.320	m2	3,52	45.663	160.734
1.10.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	33,60	13.556	455.482	m2	33,60	25.000	840.000	m2	33,60	29.000	974.400
1.10.6	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	43,89	21.625	949.121	m2	43,89	26.000	1.141.140	m2	43,89	31.000	1.360.590
1.10.7	De abertura de madera con barniz	m2	4,00	17.885	71.540	m2	4,00	39.000	156.000	m2	4,00	45.003	180.012
1.11	**Vidrios dobles**												
1.11.1	Vidrios dobles	m2	3,52	160.000	563.200	m2	3,52	250.000	880.000	m2	3,52	286.003	1.006.731
1.12	**Desague Pluvial**												
1.12.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	24,00	61.552	1.477.248	ml	24,00	75.000	1.800.000	ml	24,00	83.225	1.997.400
1.13	**Instalación eléctrica**												
1.13.1	Instalación eléctrica	gl.	1,00	2.685.000	2.685.000	gl.	1,00	3.800.000	3.800.000	gl.	1,00	3.705.533	3.705.533
1.21	**Artefactos electricos**												
1.21.1	Artefactos electricos	gl.	1,00	8.656.002	8.656.002	gl.	1,00	15.000.000	15.000.000	gl.	1,00	14.553.005	14.553.005
1.14	**Mobiliarios :**												
1.14.1	Pizarrones	un.	1,00	703.556	703.556	un.	1,00	110.000	110.000	un.	1,00	131.225	131.225
1.15	**Limpieza final**												
1.15.1	Limpieza final	m2	180,00	8.030	1.445.400	m2	180,00	18.000	3.240.000	m2	180,00	21.550	3.879.000
	Total General.				**43.788.851**				**59.827.960**				**63.532.337**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U.O.C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Javier Cupido Martinez
Encargado U.O.C