MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. Nº 10/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022-2023 ID 419511

			ELIAN CONSTRUCCIONES DE JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ RUC :880202-5				NEW SONY VAIO RUC 80078995-4			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
LOTE NRO: 1										
Construcción de empedrado km 30 Monday -Acceso Escuela Agricola, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	497.676	1.791.634	Metros cuadrados	3,6	498.333	1.793.999
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	5568	2.172	12.093.696	Metros cuadrados	5.568	2.175	12.110.400
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	5568	3.153	17.555.904	Metros cuadrados	5.568	3.158	17.583.744
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	668,16	23.670	15.815.347	Metros cúbicos	668,16	23.700	15.835.392

Municipalidad de Minga Guazú UOC Periodo 2021-2026

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	5568	35.877	199.763.136	Metros cuadrados	5.568	35.925	200.030.400
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	5568	3.770	20.991.360	Metros cuadrados	5.568	3.775	21.019.200
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	1192	37.360	44.533.120	Metro lineal	1.192	37.403	44.584.376
8	72101703-004	Cordón cuneta	Metro lineal	200	104.900	20.980.000	Metro lineal	200	105.000	21.000.000
9	72131701-002	Cabecera de PBC, esp. 35cm, H= 1,60m	Metros cúbicos	5,84	536.000	3.130.240	Metros cúbicos	5,84	536.667	3.134.135
10	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	5568	2.868	15.969.024	Metros cuadrados	5.568	2.872	15.991.296
11	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	5568	3.220	17.928.960	Metros cuadrados	5.568	3.225	17.956.800
12	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	5568	1.527	8.502.336	Metros cuadrados	5.568	1.435	7.990.080
					Precio Total	**379.054.757**				**379.029.822**
LOTE NRO: 2										
Construcción de empedrado km14 Monday Fraccion San Rafael , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	494.000	1.778.400	Metros cu	3,6	498.333	1.793.999
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	500	2.100	1.050.000	Metros cu	500	2.175	1.087.500
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	500	3.100	1.550.000	Metros cu	500	3.158	1.579.000
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	60	23.600	1.416.000	Metros cú	60	23.700	1.422.000
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	500	35.500	17.750.000	Metros cu	500	35.925	17.962.500
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	500	3.700	1.850.000	Metros cu	500	3.775	1.887.500

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	200	36.900	7.380.000	Metro line	200	37.403	7.480.600
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	500	2.800	1.400.000	Metros cu	500	2.872	1.436.000
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	500	3.200	1.600.000	Metros cu	500	3.225	1.612.500
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	500	1.500	750.000	Metros cu	500	1.530	765.000
					Precio Total	**36.524.400**				**37.026.599**
LOTE NRO: 3										
Construcción de empedrado Fracción San Rafael - Tramo 02, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	493.000	1.774.800	Metros cu	3,6	498.333	1.793.999
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	728	2.155	1.568.840	Metros cu	728	2.175	1.583.400
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	728	3.150	2.293.200	Metros cu	728	3.158	2.299.024
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	87,36	23.500	2.052.960	Metros cú	87,36	23.700	2.070.432
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	728	35.510	25.851.280	Metros cu	728	35.925	26.153.400
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	728	3.700	2.693.600	Metros cu	728	3.775	2.748.200
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	182	37.400	6.806.800	Metro line	182	37.403	6.807.346
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	728	2.800	2.038.400	Metros cu	728	2.872	2.090.816
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	728	3.200	2.329.600	Metros cu	728	3.225	2.347.800
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	728	1.500	1.092.000	Metros cu	728	1.530	1.113.840
					Precio Total	**48.501.480**				**49.008.257**
LOTE NRO: 4										
Construcción de empedrado Km30 Monday / B° Piro´y, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	495.000	1.782.000	Metros cu	3,6	498.333	1.793.999

Municipalidad de Minga Guazú UOC Período 2021-2026

Carlile Vázquez

Encargado de Dpto. de UOC

2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	848,4	2.155	1.828.302	Metros cu	848,4	2.175	1.845.270
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	848,4	3.130	2.655.492	Metros cu	848,4	3.158	2.679.247
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	101,8	23.500	2.392.300	Metros cú	101,8	23.700	2.412.660
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	848,4	35.600	30.203.040	Metros cu	848,4	35.925	30.478.770
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	848,4	3.741	3.173.864	Metros cu	848,4	3.775	3.202.710
7	72131701-014	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	202	37.100	7.494.200	Metro line	202	37.403	7.555.406
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	848,4	2.840	2.409.456	Metros cu	848,4	2.872	2.436.605
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	848,4	3.200	2.714.880	Metros cu	848,4	3.225	2.736.090
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	848,4	1.514	1.284.478	Metros cu	848,4	1.530	1.298.052
					Precio Total	**55.938.012**				**56.438.809**
LOTE NRO: 5										
Construcción de empedrado km30 Monday - B° Virgen del Carmen, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	497.000	1.789.200	Metros cu	3,6	498.333	1.793.999
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	2132	2.167	4.620.044	Metros cu	2.132	2.175	4.637.100
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	2132	3.150	6.715.800	Metros cu	2.132	3.158	6.732.856
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	255,84	23.600	6.037.824	Metros cú	255,84	23.700	6.063.408
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	2132	35.796	76.317.072	Metros cu	2.132	35.925	76.592.100
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	2132	3.761	8.018.452	Metros cu	2.132	3.775	8.048.300
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	533	37.270	19.864.910	Metro line	533	37.403	19.935.799
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	2132	2.861	6.099.652	Metros cu	2.132	2.872	6.123.104

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	2132	3.214	6.852.248	Metros cu	2.132	3.225	6.875.700
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	2132	1.524	3.249.168	Metros cu	2.132	1.530	3.261.960
					Precio Total	**139.564.370**				**140.064.326**
LOTE NRO: 6										
Construcción de empedrado km15 Acaray - B° Los Cedrales, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	496.000	1.785.600	Metros cu	3,6	498.333	1.793.999
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	1432	2.160	3.093.120	Metros cu	1.432	2.175	3.114.600
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	1432	3.140	4.496.480	Metros cu	1.432	3.158	4.522.256
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	171,84	23.570	4.050.269	Metros cú	171,84	23.700	4.072.608
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	1432	35.740	51.179.680	Metros cu	1.432	35.925	51.444.600
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	1432	3.755	5.377.160	Metros cu	1.432	3.775	5.405.800
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	358	37.210	13.321.180	Metro line	358	37.403	13.390.274
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1432	2.860	4.095.520	Metros cu	1.432	2.872	4.112.704
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	1432	3.205	4.589.560	Metros cu	1.432	3.225	4.618.200
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	1432	1.520	2.176.640	Metros cu	1.432	1.530	2.190.960
					Precio Total	**94.165.209**				**94.666.001**
LOTE NRO: 7										
Construcción de empedrado km16 Monday - Las Carmelitas , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	494.000	1.778.400	Metros cu	3,6	498.333	1.793.999
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	800	2.154	1.723.200	Metros cu	800	2.175	1.740.000
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	800	3.128	2.502.400	Metros cu	800	3.158	2.526.400

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2025

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	96	23.500	2.256.000	Metros cú	96	23.700	2.275.200
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	800	35.590	28.472.000	Metros cu	800	35.925	28.740.000
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	800	3.739	2.991.200	Metros cu	800	3.775	3.020.000
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	200	37.054	7.410.800	Metro line	200	37.403	7.480.600
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.845	2.276.000	Metros cu	800	2.872	2.297.600
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	800	3.194	2.555.200	Metros cu	800	3.225	2.580.000
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	800	1.515	1.212.000	Metros cu	800	1.530	1.224.000
		TOTAL LOTE 7			**Precio Total**	**53.177.200**				**53.677.799**
TOTAL GENERAL						**806.925.428**				**809.911.612**

Municipalidad de Minga Guazú
UOC
Período 2021-2023

Carlile Vazquez Benitez Responsable de la UOC