CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN SBE Nº 05/2012 "CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.384 VIRGEN DE FÁTIMA DE TAKUATY - VILLETA"

EMPRESAS OFERTANTES					HS CONSTRUCCIONES		JEROVIAPY S.R.L		CONSTRUCTORA DMV S.A	
ÍTEM	Codigo de Catálogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL	P.UNITARIO	TOTAL
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1		Limpieza de terreno y marcación	m2	775,00	3.500	2.712.500	2.460	1.906.500	2.954	2.289.350
1.2		Excavación de zanjas para cimiento	m3	145,90	62.000	9.045.800	25.000	3.647.500	31.092	4.536.323
1.3		Relleno y Compactación	m3	202,80	45.000	9.126.000	47.500	9.633.000	106.991	21.697.775
1.4		Cartel indicador de obra de 3.00 x 2.00 m.de según diseño	un	1,00	1.800.000	1.800.000	875.000	875.000	2.807.693	2.807.693
2	72131601-003	CIMENTACIÓN								
2.1		Cimiento de PBC	m3	280,00	245.000	68.600.000	300.000	84.000.000	324.042	90.731.760
2.2		Vigas prefabricadas 4"x8"	m3	5,37	1.980.000	10.632.600	2.200.000	11.814.000	2.388.387	12.825.638
2.3		Tirantes prefabricados 2"x6"	m3	12,52	1.980.000	24.789.600	2.200.000	27.544.000	2.450.137	30.675.715
2.4		Pilares de Hº Aº de 0,20 x 0,40 mt	m3	5,20	1.980.000	10.296.000	2.000.000	10.400.000	1.660.991	8.637.153
2.5		Zapatas de Hº Aº de 1,00 x 1,00 mts	m3	5,60	1.980.000	11.088.000	1.800.000	10.080.000	1.594.301	8.928.086
2.6		Nivelación 0.30 m	m2	125,00	110.000	13.750.000	75.000	9.375.000	133.644	16.705.500
2.7		Aislación horizontal con asfalto	ml	220,00	18.000	3.960.000	25.000	5.500.000	23.638	5.200.360
2.8		0.15 m común visto blanco	m2	779,00	65.000	50.635.000	54.000	42.066.000	72.217	56.257.043
2.9		0.15 m común	m2	46,00	55.000	2.530.000	50.000	2.300.000	68.136	3.134.256
2.10		Pilares de mamposteria de 0.35 x 0.35 c/ 2 varillas de 8", de 2.60 m c/u	un	18,00	350.000	6.300.000	158.000	2.844.000	482.076	8.677.368
2.11		Envarillado de mamposteria con 2 de 6" en 3 niveles.	ml	715,00	16.000	11.440.000	34.000	24.310.000	23.716	16.956.940

Abog. Gonzalo Zavala Ruiz
Coordinador U.O.C.
G.D.C.

2.12		Construccion de pilastra medidor trifasico de mamposteria, con caño galvanizado de 2 1/2" y jabalina de	un	1,00	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	1.859.327	1.859.327
2.13		Mesada de Hº masa, de 0,10 mt de	ml	6,00	185.000	1.110.000	155.000	930.000	186.963	1.121.778
2.14		Bacha de acero inoxidable de 2 agujeros, incluye sus accesorios.	unid	1,00	650.000	650.000	550.000	550.000	727.259	727.259
3	**72131601-009**	**LOCACIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS**								
3.1		Contrapiso de cascotes	m2	720,00	22.000	15.840.000	36.000	25.920.000	28.947	20.841.840
3.2		Piso cálcareo	m2	675,26	65.000	43.891.900	75.000	50.644.500	65.577	44.281.525
3.3		Zócalo calcáreo	ml	341,98	25.000	8.549.500	27.500	9.404.450	28.659	9.800.805
3.4		Piso cerámico esmaltado baño alta res	m2	44,74	65.000	2.908.100	95.000	4.250.300	65.375	2.924.878
4	**72131601-008**	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**								
4.1		Revoque filtrado	m2	961,00	21.000	20.181.000	30.000	28.830.000	24.778	23.811.658
4.2		Revoque con hidrófugo	m2	148,00	25.000	3.700.000	33.000	4.884.000	23.957	3.545.636
4.3		Azulejos para baño	m2	152,95	65.000	9.941.750	75.000	11.471.250	61.034	9.335.150
4.4		Azulejos para cocina	m2	15,48	65.000	1.006.200	75.000	1.161.000	58.098	899.357
4.5		Revoque de pilares de Hº Aº	ml	46,20	85.000	3.927.000	35.000	1.617.000	19.917	920.165
4.6		Revestido de azulejos de 20 x 30 cm en mesada.	m2	6,00	65.000	390.000	75.000	450.000	60.704	364.224
5	**72131601-011**	**INSTALACIÓN SANITARIA / HIDRÁULICA / PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS**								
5.1		Instalación Sanitaria Agua en baños	gl	2,00	2.700.000	5.400.000	1.500.000	3.000.000	1.981.655	3.963.310
5.2		Instalación Sanitaria Agua en cocina	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	172.484	172.484
5.3		Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal	gl	3,00	2.500.000	7.500.000	1.500.000	4.500.000	2.000.417	6.001.251
5.4		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5,00	120.000	600.000	75.000	375.000	95.504	477.520
5.5		Registro Cloacal con tapa 40 x 40 x 4	un	4,00	150.000	600.000	120.000	480.000	211.611	846.444
5.6		Conexión al pozo absorbente	gl	1,00	300.000	300.000	850.000	850.000	471.848	471.848
5.7		Tubería PVC 40 mm para conexiones	ml	9,00	25.000	225.000	25.000	225.000	16.764	150.876
5.8		Tubería PVC 75 mm para ventilacion	ml	12,00	25.000	300.000	35.000	420.000	25.986	311.832
5.9		Tubería PVC 100 mm para para desag	ml	9,00	45.000	405.000	120.000	1.080.000	29.064	261.576
5.10		Tubería PVC 100 mm	ml	24,00	45.000	1.080.000	120.000	2.880.000	29.064	697.536
5.11		Accesorios de PVC y otros materiales	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	850.000	850.000	929.091	929.091
5.12		Inodoro con cisterna alta y tapa de plá	un	9,00	450.000	4.050.000	350.000	3.150.000	330.277	2.972.493
5.13		Lavatorio con pedestal y grifería	un	12,00	350.000	4.200.000	250.000	3.000.000	351.407	4.216.884
5.14		Mingitorio sifonado	un	1,00	650.000	650.000	450.000	450.000	527.866	527.866

Abog. Gonzalo Zavala Ruiz
Coordinador U.O.C.
G.D.C.

5.15		Construcción de Cámara Séptica	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.850.000	1.850.000	1.374.387	1.374.387
5.16		Construcción de Pozo Ciego	un	1,00	2.700.000	2.700.000	1.850.000	1.850.000	1.887.799	1.887.799
5.17		Accesorios (porta toalla, porta rollo, jal	gl	1,00	650.000	650.000	249.080	249.080	1.125.257	1.125.257
5.18		Instalación Sanitaria Desague Pluvial	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	4.036.238	4.036.238
5.19		Registro Pluvial 50 x 50 x 50	un	10,00	225.000	2.250.000	150.000	1.500.000	298.122	2.981.220
6	**72131601-001**	**INSTALALACIÓN ELÉCTRICA**								
6.1		Extensión de circuito trifasico	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	704.401	704.401
6.2		Tablero seccional, ductos,cables, caja, puesta a tierra,	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.715.905	2.715.905
6.3		Instalación de circuitos eléctricos, ductos, cables, accesorios y otros	gl	6,00	1.250.000	7.500.000	1.500.000	9.000.000	4.435.080	26.610.480
6.4		Fluorescente sencillo de 40 (Incluye llaves y Tomas)	unid	28,00	85.000	2.380.000	120.000	3.360.000	57.097	1.598.716
6.5		Fluorescente doble de 40 (incluye llave	unid	18,00	125.000	2.250.000	220.000	3.960.000	91.339	1.644.102
6.6		Ventiladores de techo Wahsson	unid	18,00	450.000	8.100.000	650.000	11.700.000	458.288	8.249.184
6.7		Provisión y colocación de tomas para computadoras y teléfonos.	un	8,00	75.000	600.000	150.000	1.200.000	140.369	1.122.952
7	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**								
7.1		Marco de puerta lapacho de 0,80 x	unid	12,00	265.000	3.180.000	450.000	5.400.000	324.204	3.890.448
7.2		Marco de puerta lapacho de 0,70 x	unid	2,00	250.000	500.000	440.000	880.000	319.151	638.302
7.3		Puerta placa de 0,80 x2.10 con	unid	12,00	550.000	6.600.000	350.000	4.200.000	383.974	4.607.688
7.4		Puerta placa de 0,70 x 2.10 con	unid	2,00	450.000	900.000	340.000	680.000	372.746	745.492
7.5		Provisión y colocación contramarco	ml	197,00	15.000	2.955.000	15.000	2.955.000	14.403	2.837.391
7.6		Ventana balancín metálico de 1.30 x 1	unid	39,00	450.000	17.550.000	220.000	8.580.000	442.304	17.249.856
7.7		Ventana balancín metálico de 0,50 x 0	unid	2,00	350.000	700.000	80.000	160.000	166.343	332.686
7.8		Canaletas	ml	154,70	65.000	10.055.500	30.000	4.641.000	60.818	9.408.545
7.9		Bajada de canaleta	ml	75,20	65.000	4.888.000	30.000	2.256.000	30.639	2.304.053
7.10		Vidrio cristalino de 4mm	m2	66,41	185.000	12.285.850	120.000	7.969.200	116.974	7.768.243
8	**72131601-012**	**SERVICIO DE PINTURA**								
8.1		Puertas y Marcos Barnizados	m2	61,60	18.000	1.108.800	25.000	1.540.000	16.885	1.040.116
8.2		Pintura látex de pared interior	m2	961,00	22.000	21.142.000	15.000	14.415.000	15.225	14.631.225
8.3		Pintura de pared c/ silicona exterior	m2	961,00	17.000	16.337.000	15.000	14.415.000	17.836	17.140.396
8.4		Pintura de pilares c/ silicona exterior	m2	70,50	17.000	1.198.500	15.000	1.057.500	17.836	1.257.438
8.5		Pintura de tejuelones al barniz a 2 ma	m2	904,00	21.200	19.164.800	15.000	13.560.000	18.527	16.748.408

Abog. Gonzalo Zavala Ruiz
Coordinador U.O.C.

9	**72131601-007**	**TECHO**								
9.1		Techo de tejas y tejuelones 1ra A	m2	904,24	182.000	164.571.680	178.000	160.954.720	121.855	110.186.165
9.2		Limpieza final	gl	1,00	1.321.920	1.321.920	1.800.000	1.800.000	2.667.334	2.667.334
		TOTAL				**699.000.000**		**700.000.000**		**700.000.000**

Abog. Gonzalo Zavala Ruiz
Coordinador U.O.C.
G.D.C.