Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

LOTE 1

PANAL SEGUROS S.A.

1.1: SEGURO DE INCENDIOS – EDIFICIOS Y CONTENIDO					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	Edificio Central	1	120.648.782	160.865.043	-25%
2	A.T.E. Dpto. Distribución - Viceministerio de Transporte	1	11.078.293	14.771.057	-25%
3	Dirección de Marina Mercante	1	6.230.089	8.306.785	-25%
4	Residencia Presidencial	1	45.147.396	60.196.528	-25%
5	Div. Puentes - San Lorenzo	1	8.504.349	11.339.132	-25%
6	Dpto. de Equip. Y Materiales	1	18.011.624	24.015.498	-25%
7	Sub. Sría. De Minas y Energía	1	41.428.021	55.237.361	-25%
8	Cuartel Central y Destacamentos en todo el Pais	1	87.853.738	117.138.317	-25%
9	Residencia de Ingenieros	1	3.444.114	4.592.152	-25%
10	Base Central Yby Ya'ú	1	4.620.972	6.161.296	-25%
11	Planta de Asfalto de Concepción	1	2.348.308	3.131.077	-25%
12	Sección N° 1 - Paso Barreto	1	2.097.215	2.796.287	-25%
13	Sección N° 2 - Loreto	1	235.829	314.439	-25%
14	Base Central - Tacuara	1	7.932.076	10.576.101	-25%
15	Sección N° 2 - Choré	1	2.787.978	3.717.304	-25%
16	Sección Nº 3 - Santa Rosa de Aguaray	1	5.350.286	7.133.714	-25%
17	Sección N° 4 - Itacurubí del Rosario	1	3.070.975	4.094.633	-25%
18	Sección N° 5 - Capiibary	1	4.269.089	5.692.119	-25%
19	Base Central Caacupe	1	12.154.527	16.206.036	-25%
20	Base central - Ñumí	1	2.353.146	3.137.528	-25%
21	Base Central - Caaguazú	1	3.884.494	5.179.325	-25%
22	Base Central - Boquerón	1	2.156.627	2.875.503	-25%
23	Sección 1 - San Juan Nepomuceno	1	1.065.970	1.421.293	-25%
24	Base Central - Edelira 21	1	6.344.117	8.458.823	-25%
25	Sección La Paz	1	20.182.903	26.910.537	-25%
26	Sección N° 2 - Trinidad	1	4.840.529	6.454.039	-25%
27	Sección Nº 3 - Carlos A. López	1	1.390.398	1.853.864	-25%
28	Base Central - San Ignacio Guazú	1	2.682.227	3.576.303	-25%
29	Base Central - Acahay	1	4.652.810	6.203.746	-25%
30	Base Central - Minga Guazú	1	2.388.471	3.184.628	-25%
31	Base Central - Itauguá	1	10.177.787	13.570.382	-25%

C.P. Jorge M. Cal
Jefe Dpto. de Adquisic
DGAF - MOPC

32	Base Central - Desmochado	1	5.809.544	7.746.059	-25%
33	Base Central - Pedro Juan Caballero	1	12.318.717	16.424.956	-25%
34	Sección N° 2 - Capitán Bado	1	4.366.463	5.821.950	-25%
35	Base Central - Arroyo Guazú	1	994.156	1.325.541	-25%
36	Cantera Cerro Verde	1	8.511.326	11.348.434	-25%
37	Base Central - Pozo Colorado	1	2.165.399	2.887.198	-25%
38	Toro Pampa	1	1.428.203	1.904.270	-25%
39	Base Central - Villa Choferes	1	7.768.456	10.357.941	-25%
1.2: SEGURO DE INCENDIOS DE PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
40	REMANSO	1	14.382.473	19.176.630	-25%
41	ITÁ	1	14.382.522	19.176.696	-25%
42	CAAPUCÚ	1	13.586.543	18.115.391	-25%
43	CORONEL BOGADO	1	13.586.543	18.115.391	-25%
44	RIO VERDE	1	13.586.543	18.115.391	-25%
45	TRINIDAD	1	13.586.543	18.115.391	-25%
46	EMBOSCADA	1	13.586.543	18.115.391	-25%
47	GUAJAIVI	1	13.586.543	18.115.391	-25%
48	ECOVÍA (LUQUE- SAN BERNARDINO)	1	12.336.556	16.448.741	-25%
49	25 DE DICIEMBRE	1	2.864.351	3.819.134	-25%
50	HORQUETA	1	1.470.164	1.960.218	-25%
51	TACUARA	1	1.425.746	1.900.994	-25%
52	IRUÑA	1	1.349.755	1.799.673	-25%
53	POZO COLORADO	1	997.411	1.329.881	-25%

1.3: SEGURO DE INCENDIOS DE SURTIDORES - Código de Catalogo: 84131501-002					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
54	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
55	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
56	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
57	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%

C.P. Jorge M. Cabe
Jefe Dpto. de Adquisicio
DBS/MOPC

58	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
59	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
60	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
61	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
62	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
63	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
64	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
65	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
66	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
67	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DGA - MDPC

68	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
69	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
70	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
71	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
72	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
73	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
74	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
75	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
76	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
77	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%

C.P. Jorge M. Cabel
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DB/SM MOPC

78	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
79	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
80	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
81	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
82	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
83	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
84	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
85	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%
86	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.254.094	1.672.125	-25%

1.4: SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS – CONTEO DE TRÁNSITO					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
87	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-01	1	6.192.371	8.256.494	-25%
88	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-113	1	5.232.218	6.976.291	-25%

89	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-114	1	5.239.655	6.986.206	-25%
90	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-101	1	5.247.827	6.997.103	-25%
91	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-03	1	5.246.044	6.994.725	-25%
92	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-104	1	5.227.361	6.969.815	-25%
93	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO 9E-102	1	6.210.629	8.280.838	-25%
94	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-07	1	5.101.613	6.802.150	-25%
95	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO OE-108	1	5.249.498	6.999.331	-25%
96	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-105	1	2.108.225	2.810.966	-25%
97	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-106	1	2.108.225	2.810.966	-25%
98	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-112	1	2.108.225	2.810.966	-25%
99	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-04	1	2.108.225	2.810.966	-25%
100	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-111	1	2.108.225	2.810.966	-25%
101	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-109	1	2.108.225	2.810.966	-25%
102	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-08	1	2.108.225	2.810.966	-25%
103	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-110	1	2.108.225	2.810.966	-25%
104	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-09	1	2.108.225	2.810.966	-25%
105	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-05	1	2.108.225	2.810.966	-25%
106	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-06	1	2.108.225	2.810.966	-25%
107	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-107	1	2.108.225	2.810.966	-25%
108	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-02	1	2.108.225	2.810.966	-25%
109	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-103	1	2.108.225	2.810.966	-25%

C.P. Jorge M. Cu
Jefe Dpto. de Adquisiciones
CSC - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

LOTE 2

PANAL SEGUROS S.A.

2.1 SEGURO DE VEHICULOS - CONTRA TERCEROS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.509.182	2.012.243	-25%
2	CAMION TALLER	1	1.509.182	2.012.243	-25%
3	CAMION TALLER	1	1.509.182	2.012.243	-25%
4	CAMION PLATAFORMA	1	1.509.182	2.012.243	-25%
5	CAMION TALLER	1	1.509.182	2.012.243	-25%
6	CAMION TALLER (ENGR.)	1	1.509.182	2.012.243	-25%
7	CAMION VOLQUETE	1	1.509.182	2.012.243	-25%
8	CAMION VOLQUETE	1	1.509.182	2.012.243	-25%
9	CAMION TALLER	1	1.509.182	2.012.243	-25%
10	CAMION VOLQUETE CIST.	1	1.509.182	2.012.243	-25%
11	CAMION ENGRASE	1	1.509.182	2.012.243	-25%
12	CAMION PLATAFORMA	1	1.509.182	2.012.243	-25%
13	CAMIONETA RURAL	1	774.596	1.032.795	-25%
14	CAMION CISTERNA ASF.	1	1.592.426	2.123.235	-25%
15	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
16	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
17	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
18	CAMIONETA RURAL	1	774.596	1.032.795	-25%
19	CAMIONETA RURAL	1	774.596	1.032.795	-25%
20	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
21	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
22	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
23	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
24	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
25	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
26	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
27	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
28	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
29	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
30	CAMION CISTERNA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
31	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.592.426	2.123.235	-25%
32	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
33	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
34	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
35	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
36	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
37	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
38	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
39	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
40	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
41	TRACTO CAMION	1	1.592.426	2.123.235	-25%
42	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
43	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%

C.P. Jorge A. Cabo
Jefe Dpto. de Adquis.
DBM - MOPC

44	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
45	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
46	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
47	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
48	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
49	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
50	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
51	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
52	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
53	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
54	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
55	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
56	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
57	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
58	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
59	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
60	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
61	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
62	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
63	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
64	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
65	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
66	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
67	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
68	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
69	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
70	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
71	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
72	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
73	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
74	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
75	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
76	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
77	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
78	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
79	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
80	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
81	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
82	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
83	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
84	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
85	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
86	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
87	CAMIONETA PICK-UP	1	774.596	1.032.795	-25%
88	CAMIONETA D/C	1	857.840	1.143.787	-25%
89	CAMIONETA PICK-UP	1	774.596	1.032.795	-25%
90	CAMION CIST. P/ AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
91	CAMION DISTRIB. DE A.	1	1.592.426	2.123.235	-25%
92	CAMION CIST. DE AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
93	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
94	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
95	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
96	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
97	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
98	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
99	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%

C.P. Jorge M. Calle
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DGA - MOPC

100	CAMIONETA RURAL	1	798.380	1.064.507	-25%
101	CAMIONETA RURAL	1	798.380	1.064.507	-25%
102	CAMIONETA RURAL	1	798.380	1.064.507	-25%
103	CAMIONETA RURAL	1	798.380	1.064.507	-25%
104	CAMIONETA RURAL	1	798.380	1.064.507	-25%
105	CAMIONETA PICK-UP	1	798.380	1.064.507	-25%
106	CAMIONETA D/C	1	798.380	1.064.507	-25%
107	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
108	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
109	CAMION CISTERNA P/AG	1	1.592.426	2.123.235	-25%
110	CAM. CISTERNA DE AGUA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
111	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
112	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
113	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
114	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
115	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
116	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
117	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
118	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
119	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
120	CAMION ENGRASE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
121	CAMION GUINCHE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
122	CAMION MEZCLADOR DE CEMENTO	1	1.592.426	2.123.235	-25%
123	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
124	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
125	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
126	CAMION PLATAFORMA	1	1.592.426	2.123.235	-25%
127	TRACTO CAMION	1	857.840	1.143.787	-25%
128	TRACTO CAMION	1	857.840	1.143.787	-25%
129	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
130	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
131	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
132	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
133	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
134	CAMION AGRALE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
135	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
136	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
137	CAMION TALLER	1	1.592.426	2.123.235	-25%
138	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
139	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
140	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
141	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
142	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
143	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
144	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
145	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
146	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
147	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
148	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
149	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
150	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
151	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
152	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
153	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
154	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
155	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%

C.P. [illegible]
Jefe Dpto. [illegible]
DAyF MOPC

156	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
157	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
158	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
159	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
160	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
161	CAMION VOLQUETE	1	1.592.426	2.123.235	-25%
162	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
163	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
164	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
165	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
166	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
167	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
168	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
169	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
170	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
171	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
172	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
173	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
174	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
175	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
176	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
177	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
178	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
179	COMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
180	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
181	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
182	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
183	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
184	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
185	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
186	CAMION VOLQUETE	1	1.394.264	1.859.018	-25%
187	OMNIBUS	1	659.678	879.570	-25%
188	MINI BUS	1	659.678	879.570	-25%
189	CAMIONETA D/C	1	659.678	879.570	-25%
190	CAMIONETA D/C	1	659.678	879.570	-25%
191	CAMION CISTERNA *	1	1.404.183	1.872.244	-25%
192	CAMION CISTERNA *	1	1.404.183	1.872.244	-25%
193	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.404.183	1.872.244	-25%
194	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
195	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
196	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
197	CAMIONETA D/C	1	1.394.264	1.859.018	-25%
198	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
199	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
200	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
201	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
202	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
203	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
204	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
205	CAMION VOLQUETE	1	1.404.183	1.872.244	-25%
206	TRACTO CAMION	1	1.404.183	1.872.244	-25%
207	SELLADOR DE FISURA	1	2.576.328	3.435.104	-25%
208	PALA CARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
209	RETROEXACAVADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
210	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
211	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	2.423.824	3.231.765	-25%

C.P. Juan M. Cabe
Jefe Unidad de Adquisiciones
DEM MCPC

212	COMPACTADOR LISO DE DOBLE TAMBOR	1	1.878.455	2.504.607	-25%
213	PALA CARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
214	RETROEXCAVADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
215	MOTONIVELADORA	1	3.387.962	4.517.283	-25%
216	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
217	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
218	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	2.423.824	3.231.765	-25%
219	PALA CARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
220	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
221	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
222	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
223	PALACARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
224	PALACARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
225	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
226	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
227	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
228	SELLADOR DE FISURA	1	2.372.705	3.163.606	-25%
229	SELLADOR DE DISURA	1	2.372.705	3.163.606	-25%
230	PALA CARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
231	PALA CARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
232	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
233	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
234	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
235	PALACARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
236	PALACARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
237	PALACARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
238	RETROEXCAVADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
239	MOTONIVELADORA	1	3.387.962	4.517.283	-25%
240	MOTONIVELADORA	1	3.387.962	4.517.283	-25%
241	PALA CARGADORA	1	2.580.743	3.440.990	-25%
242	RETROEXCAVADPORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
243	MOTONIVELADORA	1	3.387.962	4.517.283	-25%
244	PALA CARGADORA	1	2.677.961	3.570.614	-25%
245	RETROEXACADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
246	MOTONIVELADORA	1	3.387.962	4.517.283	-25%
247	PALA CARGADORA	1	2.677.961	3.570.614	-25%
248	PALA CARGADORA	1	2.677.961	3.570.614	-25%
249	RETROEXCAVADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
250	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
251	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	2.586.279	3.448.372	-25%
252	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	2.338.658	3.118.210	-25%
253	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
254	PALA CARGADORA	1	2.677.961	3.570.614	-25%
255	ESCAVADORA HIDRAULICA	1	3.316.334	4.421.779	-25%
256	RETROEXCAVADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
257	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
258	PALA CARGADORA	1	2.677.961	3.570.614	-25%
259	RETROEXCAVADORA	1	2.049.408	2.732.544	-25%
260	MOTONIVELADORA	1	3.387.962	4.517.283	-25%
261	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.311.542	5.748.722	-25%
262	PALA CARGADORA	1	2.677.961	3.570.614	-25%
263	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
264	SELLADOR DE FISURA	1	2.060.638	2.747.517	-25%
265	SELLADOR DE FISURA	1	2.060.638	2.747.517	-25%
266	COMPACTADOR LISO	1	1.878.455	2.504.607	-25%
267	COMPACTADOR LISO	1	1.878.455	2.504.607	-25%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Área Adquisiciones
Cód. 1130

268	PALA CARGADORA	1	2.677.961	3.570.614	-25%
269	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
270	MOTONIVELADORA	1	2.478.563	3.304.750	-25%
271	PALA CARGADORA	1	2.628.288	3.504.384	-25%
272	MOTOEXCAVADORA	1	2.905.007	3.873.342	-25%
273	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	3.225.101	4.300.134	-25%
274	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
275	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
276	PALA CARGADORA	1	2.716.075	3.621.433	-25%
277	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	2.338.658	3.118.210	-25%
278	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.691.066	6.254.755	-25%
279	COMPACTADOR LISO	1	1.878.455	2.504.607	-25%
280	TERMINADORA DE ASFALTO	1	5.003.861	6.671.815	-25%
281	TRACTOR AGRICOLA	1	1.563.116	2.084.154	-25%
282	TRACTOR AGRICOLA	1	1.563.116	2.084.154	-25%
283	TRACTOR AGRICOLA	1	1.563.116	2.084.154	-25%
284	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
285	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
286	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
287	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
288	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
289	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
290	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
291	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
292	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
293	TRACTOR AGRICOLA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
294	TRACTOR 4X2 CON ROTATIVA	1	1.921.787	2.562.383	-25%
295	TRACTOR AGRICOLA	1	1.949.867	2.599.822	-25%
296	TRACTOR AGRICOLA	1	1.949.867	2.599.822	-25%
297	TRACTOR AGRICOLA	1	1.949.867	2.599.822	-25%
298	TRACTOR AGRICOLA	1	1.949.867	2.599.822	-25%
299	TRACTOR AGRICOLA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
300	TRACTOR AGRICOLA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
301	TRACTOR AGRICOLA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
302	TERMINADORA DE ASFALTO	1	5.003.861	6.671.815	-25%
303	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
304	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	2.351.294	3.135.059	-25%
305	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	1	2.351.294	3.135.059	-25%
306	TRACTOR TIPO BOBCAT	1	2.215.669	2.954.225	-25%
307	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
308	EXCAVADORA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
309	MOTONIVELADORA	1	4.490.414	5.987.218	-25%
310	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
311	EXCAVADORA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
312	TOPADORA	1	5.060.556	6.747.408	-25%
313	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
314	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
315	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
316	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
317	EXCAVADORA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
318	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
319	PALA CARGADORA	1	3.368.986	4.491.981	-25%
320	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
321	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
322	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
323	PALA CARGADOA	1	3.368.986	4.491.981	-25%

C.P. Jorge M. Cabal
Jefe Depto. de Suministros
DEPS MOPC

324	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
325	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
326	RETROEXCAVADORA	1	2.182.450	2.909.933	-25%
327	EXCAVADORA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
328	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
329	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
330	EXCAVADORA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
331	MOTONIVELADORA	1	4.490.080	5.986.773	-25%
332	PALA CARGADORA	1	3.368.986	4.491.981	-25%
333	TOPADORA	1	5.085.556	6.780.741	-25%
334	TRATOR TIPO BOBCAT	1	2.215.669	2.954.225	-25%
335	EXCAVADORA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
336	COMPACTADOR LISO	1	1.878.455	2.504.607	-25%
337	EXCAVADORA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
338	EXCAVADORA	1	3.786.046	5.048.061	-25%
339	COMPACTADOR LISO	1	1.878.455	2.504.607	-25%
340	RETROEXCAVADORA ANFIBIA	1	4.628.507	6.171.343	-25%
341	RETROEXCAVADORA	1	2.501.501	3.335.335	-25%
342	PALA CARGADORA	1	2.891.453	3.855.270	-25%
343	MOTONIVELADORA	1	3.648.416	4.864.555	-25%
344	COMPACTADOR DE ROLDILLO	1	2.478.563	3.304.750	-25%
345	RETROEXCAVADORA	1	3.606.710	4.808.947	-25%
346	MOTONIVELADORA	1	3.830.880	5.107.840	-25%
347	MOTONIVELADORA	1	3.830.880	5.107.840	-25%
348	MOTONIVELADORA	1	3.830.880	5.107.840	-25%
349	MOTONIVELADORA	1	3.830.880	5.107.840	-25%

2.2 SEGURO DE VEHICULOS CONTRA TODO RIESGO (SIN FRANQUICIA)					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
350	CAMIONETA RURAL	1	886.263	1.181.684	-25%
351	CAMIONETA D/C	1	745.692	994.256	-25%
352	CAMIONETA D/C	1	773.466	1.031.288	-25%
353	CAMIONETA RURAL	1	934.605	1.246.140	-25%
354	CAMIONETA D/C	1	773.466	1.031.288	-25%
355	CAMIONETA RURAL	1	1.005.255	1.340.340	-25%
356	CAMIONETA D/C	1	688.686	918.248	-25%
357	CAMIONETA RURAL	1	962.865	1.283.820	-25%
358	CAMIONETA RURAL	1	972.785	1.297.046	-25%
359	CAMIONETA D/C	1	872.376	1.163.168	-25%
360	CAMIONETA D/C	1	872.376	1.163.168	-25%
361	CAMIONETA D/C	1	733.303	977.737	-25%
362	CAMIONETA D/C	1	931.123	1.241.497	-25%
363	AUTOMOVIL	1	741.825	989.100	-25%
364	AUTOMOVIL	1	741.825	989.100	-25%
365	AUTOMOVIL	1	741.825	989.100	-25%
366	CAMIONETA RURAL	1	1.140.603	1.520.804	-25%
367	CAMIONETA RURAL	1	1.140.603	1.520.804	-25%
368	CAMIONETA D/C	1	815.613	1.087.484	-25%
369	CAMIONETA D/C	1	815.613	1.087.484	-25%
370	CAMIONETA D/C	1	815.613	1.087.484	-25%
371	CAMIONETA D/C	1	815.613	1.087.484	-25%
372	CAMIONETA D/C	1	815.613	1.087.484	-25%
373	CAMIONETA RURAL	1	1.267.773	1.690.364	-25%
374	CAMIONETA RURAL	1	1.267.773	1.690.364	-25%
375	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%

C.P. Jorge M. Cano
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBM - MOPC

376	CAMIONETA D/C	1	900.393	1.200.524	-25%
377	CAMIONETA D/C	1	900.393	1.200.524	-25%
378	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
379	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
380	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
381	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
382	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
383	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
384	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
385	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
386	CAMIONETA	1	1.027.563	1.370.084	-25%
387	CAMIONETA D/C	1	1.027.563	1.370.084	-25%
388	CAMIONETA D/C	1	914.523	1.219.364	-25%
389	TRACTO CAMION 6X4	1	6.278.564	8.371.418	-25%
390	CAMION VOLQUETE	1	3.079.369	4.105.825	-25%
391	CAMION VOLQUETE	1	3.079.369	4.105.825	-25%
392	CAMION VOLQUETE	1	3.079.369	4.105.825	-25%
393	CAMION VOLQUETE	1	4.341.839	5.789.118	-25%
394	CAMION VOLQUETE	1	3.079.369	4.105.825	-25%
395	CAMIONETA D/C	1	942.783	1.257.044	-25%
396	CAMIONETA D/C	1	932.864	1.243.818	-25%
397	CAMIONETA D/C	1	1.205.059	1.606.745	-25%
398	CAMIONETA D/C	1	1.205.059	1.606.745	-25%
399	CAMIONETA D/C	1	1.247.449	1.663.265	-25%
400	FURGON	1	1.289.110	1.718.813	-25%
401	CAMIONETA D/C	1	1.271.984	1.695.978	-25%
402	CAMIONETA D/C	1	1.271.984	1.695.978	-25%
403	CAMIONETA D/C	1	1.271.984	1.695.978	-25%
404	CAMIONETA D/C	1	1.271.984	1.695.978	-25%
405	CAMIONETA D/C	1	1.271.984	1.695.978	-25%
406	CAMIONETA D/C	1	3.532.784	4.710.378	-25%
407	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.383.463	4.511.284	-25%
408	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.383.463	4.511.284	-25%
409	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.383.463	4.511.284	-25%
410	CAMION VOLQUETE	1	3.383.463	4.511.284	-25%
411	CAMION VOLQUETE	1	3.383.463	4.511.284	-25%
412	CAMION VOLQUETE	1	3.383.463	4.511.284	-25%
413	CAMION VOLQUETE	1	3.383.463	4.511.284	-25%
414	CAMION VOLQUETE	1	3.383.463	4.511.284	-25%
415	CAMION VOLQUETE	1	3.383.463	4.511.284	-25%
416	CAMION VOLQUETE	1	3.096.078	4.128.104	-25%
417	CAMION VOLQUETE	1	1.534.203	2.045.604	-25%
418	PLANTA ASFALTICA	1	56.663.953	75.551.937	-25%
419	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
420	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
421	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
422	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
423	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
424	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
425	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
426	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
427	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
428	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
429	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
430	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
431	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%

C.P. Jorge M. Calle
Jefe Dpto. Activos Fijos
Copysa S.A.

432	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
433	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
434	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
435	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
436	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
437	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
438	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
439	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
440	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
441	CAMIONETA D/C	1	1.471.302	1.961.736	-25%
442	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.492.647	4.656.863	-25%
443	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.492.647	4.656.863	-25%
444	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.492.647	4.656.863	-25%
445	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.492.647	4.656.863	-25%
446	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.492.647	4.656.863	-25%
447	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.470.929	4.627.905	-25%
448	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.470.929	4.627.904	-25%
449	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.720.828	4.961.104	-25%
450	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.720.828	4.961.104	-25%
451	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.720.828	4.961.104	-25%
452	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.720.828	4.961.104	-25%
453	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	3.670.848	4.894.464	-25%
454	CAMION REG DE ASFALTO	1	3.670.848	4.894.464	-25%
455	CAMION REG.DE ASFALTO	1	3.670.848	4.894.464	-25%
456	CAMION REG. DE ASFALT	1	7.169.780	9.559.706	-25%
457	CAMION CIST.DE COMB.	1	10.343.259	13.791.012	-25%
458	CAMION CIST.DE COMB.	1	10.343.259	13.791.012	-25%
459	CAMION FURGON	1	5.233.151	6.977.534	-25%
460	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	11.530.631	15.374.174	-25%
461	CAMION FURGON	1	11.530.631	15.374.174	-25%
462	CAMION PLATAFORMA	1	3.983.309	5.311.078	-25%
463	CAMION PLATAFORMA	1	3.983.309	5.311.078	-25%
464	CAMION PLATAFORMA	1	3.983.309	5.311.078	-25%
465	CAMION PLAYERO	1	4.492.454	5.989.938	-25%
466	TRACTO CAMION	1	5.430.542	7.240.722	-25%
467	TRACTO CAMION	1	6.228.692	8.304.922	-25%
468	TRACTO CAMION	1	6.228.692	8.304.922	-25%
469	TRACTO CAMION	1	6.228.692	8.304.922	-25%
470	CAMION TALLER	1	3.670.848	4.894.464	-25%
471	CAMION TALLER	1	3.670.848	4.894.464	-25%
472	CAMION TALLER	1	3.670.848	4.894.464	-25%
473	CAMION TALLER	1	3.670.848	4.894.464	-25%
474	CAMION TALLER	1	3.670.848	4.894.464	-25%
475	CAMION TALLER	1	2.846.178	3.794.904	-25%
476	CAMION VOLQUETE	1	3.470.928	4.627.904	-25%
477	CAMION VOLQUETE	1	3.470.928	4.627.904	-25%
478	CAMION VOLQUETE	1	3.470.928	4.627.904	-25%
479	CAMION VOLQUETE	1	3.470.928	4.627.904	-25%
480	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
481	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
482	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
483	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
484	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
485	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
486	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
487	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%

C.P. Jorge H. Cabe
Jefe Depto. de Administración
CBA - MOPC

488	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
489	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
490	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
491	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
492	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
493	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
494	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
495	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
496	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
497	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
498	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
499	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
500	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
501	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
502	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
503	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
504	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
505	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
506	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
507	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
508	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
509	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
510	CAMION VOLQUETE	1	3.943.631	5.258.175	-25%
511	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
512	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
513	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
514	CAMION VOLQUETE	1	4.368.461	5.824.615	-25%
515	CAMION VOLQUETE	1	4.368.461	5.824.615	-25%
516	MOTOCICLETA	1	493.336	657.781	-25%
517	MOTOCICLETA	1	1.466.342	1.955.123	-25%
518	CAMIONETA FURGON	1	1.993.181	2.657.575	-25%
519	CAMIONETA FURGON	1	1.993.181	2.657.575	-25%
520	CAMIONETA FURGON	1	1.993.181	2.657.575	-25%
521	CAMIONETA FURGON	1	1.993.181	2.657.575	-25%
522	AUTOMOVIL	1	996.591	1.328.788	-25%
523	AUTOMOVIL	1	996.591	1.328.788	-25%
524	AUTOMOVIL	1	996.591	1.328.788	-25%
525	AUTOMOVIL	1	996.591	1.328.788	-25%
526	AUTOMOVIL	1	996.591	1.328.788	-25%
527	AUTOMOVIL	1	996.591	1.328.788	-25%
528	AUTOMOVIL	1	1.378.101	1.837.468	-25%
529	AUTOMOVIL	1	1.378.101	1.837.468	-25%
530	AUTOMOVIL	1	1.445.057	1.926.742	-25%
531	AUTOMOVIL	1	1.445.057	1.926.742	-25%
532	AUTOMOVIL	1	1.445.057	1.926.742	-25%
533	AUTOMOVIL	1	1.445.057	1.926.742	-25%
534	AUTOMOVIL	1	1.445.057	1.926.742	-25%
535	CAMIONETA RURAL	1	1.466.342	1.955.123	-25%
536	CAMIONETA RURAL	1	1.466.342	1.955.123	-25%
537	CAMIONETA D/C	1	3.765.421	5.020.561	-25%
538	CAMIONETA D/C	1	3.765.421	5.020.561	-25%
539	CAMIONETA	1	1.929.934	2.573.245	-25%
540	CAMIONETA	1	1.929.934	2.573.245	-25%
541	CAMIONETA	1	1.929.934	2.573.245	-25%
542	CAMIONETA	1	1.929.934	2.573.245	-25%
543	CAMIONETA	1	1.647.334	2.196.445	-25%

C.P. Jorge A. Cabel
Jefe Dpto. Contabilidad

544	CAMIONETA	1	1.647.334	2.196.445	-25%
545	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
546	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
547	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
548	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
549	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
550	CAMIONETA C/D	1	1.929.934	2.573.245	-25%
551	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
552	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
553	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
554	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
555	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
556	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
557	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
558	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
559	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
560	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
561	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
562	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
563	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
564	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
565	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
566	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
567	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
568	CAMIONETA D/C	1	1.929.934	2.573.245	-25%
569	CAMION CISTER.COMBUST	1	11.680.379	15.573.838	-25%
570	CAMION CISTER.COMBUST	1	11.680.379	15.573.838	-25%
571	TRACTO CAMION	1	7.972.726	10.630.301	-25%
572	TRACTO CAMION	1	7.972.726	10.630.301	-25%
573	CAMION VOLQUETE	1	3.743.711	4.991.615	-25%
574	CAMION VOLQUETE	1	4.368.461	5.824.615	-25%
575	CAMION VOLQUETE	1	4.368.461	5.824.615	-25%
576	CAMION VOLQUETE	1	4.368.461	5.824.615	-25%
577	MOTOCICLETA	1	554.066	738.755	-25%
578	MOTOCICLETA	1	554.066	738.755	-25%
579	MOTOCICLETA	1	1.494.886	1.993.181	-25%
580	MOTOCICLETA	1	1.494.886	1.993.181	-25%
581	MOTOCICLETA	1	1.494.886	1.993.181	-25%
582	MOTOCICLETA	1	1.494.886	1.993.181	-25%
583	MOTOCICLETA	1	35.080	46.773	-25%
584	MOTOCICLETA	1	35.080	46.773	-25%
585	MOTOCICLETA	1	35.080	46.773	-25%
586	MOTOCICLETA	1	412.766	550.355	-25%
587	MOTOCICLETA	1	412.766	550.355	-25%
588	MOTOCICLETA	1	412.766	550.355	-25%
589	MOTOCICLETA	1	412.766	550.355	-25%
590	MOTOCICLETA	1	412.766	550.355	-25%
591	AUTOMOVIL	1	1.523.565	2.031.420	-25%
592	AUTOMOVIL	1	1.099.665	1.466.220	-25%
593	AUTOMOVIL	1	1.099.665	1.466.220	-25%
594	AUTOMOVIL	1	1.099.665	1.466.220	-25%
595	AUTOMOVIL	1	1.099.665	1.466.220	-25%
596	AUTOMOVIL	1	1.099.665	1.466.220	-25%
597	CAMIONETA RURAL	1	2.184.078	2.912.104	-25%
598	CAMIONETA RURAL	1	2.184.078	2.912.104	-25%
599	CAMIONETA RURAL	1	2.184.078	2.912.104	-25%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. Adquisiciones
DSyMOPC

600	CAMIONETA RURAL	1	2.184.078	2.912.104	-25%
601	CAMIONETA RURAL	1	2.184.078	2.912.104	-25%
602	CAMIONETA RURAL	1	2.184.078	2.912.104	-25%
603	CAMIONETA RURAL	1	2.184.078	2.912.104	-25%
604	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
605	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
606	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
607	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
608	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
609	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
610	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
611	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
612	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
613	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
614	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
615	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
616	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
617	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
618	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
619	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
620	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
621	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
622	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
623	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
624	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
625	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
626	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
627	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
628	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
629	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
630	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
631	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
632	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
633	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
634	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
635	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
636	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
637	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
638	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
639	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
640	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
641	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
642	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
643	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
644	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
645	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
646	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
647	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
648	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
649	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
650	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
651	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
652	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
653	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
654	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
655	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%

C.P. Jorge M. Cabel
Jefe Dpto. de Adquisiciones
CBS - MOPC

656	CAMIONETA D/C	1	2.246.075	2.994.766	-25%
657	CAMION CON KIT DE BACHEO	1	14.226.103	18.968.137	-25%
658	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
659	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
660	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
661	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
662	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
663	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
664	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
665	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
666	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
667	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
668	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
669	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
670	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
671	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
672	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
673	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
674	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
675	CAMIONETA D/C	1	4.150.800	5.534.400	-25%
676	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	5.622.750	7.497.000	-25%
677	CAMION CIST. DE AGUA	1	11.530.631	15.374.174	-25%
678	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.588.932	8.785.242	-25%
679	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.588.932	8.785.242	-25%
680	CAMION CIST. DE AGUA	1	6.588.932	8.785.242	-25%
681	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	29.542.343	39.389.791	-25%
682	CAMION GRUA	1	3.743.711	4.991.615	-25%
683	CAMION GRUA	1	3.743.711	4.991.615	-25%
684	CAMION GRUA	1	3.743.711	4.991.615	-25%
685	CAMION GRUA	1	3.743.711	4.991.615	-25%
686	CAMION PLATAFORMA	1	8.640.485	11.520.647	-25%
687	CAMION PLATAFORMA	1	8.640.485	11.520.647	-25%
688	CAMION PLATAFORMA	1	8.640.485	11.520.647	-25%
689	CAMION PLATAFORMA	1	8.640.485	11.520.647	-25%
690	CAMION SEMI REMOLQUE	1	40.747.787	54.330.383	-25%
691	CAMION VOLQUETE	1	16.068.008	21.424.011	-25%
692	CAMION TRANSPOTADOR	1	16.068.008	21.424.011	-25%
693	CAMION TRANSPOTADOR	1	16.068.008	21.424.011	-25%
694	CAMION TALLER	1	7.607.221	10.142.961	-25%
695	CAMION TALLER	1	7.607.221	10.142.961	-25%
696	CAMION TALLER	1	7.607.221	10.142.961	-25%
697	CAMION TALLER	1	7.607.221	10.142.961	-25%
698	CAMION VOLQUETE	1	5.716.954	7.622.605	-25%
699	CAMION VOLQUETE	1	5.741.954	7.655.938	-25%
700	CAMION VOLQUETE	1	5.741.954	7.655.938	-25%
701	CAMION VOLQUETE	1	5.741.954	7.655.938	-25%
702	CAMION VOLQUETE	1	5.741.954	7.655.938	-25%
703	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
704	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
705	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
706	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
707	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
708	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
709	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
710	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
711	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%

C.P. Jorge A. Cabel
Jefe Dpto. Administración
DGAF - MCPC

712	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
713	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
714	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
715	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
716	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
717	CAMION VOLQUETE	1	5.692.357	7.589.809	-25%
718	MINIBUS	1	4.490.730	5.987.640	-25%
719	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.157.266	2.876.354	-25%
720	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.157.266	2.876.354	-25%
721	OMNIBUS	1	16.007.524	21.343.365	-25%
722	OMNIBUS	1	12.733.289	16.977.719	-25%
723	CAMION ENGRASE	1	9.375.423	12.500.564	-25%
724	CAMION ENGRASE	1	9.375.423	12.500.564	-25%
725	CAMION ENGRASE	1	9.375.423	12.500.564	-25%
726	CAMION ENGRASE	1	9.375.423	12.500.564	-25%
727	CAMION PLATAFORMA	1	7.963.488	10.617.984	-25%
728	CAMION PLATAFORMA	1	7.963.488	10.617.984	-25%
729	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
730	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
731	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
732	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
733	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
734	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
735	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
736	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
737	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
738	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
739	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
740	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
741	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
742	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
743	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
744	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
745	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
746	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
747	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
748	CAMION VOLQUETE	1	8.126.966	10.835.955	-25%
749	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
750	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
751	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
752	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
753	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
754	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
755	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
756	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
757	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
758	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
759	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
760	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
761	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
762	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
763	MOTOCICLETA	1	768.496	1.024.661	-25%
764	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%
765	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%
766	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%
767	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%

C.P. Jorge [illegible]
Jefe Dpto de Adquisic[illegible]
SyS [illegible]

768	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%
769	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%
770	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%
771	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%
772	MOTOCICLETA	1	1.295.533	1.727.377	-25%
773	MOTOCICLETA	1	1.223.980	1.631.973	-25%
774	MOTOCICLETA	1	1.223.980	1.631.973	-25%
775	MOTOCICLETA	1	1.223.980	1.631.973	-25%
776	MOTOCICLETA	1	1.223.980	1.631.973	-25%
777	MOTOCICLETA	1	1.223.980	1.631.973	-25%
778	MOTOCICLETA	1	1.777.566	2.370.088	-25%
779	MOTOCICLETA	1	2.798.906	3.731.875	-25%
780	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
781	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
782	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
783	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
784	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
785	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
786	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
787	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
788	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
789	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
790	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
791	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
792	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
793	MOTOCICLETA	1	1.598.778	2.131.704	-25%
794	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
795	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
796	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
797	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
798	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
799	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
800	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
801	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
802	CAMIONETA D/C	1	3.417.315	4.556.420	-25%
803	MINI VAN	1	5.913.105	7.884.140	-25%
804	MINI VAN	1	5.913.105	7.884.140	-25%
805	MINI VAN	1	5.913.105	7.884.140	-25%
806	MINI VAN	1	5.913.105	7.884.140	-25%
807	MINI VAN	1	5.913.105	7.884.140	-25%
808	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
809	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
810	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
811	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
812	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
813	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
814	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
815	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
816	MOTOCICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
817	MOTOCLICLETA	1	1.160.456	1.547.275	-25%
818	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
819	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
820	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
821	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
822	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
823	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%

C.P. Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. Adquisiciones
y Suministros

824	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
825	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
826	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
827	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
828	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
829	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
830	CAMIONETA RURAL	1	5.629.120	7.505.493	-25%
831	CAMIONETA RURAL	1	5.629.120	7.505.493	-25%
832	CAMIONETA RURAL	1	5.629.120	7.505.493	-25%
833	CAMIONETA RURAL	1	5.629.120	7.505.493	-25%
834	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	8.887.043	11.849.391	-25%
835	CAMION VOLQUETE	1	6.646.360	8.861.813	-25%
836	CAMION PLATAFORMA	1	6.864.971	9.153.295	-25%
837	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	8.236.165	10.981.553	-25%
838	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	7.464.454	9.952.605	-25%
839	CAMION VOLQUETE	1	9.298.025	12.397.367	-25%
840	CAMION VOLQUETE	1	9.298.025	12.397.367	-25%
841	CAMION VOLQUETE	1	9.298.025	12.397.367	-25%
842	CAMION VOLQUETE	1	9.298.025	12.397.367	-25%
843	CAMION PLATAFORMA	1	7.789.601	10.386.135	-25%
844	TRACTOR CAMION	1	8.180.401	10.907.201	-25%
845	CAMIONETA D/C	1	2.574.526	3.432.701	-25%
846	CAMIONETA D/C	1	2.574.526	3.432.701	-25%
847	CAMIONETA D/C	1	3.031.297	4.041.729	-25%
848	CAMIONETA D/C	1	3.903.314	5.204.418	-25%
849	CAMIONETA D/C	1	3.903.314	5.204.418	-25%
850	CAMIONETA D/C	1	4.980.825	6.641.100	-25%
851	CAMIONETA D/C	1	3.978.302	5.304.402	-25%
852	CAMIONETA D/C	1	3.978.302	5.304.402	-25%
853	MOTOCICLETA	1	1.160.010	1.546.680	-25%
854	MOTOCICLETA	1	1.160.010	1.546.680	-25%
855	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
856	AUTOMOVIL	1	1.885.217	2.513.623	-25%
857	CAMIONET D/C	1	2.604.233	3.472.311	-25%
858	CAMIONETA D/C	1	2.740.625	3.654.166	-25%
859	CAMIONETA D/C	1	4.138.082	5.517.442	-25%
860	CAMIONETA D/C	1	5.593.361	7.457.814	-25%
861	CAMIONETA D/C	1	4.705.290	6.273.720	-25%
862	CAMIONETA	1	3.947.993	5.263.990	-25%
863	CAMIONETA	1	3.947.993	5.263.990	-25%
864	CAMIONETA	1	3.947.993	5.263.990	-25%
865	CAMIONETA	1	3.947.993	5.263.990	-25%
866	CAMIONETA	1	3.947.993	5.263.990	-25%
867	CAMIONETA	1	3.947.993	5.263.990	-25%
868	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
869	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
870	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
871	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
872	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
873	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
874	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
875	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
876	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
877	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
878	CAMION TRIPLE EJE	1	15.918.630	21.224.840	-25%
879	CAMION TRIPLE EJE	1	15.918.630	21.224.840	-25%

C.P. Jorge M. Calvo
Jefe Dpto. Adquisiciones
CBy SUBDC

880	CAMION TRIPLE EJE	1	15.918.630	21.224.840	-25%
881	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
882	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
883	TRACTOR AGRICOLA	1	3.815.399	5.087.198	-25%
884	TRACTOR AGRICOLA	1	3.815.399	5.087.198	-25%
885	TRACTOR AGRICOLA	1	3.815.399	5.087.198	-25%
886	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	7.483.613	9.978.150	-25%
887	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.243.100	22.990.800	-25%
888	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.243.100	22.990.800	-25%
889	EXCAVADORA	1	22.491.000	29.988.000	-25%
890	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.243.100	22.990.800	-25%
891	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.243.100	22.990.800	-25%
892	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	17.243.100	22.990.800	-25%
893	EXCAVADORA	1	15.556.275	20.741.700	-25%
894	MINICARGADORA	1	4.926.622	6.568.829	-25%
895	MINICARGADORA	1	4.926.622	6.568.829	-25%
896	MINICARGADORA	1	4.926.622	6.568.829	-25%
897	TOPADORA	1	13.126.442	17.501.922	-25%
898	MINICARGADORA	1	4.926.622	6.568.829	-25%
899	MINICARGADORA	1	4.926.622	6.568.829	-25%
900	MINICARGADORA	1	4.926.622	6.568.829	-25%
901	PALA CARGADORA	1	10.448.944	13.931.925	-25%
902	PALA CARGADORA	1	10.448.944	13.931.925	-25%
903	PALA CARGADORA	1	10.448.944	13.931.925	-25%
904	PALA CARGADORA	1	10.448.944	13.931.925	-25%
905	RETROEXCAVADORA	1	8.277.938	11.037.250	-25%
906	RETROEXCAVADORA	1	8.277.938	11.037.250	-25%
907	RETROEXCAVADORA	1	8.277.938	11.037.250	-25%
908	COMPACTADOR A RODILLO	1	7.693.796	10.258.395	-25%
909	RETROEXCAVADORA	1	8.277.938	11.037.250	-25%
910	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
911	CAMION VOLQUETE	1	13.783.235	18.377.646	-25%
912	CAMION ENGRASE	1	19.211.063	25.614.750	-25%
913	CAMION ENGRASE	1	19.211.063	25.614.750	-25%
914	TRACTO CAMION CON CISTERNA	1	61.537.875	82.050.500	-25%
915	COMPACTADOR	1	7.483.613	9.978.150	-25%
916	COMPACTADOR	1	7.483.613	9.978.150	-25%
917	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	9.888.525	13.184.700	-25%
918	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	9.888.525	13.184.700	-25%
919	CAMION REMOLCABLE DE ASFALTO	1	20.929.125	27.905.500	-25%
920	CAMION TAPA BACHE	1	52.666.425	70.221.900	-25%
921	CAMION TAPA BACHE	1	52.666.425	70.221.900	-25%
922	CAMION TAPA BACHE	1	52.666.425	70.221.900	-25%
923	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	12.370.050	16.493.400	-25%
924	CAMION PLATAFORMA Y GRUA	1	12.088.913	16.118.550	-25%
925	CAMION TALLER	1	15.350.108	20.466.810	-25%
926	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	20.598.008	27.464.010	-25%
927	CAMION PLATAFORMA	1	12.088.913	16.118.550	-25%
928	COMPACTADOR LISO	1	7.483.613	9.978.150	-25%
929	CAMIONETA	1	3.560.760	4.747.680	-25%
930	BALSA AUTOPROPULSADA	1	1.753.740	2.338.320	-25%
931	BALSA AUTOPROPULSADA	1	1.753.740	2.338.320	-25%
932	BALSA A MAROMA	1	1.042.791	1.390.388	-25%

C.P. Jorge M. Cab
Jefe Dpto. de Adquis.
DGyS MOP

933	BALSA A MAROMA	1	1.042.791	1.390.388	-25%
934	BALSA A MAROMA	1	1.042.791	1.390.388	-25%
935	BALSA A MAROMA	1	1.042.791	1.390.388	-25%

C.P. Jorge M. Cabe
Jefe Dpto. de Adquisic
DBvS - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LOTE 3

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168
PANAL SEGUROS S.A.

3.1 SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO DE VALORES DE CAJA FUERTE Y VENTANILLA DE LOS DISTINTOS PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	REMANSO	1	11.483.568	15.311.424	-25%
2	CAAPUCU	1	7.135.841	9.514.454	-25%
3	IRUÑA	1	4.955.445	6.607.260	-25%
4	ENCARNACION	1	12.804.532	17.072.709	-25%
5	CNEL. BOGADO	1	12.804.532	17.072.709	-25%
6	TACUARA	1	4.162.574	5.550.098	-25%
7	HORQUETA	1	5.723.539	7.631.385	-25%
8	EMBOSCADA	1	12.884.157	17.178.876	-25%
9	25 DE DICIEMBRE	1	9.910.890	13.214.520	-25%
10	POZO COLORADO	1	5.723.539	7.631.385	-25%
11	ITA	1	9.910.890	13.214.520	-25%
12	GUAJAIVI	1	13.008.043	17.344.057	-25%
13	LUQUE - SAMBER	1	5.314.356	7.085.808	-25%
14	RIO VERDE	1	5.137.623	6.850.164	-25%

3.2 SEGURO DE FIDELIDAD DE FUNCIONARIOS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
15	Seguro de fidelidad de funcionarios de peajes	1	194.190.674	258.920.898	-25%

C.P. Jorge M. Cr...
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DEAG - MOPC