ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 1 JDC DEL ING. JULIO CARIBONI					Empresa 2 FELIX CACERES ROMAN				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	PUENTE PEATONAL DE Hº Aº (41 Proyectada y Aº Ferreira)			1					1		
1.1	DEMOLICION DE MURO PARA COLOCACION DE VIGA CADENA			2	81.915	163.830			2	78.331	156.662
1.2	EXCAVACION			10	30.495	304.950			10	29.161	291.610
1.3	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA			15	380.271	5.704.065			15	363.634	5.454.510
1.4	RELLENO Y COMPACTACION			2	39.452	78.904			2	37.726	75.452
1.5	ESTRUCTURA DE Hº Aº (M3=14,00)										
1.5.1	VIGA CADENA 60X60			2,3	2.816.310	6.477.513			2,3	2.693.097	6.194.123
1.5.2	VIGA CADENA 50X50			2,2	2.816.310	6.195.882			2,2	2.693.097	5.924.813
1.5.3	ESCALERA + DESCANSO			1,5	2.816.310	4.224.465			1,5	2.693.097	4.039.646
1.5.4	FUNDACION - ZAPATA			0,5	2.816.310	1.408.155			0,5	2.693.097	1.346.549
1.5.5	ESCALERA			0,9	2.816.310	2.534.679			0,9	2.693.097	2.423.787
1.5.6	VIGAS PASARELA 25X85			4,8	2.816.310	13518288			4,8	2693097	12.926.866
1.5.7	LOSA PASARELA			1,8	2.816.310	5069358			1,8	2693097	4.847.575
1.6	BARANDA DE PROTECCION										
1.6.1	BARANDA DE PROTECCION EN LOS ACCESOS CON ALAMBRE TEJIDO			13	607.805	7901465			13	581214	7.555.782
1.6.2	BARANDA DE PROTECCION SOBRE LA PASARELA			24	436.640	10479360			24	417537	10.020.888
1.7	OTROS RUBROS										
1.7.1	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA			13	29.643	385359			13	28346	368.498
1.7.2	CARTEL DE OBRA			1	3.099.796	3099796			1	2964180	2.964.180
2	PUENTE PEATONAL (37 Proyectada y Aº Ferreira)			1					1		
2.1	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA M3=10,00										
2.1.1	EXCAVACION			10	30.495	304950			10	29161	291.610
2.1.2	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA			30	380.271	11408130			30	363634	10.909.020
2.1.3	RELLENO Y COMPACTACION			10	39.452	394520			10	37726	377.260
2.2	DESAGUE PLUVIAL										
2.2.1	EXCAVACION			5	30.495	152475			5	29161	145.805
2.2.2	ASIENTO DE ARENA LAVADA			0,5	94.231	47115,5			0,5	90109	45.055
2.2.3	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE 600 mm DE DIAMETRO			5	414.282	2071410			5	396157	1.980.785
2.2.4	RELLENO Y COMPACTACION			5	39.452	197260			5	37726	188.630
2.2.5	SUMIDERO DE UNA BOCA CON REJILLA			1	6.187.168	6187168			1	5916479	5.916.479
2.3	REPARACION DE PASARELA PEATONAL										
2.3.1	REMOCION DE PISO DE MADERA EXISTENTE			270	30.247	8166690			270	28924	7.809.480
2.3.2	COLOCACION DE LISTONES 4"x4" DE KURUPAY PARA APOYO DE TABLAS			30	123.204	3696120			30	117813	3.534.390
2.3.3	COLOCACION DE ALFAJIAS 1"x3" DE KURUPAY p/PISO DE PASARELA			240	77.759	18662160			240	74357	17.845.680
2.3.4	TRATAM. DEL MADERAMEN CON ACEITE DE LINAZA CON 2 MANOS DE APLIC.			20	31.527	630540			20	30148	602.960
2.3.5	REMOCION DE BARANDA EXISTENTE			44	42.708	1879152			44	40839	1.796.916
2.3.6	COLOCACION DE BARANDA DE PROTECCION CON ALAMBRE TEJIDO			44	616.244	27114736			44	589283	25.928.452
2.4	OTROS RUBROS										
2.4.1	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA			13	24.844	322972			13	23757	308.841
2.4.2	CARTEL DE OBRA			1	3.099.796	3099796			1	2964180	2.964.180

Abg. RICARDO R. MEDINA MENDIETA
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

Firma del Responsable de la U.O.C.