MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
ADMINISTRACIÓN ABOG. JORGE ARNALDO ROJAS 2021 - 2025
email: municipalidaddesanpablo@hotmail.com
DIRECCIÓN: CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CONSTITUCIÓN NACIONAL
CIUDAD DE SAN PABLO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2023 "CONSTRUCCIÓN DE SS.HH DE 4,40 X 6.15 M. CON TECHO DE TEJAS COLEGIO NACIONAL SAN PABLO" IDNº 432836

ANEXO B - 02 - 08

		MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO - MMD CONSTRUTORA EAS UNIPERSONAL					FACUNDO JOSÉ CORREA GODOY – CONSTRUCCIONES EL FAVORITO									
Ítem	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación de terreno	7.855	27	N/A	N/A	212.085	9.819	27	N/A	N/A	265.113					0
2	Replanteo y marcación de obra	7.035	27	N/A	N/A	189.945	8.794	27	N/A	N/A	237.438					0
3	Cartel de Obra	1.301.390	1	N/A	N/A	1.301.390	1.626.724	1	N/A	N/A	1.626.724					0
4	Excavación y carga de cimiento de PBC	396.859	10	N/A	N/A	3.968.590	496.073	10	N/A	N/A	4.960.730					0
5	Encadenado de H°A°	1.825.933	2,4	N/A	N/A	4.382.239	2.282.416	2,4	N/A	N/A	5.477.798					0
6	Nivelación de ladrillos comunes armado con 4 6mm	158.002	12	N/A	N/A	1.896.024	197.503	12	N/A	N/A	2.370.036					0
7	Relleno y Compactación	103.111	8,5	N/A	N/A	876.444	128.889	8,5	N/A	N/A	1.095.557					0
8	Aislacion asfaltica De 0.15m - horizontal	41.933	5	N/A	N/A	209.665	52.417	5	N/A	N/A	262.085					0
9	Muros de Elevacion De 0.15m de ladrillo comun para revocar	78.091	55	N/A	N/A	4.295.005	97.614	55	N/A	N/A	5.368.770					0

Escaneado con CamScanner

10	Muros de Elevacion De 0.15m visto 1 cara de ladrillo común	94.786	48	N/A	N/A	4.549.728	118.483	48	N/A	N/A	5.687.184					0
11	Techo de tejas y tejuelones ceramicos sobre estructura de tirantes prefabricados de HºAº	500.000	43	N/A	N/A	21.500.000	350.308	43	N/A	N/A	15.063.244					
12	Revoque Interior - Exterior a 1 capa filtrado	46.047	160	N/A	N/A	7.367.520	46.309	160	N/A	N/A	7.409.440					
13	Contrapiso de Hº de cascotes - Espesor 10 cm	27.708	22	N/A	N/A	609.576	34.635	22	N/A	N/A	761.970					
14	Carpeta alisada de p/ asiento de piso	28.655	22	N/A	N/A	630.410	35.819	22	N/A	N/A	788.018					
15	Piso cerámico en interior de baño	101.366	22	N/A	N/A	2.230.052	126.708	22	N/A	N/A	2.787.576					
16	Guarda obra de alisada de cemento de 50cm de ancho	77.801	23	N/A	N/A	1.789.423	97.251	23	N/A	N/A	2.236.773					
17	Rampa de acceso	445.751	1	N/A	N/A	445.751	557.188	1	N/A	N/A	557.188					
18	Puerta metálica de 0.80x2.10	1.644.092	3	N/A	N/A	4.932.276	1.680.115	3	N/A	N/A	5.040.345					
19	Puerta placa de madera 0.60x1.60m-para box de baño	781.310	5	N/A	N/A	3.906.550	976.637	5	N/A	N/A	4.883.185					
20	Ventanas tipo balancín de 1,00m x 0.45m	288.069	7	N/A	N/A	2.016.483	360.086	7	N/A	N/A	2.520.602					
21	De paredes revocacadas Interior al látex - Blanco/Color	37.010	160	N/A	N/A	5.921.600	37.513	160	N/A	N/A	6.002.080					
22	De techo-tirantes al sintéico y tejuelones al barniz	21.975	43	N/A	N/A	944.925	27.469	43	N/A	N/A	1.181.167					
23	De aberturas de madera c/ barniz	27.488	5	N/A	N/A	137.440	34.360	5	N/A	N/A	171.800					

Escaneado con CamScanner

24	Pintura exterior con silicona	20.642	48	N/A	N/A	990.816	25.802	48	N/A	N/A	1.238.496					
25	Pintura Balancines	29.953	7	N/A	N/A	209.671	37.441	7	N/A	N/A	262.087					
26	Vidrios Dobles 3mm	148.919	3,4	N/A	N/A	506.325	186.148	3,4	N/A	N/A	632.903					
27	Azulejos blancos - hasta altura 2,10m	110.013	98	N/A	N/A	10.781.274	111.267	98	N/A	N/A	10.904.166					
28	Instalación hidraulica	2.344.488	1	N/A	N/A	2.344.488	2.930.610	1	N/A	N/A	2.930.610					
29	Desague cloacal, cañerias y registros	2.727.652	1	N/A	N/A	2.727.652	3.409.565	1	N/A	N/A	3.409.565					
30	Camara Septica	4.042.265	1	N/A	N/A	4.042.265	5.052.832	1	N/A	N/A	5.052.832					
31	Pozo Ciego	4.552.203	1	N/A	N/A	4.552.203	5.690.254	1	N/A	N/A	5.690.254					
32	Instalacion Sanitaria completa según proyecto	11.040.496	1	N/A	N/A	11.040.496	7.550.620	1	N/A	N/A	7.550.620					
33	Instalación Electrica completa según Proyecto	5.566.891	1	N/A	N/A	5.566.891	3.208.614	1	N/A	N/A	3.208.614					
34	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cm	135.734	18	N/A	N/A	2.443.212	169.667	18	N/A	N/A	3.054.006					
35	Limpieza final y retiro de escombros	31.571	27	N/A	N/A	852.417	39.464	27	N/A	N/A	1.065.528					
	TOTAL OFERTADO					120.370.830	TOTAL OFERTADO				121.754.504	TOTAL OFERTADO				0

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO · SECRETARIA GENERAL ·

Responsable de la UOC

Abg. Verónica Britez
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas
San Pablo

Escaneado con CamScanner