MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

La Paz - Itapúa - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL BARRIO SAN BLAS DEL DISTRITO DE LA PAZ- PRIMERA ETAPA

				Arcelia Gunther		Silvio Brizuela		Alan Karajallo	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**	**Precio unitario**	**Precio Total**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	Replanteo y marcación de obra	m2	29	6.800	197.200	7.140	207.060	7.072	205.088
2	Cartel de obra	un	1	970.000	970.000	1.067.500	1.067.500	1.057.334	1.057.334
4	Tubos de hormigón Ø 0,80 metro colocado	Un.	9	627.550	5.647.950	658.934	5.930.404	652.658	5.873.924
5	Cabezales de piedra de H° ciclopeo	m3	5	866.670	4.056.016	910.000	4.258.802	901.334	4.218.242
6	Vigas chata de hormigón armado	m3	1	2.206.670	1.986.003	2.317.000	2.085.300	2.294.934	2.065.440
7	Limpieza final de obra.	gl.	1	1.100.000	1.100.000	1.155.000	1.155.000	1.144.000	1.144.000
10	Excavaciones varias (manual)	m3	1	82.000	82.000	86.100	86.100	85.280	85.280
11	Relleno de tierra interior, compactación y nivelación	m3	2	77.450	154.900	81.319	162.639	80.545	161.090
13	Fundacion de Zapata de H° Ciclopedo DE 50cmx50cm x80cm	m3	1	1.258.890	1.007.112	1.321.833	1.057.467	1.309.245	1.047.396
14	Viga encadenado inferior de 15cmx20cm	m3	1	2.216.670	1.197.002	2.327.500	1.256.850	2.416.167	1.304.730
15	Base de H°A° Visto y losa de H°	m3	0	1.983.330	618.799	2.082.500	649.740	2.161.833	674.492
17	De piedra bruta, visto para Gruta	gl.	1	4.183.330	4.183.330	4.392.500	4.392.500	4.559.833	4.559.833
19	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	20	47.870	969.368	50.260	1.017.772	52.175	1.056.544
20	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m2	17	117.630	1.999.710	123.515	2.099.749	122.338	2.079.751
21	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	22	80.200	1.764.400	84.210	1.852.620	83.338	1.834.976
23	Techo de chapa galvanizada N° 26 , Con estructura de perfiles de 100mm y reticulación de angulo de 1 5/8", con Perfil de 75mm como costillas, columna similar a la cabriada	m2	25	290.420	7.334.848	304.938	7.701.510	302.034	7.628.163
24	Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°26, Aéreas desarrollo: 40 cm.	ml	15	93.000	1.376.400	97.650	1.445.220	96.720	1.431.456
26	De piedra vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y aplicación de dos manos de silicona absorbente o plastifcante para su impermeabilización)	m2	11	31.175	335.443	32.725	352.125	32.414	348.771
27	De techo de estructura metálica al esmalte sintetico , previo dos manos de antioxido	m2	25	30.100	760.206	31.605	798.216	31.304	790.614
29	Carpeta y gestión de carpeta ante la ANDE, Incluye pilastra para bajada trifasica	Un	1	3.391.670	3.391.670	3.561.250	3.561.250	3.696.917	3.696.917
30	De artefactos tipo AP1 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A° de 7/150.	un	2	2.541.870	5.083.740	2.668.960	5.337.921	2.770.635	5.541.270
31	Inslatacione de artefactos de iluminación, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye cableado, colocacion y todo el sistema en general .	gl.	1	4.333.330	4.333.330	4.550.000	4.550.000	4.723.333	4.723.333
32	Cupula de vidrio templado traslucido 10 mm con cerradura	gl.	1	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.040.000	1.040.000
34	Limpieza final de obra	gl.	1	403.340	403.340	423.510	423.510	419.477	419.477
	TOTAL				**49.952.765**		**52.499.255**		**52.988.120**

Lic. Elida V. Brizuela B
U.O.C

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C