DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN N° 927/2013.-
Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas en la Agencia Regional Caaguazú

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. RAMÓN L. SALVIONI Marca: ING. RAMÓN L. SALVIONI; Procedencia: Paraguay.		NORESTE S.A. Marca: NORESTE S.A. ; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		BCP INGENIEROS ASOCIADOS Marca: BCP; Procedencia: Paraguay *(DESCALIFICADO)*		ING. ROBERTO CHAVEZ Marca: ROBERTO CHAVEZ; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		CONSTRUVIP Marca: CONSTRUVIP; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGEPAR S.A. Marca: INGEPAR S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi Marca: DIBEC; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		DVM S.A. Marca: DVM S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGENET S.R.L. Marca: INGENET S.R.L.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		GERCOM de Esteban Gertopan Marca: GERCOM; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A Marca: IEC; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		QUAZAR CONSTRUCCIONES del Arq. Hugo Blaires Marca: QUAZAR; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. Marca: CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)
	Trabajos preliminares y finales																																								
1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina ,Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamiento general para la oficina y el Sereno.	UNI	1	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	1.952.625	1.952.625	12.000.000	12.000.000	6.500.000	6.500.000	2.000.000	2.000.000	5.880.000	5.880.000	2.420.000	2.420.000	9.100.000	9.100.000	38.046.000	38.046.000	5.138.888	5.138.888	8.000.000	8.000.000	40.468.936	40.468.936	3.800.000	3.800.000	10.000.000	10.000.000	10.800.000	10.800.000	17.181.000	17.181.000	25.000.000	25.000.000
2	Montaje y retiro de Vallado perimetral de Obra.	ml	40	24.000	960.000	200.000	8.000.000	34.757	1.390.280	50.400	2.016.000	20.000	800.000	20.000	800.000	196.000	7.840.000	96.800	3.872.000	19.000	1.560.000	38.046	1.521.840	55.759	2.230.360	75.000	3.000.000	78.920	3.156.800	45.500	1.820.000	100.000	4.000.000	162.000	6.480.000	80.040	3.201.600	106.250	4.250.000
3	Provisión de cabina sanitaria	ME	1	720.000	720.000	500.000	500.000	1.106.488	1.106.488	660.000	660.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.470.000	1.470.000	968.000	968.000	1.300.000	1.300.000	697.510	697.510	4.464.243	4.464.243	500.000	500.000	3.780.000	3.780.000	2.800.000	2.800.000	6.000.000	6.000.000	5.400.000	5.400.000	3.450.000	3.450.000	750.000	750.000
4	Replanteo general de obra para empezar	M2	165	2.400	396.000	2.500	412.500	3.254	536.910	3.000	495.000	2.000	330.000	3.000	495.000	29.400	4.851.000	6.050	998.250	2.600	429.000	1.522	251.130	4.053	668.745	4.270	704.550	3.579	590.535	3.900	643.500	1.000	165.000	13.500	2.227.500	3.450	569.250	3.275	540.375
5	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº	ml	20	240.000	4.800.000	200.000	4.000.000	169.228	3.384.560	300.000	6.000.000	200.000	4.000.000	250.000	5.000.000	514.500	10.290.000	181.500	3.630.000	260.000	5.200.000	317.050	6.341.000	189.675	3.793.500	100.000	2.000.000	242.578	4.851.560	390.000	7.800.000	200.000	4.000.000	337.500	6.750.000	207.000	4.140.000	300.000	6.000.000
	Movimiento de suelo																																								
6	Desmonte, relleno y compactación.	M3	45	36.000	1.620.000	85.000	3.825.000	110.649	4.979.205	42.000	1.890.000	50.000	2.250.000	50.000	2.250.000	58.800	2.646.000	72.600	3.267.000	26.000	1.170.000	34.876	1.569.420	43.370	1.951.650	15.000	675.000	78.258	3.521.610	117.000	5.265.000	20.000	900.000	36.450	1.640.250	124.200	5.589.000	43.750	1.968.750
	Demolición y Retiro.																																								
7	Demolición de mampostería de 0,15m (pasillo).	M2	5	7.200	36.000	20.000	100.000	5.793	28.965	6.000	30.000	5.000	25.000	4.000	20.000	24.500	122.500	6.050	30.250	13.000	65.000	10.780	53.900	31.450	157.250	23.180	115.900	20.286	101.430	19.500	97.500	20.000	100.000	8.100	40.500	11.316	56.580	12.500	62.500
8	Demolición de piso de baldosones (Guardaobras).	M2	12	7.800	93.600	20.000	240.000	7.811	93.732	6.000	72.000	5.000	60.000	3.000	36.000	24.500	294.000	4.840	58.080	10.400	124.800	10.146	121.752	9.808	117.696	12.200	146.400	10.674	128.088	19.500	234.000	20.000	240.000	8.100	97.200	8.418	101.016	10.000	120.000
9	Retiro de ventanas metálicas y rejas: Sector baño de usuarios, funcionarios, pasillo y sala técnica (a reutilizar).	UNI	4	18.000	72.000	35.000	140.000	39.053	156.212	36.000	144.000	15.000	60.000	40.000	160.000	147.000	588.000	30.250	121.000	39.000	156.000	44.387	177.548	35.665	142.660	23.300	93.200	54.314	217.256	32.500	130.000	50.000	200.000	13.500	54.000	27.600	110.400	43.750	175.000
10	Retiro de Puerta metálica: Sector pasillo (a reutilizar).	UNI	1	18.000	18.000	35.000	35.000	26.035	26.035	60.000	60.000	30.000	30.000	40.000	40.000	147.000	147.000	30.250	30.250	130.000	130.000	44.387	44.387	35.665	35.665	23.300	23.300	27.158	27.158	195.000	195.000	50.000	50.000	13.500	13.500	27.600	27.600	50.000	50.000
11	Retiro de cordon de Hº (a reutilizar).	ml	28	12.000	336.000	15.000	420.000	2.604	72.912	1.200	33.600	10.000	280.000	15.000	420.000	147.000	4.116.000	9.680	271.040	6.500	182.000	4.439	124.292	4.863	136.164	12.200	341.600	5.613	157.164	19.500	546.000	10.000	280.000	10.800	302.400	12.420	347.760	15.000	420.000
12	Retiro de empedrado existente afectado a la ampliación.	M2	78	10.200	795.600	20.000	1.560.000	5.858	456.924	3.600	280.800	10.000	780.000	5.000	390.000	24.500	1.911.000	9.680	755.040	13.000	1.014.000	15.853	1.236.534	12.969	1.011.582	12.200	951.600	14.032	1.094.496	13.000	1.014.000	10.000	780.000	10.800	842.400	26.220	2.045.160	17.500	1.365.000
	Reparación y Reposición.																																								
13	Reparación de revoque interior y exterior en vanos clausurados, baños, pasillo y sala técnica.	M2	5	24.000	120.000	35.000	175.000	22.000	110.000	19.200	96.000	18.000	90.000	20.000	100.000	39.200	196.000	30.250	151.250	52.000	260.000	22.574	112.870	27.554	137.770	30.500	152.500	43.268	216.340	23.400	117.000	29.000	145.000	22.950	114.750	23.460	117.300	36.250	181.250
14	Reparación de piso de granito similar al existente	M2	1	120.000	120.000	100.000	100.000	130.696	130.696	132.000	132.000	110.000	110.000	90.000	90.000	83.300	83.300	84.700	84.700	195.000	195.000	114.138	114.138	142.966	142.966	110.000	110.000	118.750	118.750	130.000	130.000	200.000	200.000	135.000	135.000	137.586	137.586	168.750	168.750
15	Reparación de registros pluviales afectados por la excavación.	UNI	2	120.000	240.000	75.000	150.000	78.105	156.210	120.000	240.000	100.000	200.000	50.000	100.000	181.300	362.600	145.200	290.400	195.000	390.000	152.184	304.368	216.180	432.360	115.000	230.000	202.025	404.050	325.000	650.000	250.000	500.000	135.000	270.000	186.300	372.600	156.250	312.500
16	Reparación de pintura en vanos clausurados.	M2	5	19.200	96.000	25.000	125.000	12.367	61.835	14.400	72.000	16.000	80.000	15.000	75.000	11.760	58.800	14.520	72.600	26.000	130.000	19.023	95.115	19.575	97.875	10.370	51.850	15.297	76.485	23.400	117.000	25.000	125.000	16.200	81.000	24.978	124.890	18.750	93.750
17	Reparación de empedrado.	M2	31	42.000	1.302.000	35.000	1.085.000	57.277	1.775.587	42.000	1.302.000	20.000	620.000	45.000	1.395.000	32.340	1.002.540	48.400	1.500.400	26.000	806.000	33.607	1.041.817	34.014	1.054.434	64.800	2.008.800	51.939	1.610.109	49.400	1.531.400	30.000	930.000	108.000	3.348.000	61.824	1.916.544	40.000	1.240.000
18	Reposición de azulejos en baños.	M2	2	60.000	120.000	65.000	130.000	65.608	131.216	78.000	156.000	65.000	130.000	60.000	120.000	63.700	127.400	73.810	147.620	91.000	182.000	57.069	114.138	80.979	161.958	61.000	122.000	74.606	149.212	78.000	156.000	74.000	148.000	101.250	202.500	75.900	151.800	85.000	170.000
19	Reposición de zócalos de granito similar al exist. en pasillo.	ml	1	36.000	36.000	95.000	95.000	62.484	62.484	60.000	60.000	30.000	30.000	25.000	25.000	24.500	24.500	18.150	18.150	65.000	65.000	31.705	31.705	41.492	41.492	35.000	35.000	36.198	36.198	84.500	84.500	50.000	50.000	67.500	67.500	66.378	66.378	62.500	62.500
	Construcción y colocación.																																								
20	Provisión y Colocación de tapas metálicas para piso en registros existentes.	UNI	3	120.000	360.000	90.000	270.000	117.158	351.474	120.000	360.000	80.000	240.000	70.000	210.000	63.700	191.100	72.600	217.800	195.000	585.000	152.184	456.552	121.586	364.758	92.720	278.160	124.394	373.182	390.000	1.170.000	250.000	750.000	270.000	810.000	172.500	517.500	206.250	618.750
21	Provisión y Colocación: tapa de HºAº de tres módulos p/ Cámara Séptica existente - Sacar la tapa existente y reemplazar.	UNI	1	180.000	180.000	250.000	250.000	78.105	78.105	360.000	360.000	300.000	300.000	500.000	500.000	2.450.000	2.450.000	72.600	72.600	390.000	390.000	488.257	488.257	283.771	283.771	488.000	488.000	673.418	673.418	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000	675.000	675.000	414.000	414.000	562.500	562.500
22	Provisión y Colocación de extractores eléctricos c/ ductos en baños existentes de funcionarios.	UNI	2	264.000	528.000	250.000	500.000	1.431.925	2.863.850	639.600	1.279.200	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000	279.300	558.600	302.500	605.000	585.000	1.170.000	475.575	951.150	805.996	1.611.992	150.000	300.000	953.421	1.906.842	520.000	1.040.000	600.000	1.200.000	270.000	540.000	331.200	662.400	500.000	1.000.000
23	Construcción de mampostería en ventanas clausuradas.	M2	4	72.000	288.000	55.000	220.000	78.105	312.420	115.200	460.800	65.000	260.000	70.000	280.000	573.300	2.293.200	78.650	314.600	130.000	520.000	71.019	284.076	83.763	335.052	105.800	423.200	70.091	280.364	84.500	338.000	78.000	312.000	81.000	324.000	82.800	331.200	100.000	400.000
24	Colocación de cordones prefabricados recuperados en empedrado.	ml.	32	14.400	460.800	45.000	1.440.000	11.065	354.080	9.600	307.200	20.000	640.000	10.000	320.000	24.500	784.000	3.630	116.160	19.500	624.000	4.439	142.048	8.106	259.392	35.000	1.120.000	7.809	249.888	32.500	1.040.000	20.000	640.000	40.500	1.296.000	41.400	1.324.800	18.750	600.000
25	Colocación de Puerta metálica retirada.	UNI	1	48.000	48.000	85.000	85.000	52.070	52.070	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	117.600	117.600	36.300	36.300	130.000	130.000	57.069	57.069	81.057	81.057	24.400	24.400	82.419	82.419	325.000	325.000	100.000	100.000	54.000	54.000	55.200	55.200	87.500	87.500
26	Colocación de Ventanas y rejas metálicas retiradas .	UNI	4	48.000	192.000	75.000	300.000	97.631	390.524	72.000	288.000	80.000	320.000	100.000	400.000	117.600	470.400	36.300	145.200	65.000	260.000	76.092	304.368	121.586	486.344	24.400	97.600	107.440	429.760	260.000	1.040.000	100.000	400.000	40.500	162.000	69.000	276.000	87.500	350.000
	AMPLIACION DE EDIFICIO SEDE AGENCIA.																																								
	Estructura de HºAº																																								
27	Excavación para fundaciones	M3	72	30.000	2.160.000	45.000	3.240.000	31.242	2.249.424	42.000	3.024.000	15.000	1.080.000	40.000	2.880.000	53.900	3.880.800	42.350	3.049.200	36.400	2.620.800	25.364	1.826.208	39.232	2.824.704	40.000	2.880.000	24.053	1.731.816	65.000	4.680.000	20.000	1.440.000	33.750	2.430.000	42.000	3.024.000	62.500	4.500.000
28	Relleno y compactación para fun	M3	50	18.000	900.000	75.000	3.750.000	28.639	1.431.950	30.000	1.500.000	30.000	1.500.000	50.000	2.500.000	34.300	1.715.000	72.600	3.630.000	19.500	975.000	25.364	1.268.200	43.370	2.168.500	37.000	1.850.000	78.053	3.902.650	117.000	5.850.000	30.000	1.500.000	33.750	1.687.500	42.000	2.100.000	45.530	2.276.500
29	Fundación de HºAº	M3	21	1.756.440	36.885.240	1.450.000	30.450.000	1.562.100	32.804.100	1.620.000	34.020.000	1.400.000	29.400.000	1.880.000	37.800.000	1.940.400	40.748.400	1.996.500	41.926.500	1.638.000	34.398.000	1.590.418	33.398.778	1.962.049	41.203.029	1.778.000	37.338.000	1.841.191	38.665.011	2.300.000	48.300.000	2.200.000	46.200.000	1.957.500	41.107.500	2.100.000	44.100.000	2.375.000	49.875.000
30	Vigas de fundación	M3	10	1.728.288	17.282.880	1.450.000	14.500.000	1.692.275	16.922.750	1.620.000	16.200.000	1.400.000	14.000.000	1.800.000	18.000.000	1.940.400	19.404.000	1.996.500	19.965.000	2.015.000	20.150.000	1.698.129	16.981.290	1.695.196	16.951.960	2.280.000	22.800.000	2.023.031	20.230.310	2.340.000	23.400.000	2.200.000	22.000.000	1.957.500	19.575.000	2.100.000	21.000.000	2.562.500	25.625.000
31	Vigas superiores	M3	30	1.799.280	53.978.400	1.550.000	46.500.000	1.692.275	50.768.250	1.680.000	50.400.000	1.400.000	42.000.000	1.800.000	54.000.000	2.058.000	61.740.000	2.057.000	61.710.000	2.080.000	62.400.000	1.826.208	54.786.240	2.128.027	63.840.810	2.460.000	73.800.000	1.956.031	58.680.930	2.340.000	70.200.000	2.200.000	66.000.000	1.957.500	58.725.000	2.100.000	63.000.000	2.625.000	78.750.000
32	Losas	M3	30	1.762.560	52.876.800	1.650.000	49.500.000	1.562.100	46.863.000	1.680.000	50.400.000	1.400.000	42.000.000	1.800.000	54.000.000	2.058.000	61.740.000	1.996.500	59.895.000	1.755.000	52.650.000	2.084.921	62.547.630	1.970.634	59.119.020	2.304.000	69.120.000	1.747.292	52.418.760	2.400.000	72.000.000	2.200.000	66.000.000	1.957.500	58.725.000	2.277.800	68.334.000	2.500.000	75.000.000
33	Pilares	M3	8	1.895.976	15.167.808	1.550.000	12.400.000	1.692.275	13.538.200	1.680.000	13.440.000	1.400.000	11.200.000	1.800.000	14.400.000	2.058.000	16.464.000	2.057.000	16.456.000	1.924.000	15.392.000	2.018.974	16.151.792	2.088.679	16.709.432	2.460.000	19.680.000	1.168.802	9.350.416	2.350.000	18.800.000	2.200.000	17.600.000	1.957.500	15.660.000	2.277.800	18.222.400	2.625.000	21.000.000
34	Escaleras de HºAº	UNI	1	2.580.000	2.580.000	5.000.000	5.000.000	2.994.025	2.994.025	3.600.000	3.600.000	9.500.000	9.500.000	5.000.000	5.000.000	7.644.000	7.644.000	4.840.000	4.840.000	5.200.000	5.200.000	5.326.440	5.326.440	2.704.873	2.704.873	3.700.000	3.700.000	2.946.437	2.946.437	3.900.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	4.050.000	4.050.000	3.780.000	3.780.000	8.125.000	8.125.000
	Aislaciones																																								
35	Asfáltica horizontal en muros de	M2	23	13.800	317.400	40.000	920.000	15.384	583.832	15.600	358.800	25.000	575.000	30.000	690.000	20.580	473.340	24.200	556.600	32.500	747.500	20.038	460.874	24.450	562.350	17.600	404.800	16.776	385.848	32.500	747.500	22.000	506.000	22.950	527.850	19.320	444.360	68.750	1.581.250
36	Asfáltica horizontal en losas de b	M2	26	48.000	1.248.000	40.000	1.040.000	53.372	1.387.672	43.200	1.123.200	35.000	910.000	30.000	780.000	20.580	535.080	36.300	943.800	32.500	845.000	68.483	1.780.558	31.785	826.410	19.520	507.520	34.665	901.290	71.500	1.859.000	22.000	572.000	22.950	596.700	55.890	1.453.140	68.750	1.787.500
37	Con membrana asfáltica aluminizada de 4mm. incluye contrapiso y aliada (en losa de HºAº/ canal/ desagüe pluvial).	M2	70	132.000	9.240.000	125.000	8.750.000	115.075	8.055.250	84.000	5.880.000	95.000	6.650.000	80.000	5.600.000	83.300	5.831.000	114.950	8.046.500	71.500	5.005.000	31.705	2.219.350	116.667	8.166.690	91.500	6.405.000	81.344	5.694.080	58.500	4.095.000	68.000	4.760.000	63.450	4.441.500	89.700	6.279.000	123.450	8.641.500
	Mampostorias																																								
	De nivelación																																								
38	De ladrillo común de 0,30m.	M2	26	117.719	3.060.694	125.000	3.250.000	142.302	3.712.852	108.000	2.808.000	112.000	2.912.000	90.000	2.340.000	93.100	2.420.600	151.250	3.932.500	136.500	3.549.000	114.138	2.967.588	148.118	3.851.068	131.250	3.412.500	135.800	3.530.800	143.000	3.718.000	135.000	3.510.000	162.000	4.212.000	153.180	3.982.680	159.970	4.159.220
	De elevación																																								
39	De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	M2	204	104.770	21.373.080	135.000	27.540.000	129.915	26.502.660	132.000	26.928.000	98.000	19.992.000	110.000	22.440.000	81.340	16.593.360	96.800	19.747.200	104.000	21.216.000	125.552	25.612.608	121.454	24.776.616	115.900	23.643.600	121.257	24.736.428	95.000	19.380.000	160.000	32.640.000	162.000	33.048.000	167.256	34.120.224	112.500	22.950.000
40	De ladrillos comunes, de 0.20m, nivel de parapeto exist., P.A.	M2	5	92.018	460.090	120.000	600.000	110.649	553.245	108.000	540.000	65.000	325.000	80.000	400.000	93.100	465.500	90.750	453.750	130.000	650.000	142.673	713.365	116.825	584.125	105.800	529.000	104.106	520.530	117.000	585.000	112.000	560.000	202.500	1.012.500	115.920	579.600	115.000	575.000
41	De ladrillos comunes, de 0.15 m.	M2	170	65.919	11.206.230	75.000	12.750.000	78.105	13.277.850	68.400	11.628.000	64.000	10.880.000	70.000	11.900.000	63.700	10.829.000	78.650	13.370.500	75.400	12.818.000	71.019	12.073.230	83.763	14.239.710	73.900	12.563.000	71.143	12.094.310	84.500	14.365.000	78.000	13.260.000	85.050	14.458.500	82.800	14.076.000	81.250	13.812.500
42	Pilastras de ladrillos comunes 0.45x0.45m – Sopontes de estructura de techo.	UNI	8	84.000	672.000	500.000	4.000.000	65.088	520.704	120.000	960.000	320.000	2.560.000	300.000	2.400.000	543.900	4.351.200	84.650	677.200	130.000	1.040.000	336.073	2.688.584	86.466	691.728	578.600	4.628.800	126.084	1.008.672	1.300.000	10.400.000	270.000	2.160.000	405.000	3.240.000	95.220	761.760	1.181.250	9.450.000
43	Sardinel de ladrillos cerámicos laminados.	ml	37	58.200	2.153.400	75.000	2.775.000	45.952	1.700.224	50.400	1.864.800	45.000	1.665.000	40.000	1.480.000	44.100	1.631.700	42.350	1.566.950	65.000	2.405.000	45.021	1.665.777	74.554	2.758.498	42.700	1.579.900	61.726	2.283.862	39.000	1.443.000	38.000	1.406.000	81.000	2.997.000	69.000	2.553.000	68.750	2.543.750
44	Dintelas Enrvajillado sobre aberturas, c/de Cubierta	ml.	55	60.557	3.207.315	35.000	3.325.000	19.526	1.854.970	14.400	1.368.000	25.000	2.375.000	25.000	2.375.000	20.580	1.955.100	27.830	2.643.850	19.500	1.852.500	12.682	1.204.790	22.018	2.091.710	30.000	2.850.000	20.687	1.965.265	39.000	3.705.000	37.000	3.515.000	23.085	2.193.075	20.562	1.953.390	27.500	2.612.500

Ing. Keveriano Martinez V.
UOC - ANDE

DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN N° 927/2013.-
Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas en la Agencia Regional Caaguazú

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. RAMÓN L. SALVIONI Marca: ING. RAMÓN L. SALVIONI; Procedencia: Paraguay.		NORESTE S.A. Marca: NORESTE S.A. ; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		BCP INGENIEROS ASOCIADOS Marca: BCP; Procedencia: Paraguay *(DESCALIFICADO)*		ING. ROBERTO CHAVEZ Marca: ROBERTO CHAVEZ; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		CONSTRUVIP Marca: CONSTRUVIP; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGEPAR S.A. Marca: INGEPAR S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi Marca: DIBEC; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		DVM S.A. Marca: DVM S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGENET S.R.L. Marca: INGENET S.R.L.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		GERCOM de Esteban Gertopan Marca: GERCOM; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A Marca: IEC; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		QUAZAR CONSTRUCCIONES del Arq. Hugo Blaires Marca: QUAZAR; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. Marca: CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) [6]	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) [6]
45	Techo de chapa galvanizada Nº 26, con estructura metálica de chapa doblada, tratamiento anticorrosivo - pintura sintética final.	M2	136	150.000	20.400.000	200.000	27.200.000	143.193	19.474.248	174.600	23.745.600	230.000	31.280.000	180.000	24.480.000	127.400	17.326.400	229.900	31.266.400	175.500	23.868.000	291.686	39.669.296	252.759	34.375.224	207.400	28.206.400	194.569	26.461.384	240.000	32.640.000	300.000	40.800.000	283.500	38.556.000	193.200	26.275.200	275.000	37.400.000
	Contrapisos y rellenos.																																								
46	Contrapiso sobre terreno natura	M2	158	23.880	3.773.040	35.000	5.530.000	37.230	5.882.340	26.400	4.171.200	15.000	2.370.000	25.000	3.950.000	16.660	2.632.280	24.200	3.823.600	26.000	4.108.000	31.705	5.009.390	43.038	6.800.004	41.600	6.572.800	31.233	4.934.814	31.200	4.929.600	24.000	3.792.000	44.550	7.038.900	39.744	6.279.552	34.575	5.462.850
47	Contrapiso sobre losa de HºAº en 5 cm	M2	90	23.880	2.149.200	35.000	3.150.000	32.804	2.952.360	24.000	2.160.000	12.000	1.080.000	15.000	1.350.000	14.700	1.323.000	21.780	1.960.200	23.400	2.106.000	48.826	4.394.340	37.319	3.358.710	35.300	3.177.000	28.115	2.530.350	32.500	2.925.000	17.000	1.530.000	22.950	2.065.500	33.120	2.980.800	31.250	2.812.500
48	Relleno sobre losa sanitaria - esp	M2	20	36.000	720.000	35.000	700.000	55.455	1.109.100	30.000	600.000	30.000	600.000	50.000	1.000.000	34.300	686.000	14.520	290.400	39.000	780.000	53.899	1.077.980	64.163	1.283.260	37.000	740.000	52.430	1.048.600	32.500	650.000	30.000	600.000	33.750	675.000	59.064	1.181.280	40.000	800.000
	Pisos																																								
49	Baldosas de granito, dimensiones de 0,40 m x 0,40 m, uno pulidos. Pulido final en obra.	M2	191	110.129	21.034.639	100.000	19.100.000	130.696	24.962.936	124.800	23.836.800	110.000	21.010.000	100.000	19.100.000	83.300	15.910.300	96.800	18.488.800	127.400	24.333.400	107.797	20.589.227	142.966	27.306.506	147.500	28.172.500	141.439	27.014.849	104.000	19.864.000	145.000	27.695.000	141.750	27.074.250	157.182	30.021.762	175.000	33.425.000
50	Plancha de granito pulido en fábrica en accesos y escalones de escalera.	M2	18	264.000	4.752.000	300.000	5.400.000	351.473	6.326.514	300.000	5.400.000	260.000	4.680.000	150.000	2.700.000	181.300	3.263.400	96.800	1.742.400	127.400	2.293.200	142.673	2.568.114	170.743	3.073.374	402.600	7.246.800	453.210	8.157.780	110.500	1.989.000	380.000	6.840.000	141.750	2.551.500	345.000	6.210.000	562.500	10.125.000
51	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en SS.HH.	M2	30	81.237	2.437.110	95.000	2.850.000	69.253	2.077.590	84.000	2.520.000	90.000	2.700.000	70.000	2.100.000	83.300	2.499.000	73.810	2.214.300	97.500	2.925.000	95.115	2.853.450	155.788	4.673.640	142.500	4.275.000	94.235	2.827.050	78.000	2.340.000	104.000	3.120.000	128.250	3.847.500	131.100	3.933.000	106.250	3.187.500
52	Baldosones de HºPº de 0.40m.x0.40m para guardaobras y camineros.	M2	56	56.231	3.148.936	75.000	4.200.000	71.206	3.987.536	54.000	3.024.000	70.000	3.920.000	65.000	3.640.000	83.300	4.664.800	64.130	3.591.280	58.500	3.276.000	65.312	3.657.472	80.654	4.516.624	64.800	3.628.800	63.165	3.537.240	65.000	3.640.000	69.000	3.864.000	87.750	4.914.000	75.900	4.250.400	81.250	4.550.000
53	Cordones prefabricados de Hº (0.50 x 0.40 x 0.07 de espesor) en guardaobras y camineros.	ml	31	46.560	1.443.360	45.000	1.395.000	36.449	1.129.919	30.000	930.000	38.000	1.178.000	35.000	1.085.000	14.700	455.700	36.300	1.125.300	32.500	1.007.500	48.826	1.513.606	33.014	1.023.434	42.700	1.323.700	43.317	1.342.827	45.000	1.395.000	45.000	1.395.000	40.500	1.255.500	89.700	2.780.700	40.000	1.240.000
	Zócalos																																								
54	De granito pulido en fábrica, color similar al piso, de h= 10 cm.	ml.	135	31.188	4.210.380	40.000	5.400.000	62.484	8.435.340	42.000	5.670.000	30.000	4.050.000	25.000	3.375.000	83.300	11.245.500	26.620	3.593.700	32.500	4.387.500	57.069	7.704.315	41.492	5.601.420	36.600	4.941.000	36.548	4.933.980	39.000	5.265.000	45.000	6.075.000	67.500	9.112.500	66.378	8.961.030	56.250	7.593.750
55	De baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra.	ml.	51	15.790	805.290	75.000	3.825.000	17.704	902.904	14.400	734.400	90.000	4.590.000	20.000	1.020.000	83.300	4.248.300	18.150	925.650	19.500	994.500	23.462	1.196.562	31.158	1.589.058	21.800	1.111.800	19.598	999.498	32.500	1.657.500	28.000	1.428.000	47.250	2.409.750	27.600	1.407.600	47.500	2.422.500
	Revoques																																								
56	De paredes interiores sin hidrófugo, incluye pilares de HºAº,	M2	480	20.796	9.982.080	35.000	16.800.000	18.745	8.997.600	19.200	9.216.000	18.000	8.640.000	25.000	12.000.000	22.540	10.819.200	24.200	11.616.000	32.500	15.600.000	22.194	10.653.120	23.977	11.508.960	25.600	12.288.000	25.785	12.376.800	23.400	11.232.000	22.800	10.944.000	24.300	11.664.000	21.942	10.532.160	31.250	15.000.000
57	De losas de HºAº, sin hidrófugo, incluye vigas.	M2	360	25.785	9.282.600	35.000	12.600.000	45.561	16.401.960	36.000	12.960.000	25.000	9.000.000	25.000	9.000.000	32.340	11.642.400	26.620	9.583.200	35.100	12.636.000	27.266	9.815.760	43.506	15.662.160	25.600	9.216.000	32.258	11.612.880	24.700	8.892.000	45.000	16.200.000	32.400	11.664.000	40.434	14.556.240	43.750	15.750.000
58	De Vigas y pilares de HºAº (exteriores) con hidrófugo.	M2	107	27.000	2.889.000	35.000	3.745.000	48.165	5.153.655	36.000	3.852.000	25.000	2.675.000	25.000	2.675.000	41.160	4.404.120	27.830	2.977.810	45.500	4.868.500	28.915	3.093.905	47.083	5.037.881	31.427	3.362.689	33.458	3.580.006	26.000	2.782.000	30.000	3.210.000	32.400	3.466.800	23.598	2.524.986	47.500	5.082.500
59	De mochetas	ml	94	20.796	1.954.824	55.000	5.170.000	14.580	1.370.520	30.000	2.820.000	18.000	1.692.000	10.000	940.000	14.700	1.381.800	19.360	1.819.840	19.500	1.833.000	23.462	2.205.428	11.988	1.126.872	10.000	940.000	14.445	1.357.830	26.000	2.444.000	25.000	2.350.000	24.300	2.284.200	12.420	1.167.480	40.000	3.760.000
	Revestimientos																																								
60	Azulejos en SSHH de 0.20mx0.30m.	M2	87	65.000	5.655.000	65.000	5.655.000	74.200	6.455.400	78.000	6.786.000	65.000	5.655.000	60.000	5.220.000	73.500	6.394.500	73.810	6.421.470	91.000	7.917.000	57.069	4.965.003	80.979	7.045.173	31.720	2.759.640	95.025	8.267.175	78.000	6.786.000	92.000	8.004.000	98.550	8.573.850	78.936	6.867.432	85.000	7.395.000
61	Guardas decorativas y listeles en SS.HH.	ml.	76	20.000	1.520.000	15.000	1.140.000	119.761	9.101.836	21.600	1.641.600	25.000	1.900.000	40.000	3.040.000	20.580	1.564.080	96.800	7.356.800	39.000	2.964.000	44.387	3.373.412	40.482	3.076.632	31.000	2.356.000	29.816	2.266.016	39.000	2.964.000	35.000	2.660.000	27.000	2.052.000	15.180	1.153.680	35.000	2.660.000
	Mamparas																																								
62	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con panelar revestidos de resina melamínica de baja presión, estr. de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, c/puerta de 0,80m incluye cerraduras, herrajes y zócalos p/cableado.	M2	142	222.000	31.524.000	300.000	42.600.000	325.438	46.212.196	288.000	40.896.000	180.000	25.560.000	325.000	46.150.000	181.300	25.744.600	302.500	42.955.000	333.500	47.357.000	142.673	20.259.566	251.798	35.755.316	450.000	63.900.000	324.267	46.045.914	221.000	31.382.000	285.000	40.470.000	283.500	40.257.000	414.000	58.788.000	225.000	31.950.000
63	Mamparas divisorias de ambientes en SSHH, paneles de PVC de 35 mm de espesor, perfiles de aluminio, con puerta de 0,60m incluye cerraduras, herrajes, y accesorios.	M2	8	228.000	1.824.000	300.000	2.400.000	260.350	2.082.800	316.440	2.531.520	300.000	2.400.000	180.000	1.440.000	147.000	1.176.000	484.000	3.872.000	1.625.000	13.000.000	120.479	963.832	201.998	1.615.984	183.000	1.464.000	311.334	2.490.672	195.000	1.560.000	385.000	3.080.000	283.500	2.268.000	759.000	6.072.000	262.500	2.100.000
	Carpinterías																																								
	***Carpintería de madera** (las aberturas incluyen marcos de tapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación)*																																								
64	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	7	432.000	3.024.000	200.000	1.400.000	592.296	4.146.072	510.000	3.570.000	550.000	3.850.000	300.000	2.100.000	882.000	6.174.000	435.600	3.049.200	650.000	4.550.000	355.096	2.485.672	523.869	3.667.083	672.063	4.704.441	510.292	3.572.044	780.000	5.460.000	375.000	2.625.000	526.500	3.685.500	441.600	3.091.200	812.500	5.687.500
65	Puertas placas de cedro tipo vaivén de una hoja	M2	3	432.000	1.296.000	250.000	750.000	592.296	1.776.888	510.000	1.530.000	550.000	1.650.000	300.000	900.000	882.000	2.646.000	459.800	1.379.400	715.000	2.145.000	412.165	1.236.495	392.902	1.178.706	549.000	1.647.000	450.942	1.352.826	780.000	2.340.000	400.000	1.200.000	526.500	1.579.500	469.200	1.407.600	775.000	2.325.000
	Carpintería de Aluminio *(aberturas incluyen marcos, pre-marcos, contramarcos, cerraduras, herrajes y vidrios).*																																								
66	Ventanas vidriadas, tipo corrediza (oficinas) P.A.	M2	20	588.000	11.760.000	300.000	6.000.000	650.875	13.017.500	816.000	16.320.000	650.000	13.000.000	790.000	15.800.000	833.000	16.660.000	677.600	13.552.000	858.000	17.160.000	615.077	12.301.540	372.616	7.452.320	483.750	9.675.000	1.281.964	25.639.280	390.000	7.800.000	350.000	7.000.000	1.134.000	22.680.000	1.090.200	21.804.000	750.000	15.000.000
67	Ventanas vidriadas, tipo rebatibles (baños) P.A.	M2	3	588.000	1.764.000	350.000	1.050.000	650.875	1.952.625	420.000	1.260.000	650.000	1.950.000	500.000	1.500.000	441.000	1.323.000	677.600	2.032.800	585.000	1.755.000	532.644	1.597.932	319.386	958.158	427.000	1.281.000	1.159.204	3.477.612	455.000	1.365.000	450.000	1.350.000	1.134.000	3.402.000	1.090.200	3.270.600	750.000	2.250.000
	Carpintería metálica *(aberturas incluyen marcos, pre-marcos, contramarcos, cerraduras, herrajes y colocación).*																																								
68	Ventana metálica tipo corrediza (similar al exist.)	M2	1	480.000	480.000	400.000	400.000	455.613	455.613	420.000	420.000	650.000	650.000	250.000	250.000	1.176.000	1.176.000	423.500	423.500	520.000	520.000	336.073	336.073	575.672	575.672	549.000	549.000	473.367	473.367	1.040.000	1.040.000	850.000	850.000	607.500	607.500	441.600	441.600	750.000	750.000
69	Puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, c/ ventana corrediza adosada al marco de la puerta.	M2	6	1.140.000	6.840.000	400.000	2.400.000	315.024	1.890.144	420.000	2.520.000	450.000	2.700.000	420.000	2.520.000	1.470.000	8.820.000	338.800	2.032.800	520.000	3.120.000	399.483	2.396.898	605.971	3.635.826	440.200	2.641.200	572.207	3.433.242	845.000	5.070.000	550.000	3.300.000	607.500	3.645.000	372.600	2.235.600	437.500	2.625.000
70	Rejas en ventanas (similar al exis	M2	3	180.000	540.000	250.000	750.000	325.438	976.314	300.000	900.000	300.000	900.000	200.000	600.000	220.500	661.500	266.200	798.600	208.000	624.000	361.437	1.084.311	300.383	901.149	219.600	658.800	359.885	1.079.655	507.000	1.521.000	385.000	1.155.000	499.500	1.498.500	345.000	1.035.000	275.000	825.000
71	Barandas metálicas con pasamanos metálicos.	ml.	7	180.000	1.260.000	250.000	1.750.000	297.450	2.082.150	360.000	2.520.000	280.000	1.960.000	250.000	1.750.000	220.500	1.543.500	145.200	1.016.400	182.000	1.274.000	323.391	2.263.737	326.921	2.288.447	35.000	245.000	276.319	1.934.373	234.000	1.638.000	385.000	2.695.000	540.000	3.780.000	345.000	2.415.000	225.000	1.575.000
72	Soportes metálicos con pasamanos metálicos, adosados a la pared.	ml.	10	60.000	600.000	150.000	1.500.000	139.287	1.392.870	360.000	3.600.000	280.000	2.800.000	50.000	500.000	49.000	490.000	145.200	1.452.000	45.500	455.000	158.525	1.585.250	163.461	1.634.610	39.000	390.000	169.042	1.690.420	195.000	1.950.000	250.000	2.500.000	472.500	4.725.000	165.600	1.656.000	106.250	1.062.500
	Pinturas																																								
73	Enduido interior.	M2	470	6.000	2.820.000	14.000	6.580.000	10.805	5.078.350	12.000	5.640.000	4.000	1.880.000	15.000	7.050.000	6.370	2.993.900	10.890	5.118.300	9.100	4.277.000	9.575	4.500.250	12.709	5.973.230	15.600	7.332.000	16.760	7.877.200	15.600	7.332.000	9.000	4.230.000	10.800	5.076.000	9.660	4.540.200	20.000	9.400.000
	Pintura al látex:																																								
74	Látex interior en paredes revocadas (incluye pilares de HºAº).	M2	480	10.800	5.184.000	15.000	7.200.000	12.367	5.936.160	14.400	6.912.000	16.000	7.680.000	18.000	8.640.000	8.330	3.998.400	14.520	6.969.600	13.000	6.240.000	10.750	5.174.400	16.928	8.125.440	10.000	4.800.000	10.217	4.904.160	22.100	10.608.000	20.000	9.600.000	15.525	7.452.000	20.010	9.604.800	22.500	10.800.000
75	Látex interior en cielorraso (losas de HºAº revocadas c/viñas).	M2	360	11.400	4.104.000	15.000	5.400.000	12.367	4.452.120	14.400	5.184.000	16.000	5.760.000	20.000	7.200.000	8.330	2.998.800	15.730	5.662.800	14.300	5.148.000	15.853	5.707.080	16.928	6.094.080	8.700	3.132.000	14.837	5.341.320	24.700	8.892.000	25.000	9.000.000	15.525	5.589.000	22.080	7.948.800	22.500	8.100.000
76	Látex exterior de estructuras de HºAº (incluye pilares y vigas).	M2	107	12.000	1.284.000	15.000	1.605.000	14.189	1.518.223	14.400	1.540.800	16.000	1.712.000	20.000	2.140.000	8.330	891.310	15.730	1.683.110	16.900	1.808.300	18.389	1.967.623	19.575	2.094.525	10.700	1.144.900	15.160	1.622.120	23.400	2.503.800	25.000	2.675.000	15.525	1.661.175	23.460	2.510.220	22.500	2.407.500
77	Látex exterior en mochetas.	ml.	94	12.000	1.128.000	15.000	1.410.000	6.509	611.846	18.000	1.692.000	12.000	1.128.000	8.000	752.000	8.330	783.020	8.470	796.180	6.500	611.000	15.853	1.490.182	9.788	920.072	10.700	1.005.800	8.510	799.940	26.000	2.444.000	9.000	846.000	13.500	1.269.000	8.230	773.620	27.500	2.585.000
	Pintura acrílica para ladrillo visto																																								
78	Paredes de ladrillo cerámico laminado	M2	204	12.600	2.570.400	15.000	3.060.000	16.272	3.319.488	14.400	2.937.600	16.000	3.264.000	15.000	3.060.000	9.310	1.899.240	15.730	3.208.920	11.700	2.386.800	23.462	4.786.248	15.226	3.106.104	10.700	2.182.800	23.025	4.697.100	26.000	5.304.000	15.000	3.060.000	22.950	4.681.800	23.460	4.785.840	18.750	3.825.000
	Pintura sintética sobre superficies de madera:																																								

Ing. Ceveriano Martinez
UOC - ANDE

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN N° 927/2013.-
Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas en la Agencia Regional Caaguazú

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. RAMÓN L. SALVIONI Marca: ING. RAMÓN L. SALVIONI; Procedencia: Paraguay.		NORESTE S.A. Marca: NORESTE S.A. ; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		BCP INGENIEROS ASOCIADOS Marca: BCP; Procedencia: Paraguay (DESCALIFICADO)		ING. ROBERTO CHAVEZ Marca: ROBERTO CHAVEZ; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		CONSTRUVIP Marca: CONSTRUVIP; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		INGEPAR S.A. Marca: INGEPAR S.A.; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi Marca: DIBEC; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		DVM S.A. Marca: DVM S.A.; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		INGENET S.R.L. Marca: INGENET S.R.L.; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		GERCOM de Esteban Gertopan Marca: GERCOM; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A Marca: IEC; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		QUAZAR CONSTRUCCIONES del Arq. Hugo Blaires Marca: QUAZAR; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)		CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. Marca: CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.; Procedencia: Paraguay. (DESCALIFICADO)	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)
79	De aberturas de madera al barniz sintético brillante.	M2	20	16.200	324.000	25.000	500.000	20.177	403.540	18.000	360.000	16.000	320.000	18.000	360.000	10.780	215.600	20.570	411.400	13.000	260.000	23.462	469.240	19.688	393.760	28.400	568.000	17.736	354.720	26.000	520.000	25.000	500.000	24.300	486.000	27.462	549.240	52.500	1.050.000		
	Pintura sintética sobre superficies metálicas, incluye antideáido:																																								
80	De Aberturas.	M2	14	19.200	268.800	18.000	252.000	20.177	282.478	14.400	201.600	16.000	224.000	20.000	280.000	10.780	150.920	20.570	287.980	13.000	182.000	23.462	328.468	36.033	504.462	25.700	359.800	22.280	311.920	22.100	309.400	25.000	350.000	31.050	434.700	27.462	384.468	52.500	735.000		
81	De Rejas en ventanas (planta ba	M2	6	19.200	115.200	18.000	108.000	20.177	121.062	14.400	86.400	16.000	96.000	20.000	120.000	10.780	64.680	20.570	123.420	13.000	78.000	23.462	140.772	36.033	216.198	25.700	154.200	22.280	133.680	26.000	156.000	25.000	150.000	31.050	186.300	27.462	164.772	52.500	315.000		
82	De Barandas metálicas c/ pasamanos metálicos.	M2	14	19.200	268.800	18.000	252.000	16.272	227.808	14.400	201.600	16.000	224.000	20.000	280.000	14.700	205.800	20.570	287.980	13.000	182.000	23.462	328.468	36.033	504.462	25.700	359.800	22.280	311.920	26.000	364.000	25.000	350.000	31.050	434.700	27.462	384.468	52.500	735.000		
83	De Soportes metálicos c/ pasamanos metálicos, adosados a la pared.	ml.	10	14.400	144.000	18.000	180.000	16.272	162.720	14.400	144.000	12.000	120.000	15.000	150.000	14.700	147.000	14.520	145.200	13.000	130.000	27.266	272.660	18.016	180.160	15.000	150.000	16.871	168.710	26.000	260.000	20.000	200.000	24.300	243.000	11.040	110.400	52.500	525.000		
84	De Caños de bajada pluvial	ml.	50	19.200	960.000	19.000	950.000	18.615	930.750	14.400	720.000	12.000	600.000	20.000	1.000.000	14.700	735.000	12.100	605.000	10.400	520.000	15.853	792.650	21.778	1.088.900	31.000	1.550.000	16.871	843.550	26.000	1.300.000	20.000	1.000.000	21.600	1.080.000	19.803	990.150	52.500	2.625.000		
	Vidrios y espejos																																								
85	Vidrios de 4mm color humo, incoloros	M2	26	180.000	4.680.000	150.000	3.900.000	156.210	4.061.460	240.000	6.240.000	160.000	4.160.000	250.000	6.500.000	117.600	3.057.600	242.000	6.292.000	234.000	6.084.000	183.889	4.781.114	123.697	3.216.122	125.200	3.255.200	188.599	4.903.574	364.000	9.464.000	350.000	9.100.000	189.000	4.914.000	172.500	4.485.000	150.000	3.900.000		
86	Espejos de 4mm de 0.40 x 0.60 con marcos de aluminio.	UNI	4	96.000	384.000	200.000	800.000	239.522	958.088	109.200	436.800	300.000	1.200.000	150.000	600.000	181.300	725.200	121.000	484.000	130.000	520.000	317.050	1.268.200	357.712	1.430.848	177.500	710.000	181.307	725.228	325.000	1.300.000	150.000	600.000	121.500	486.000	62.100	248.400	150.000	600.000		
	Instalación sanitaria (provisión y colocación de artefactos, accesorios, etc.)																																								
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios																																								
87	Inodoros. Incluye conexiones fle	UNI	4	480.000	1.920.000	250.000	1.000.000	390.525	1.562.100	194.400	777.600	220.000	880.000	300.000	1.200.000	343.000	1.372.000	242.000	968.000	364.000	1.456.000	355.096	1.420.384	578.073	2.312.292	281.000	1.124.000	335.824	1.343.296	455.000	1.820.000	450.000	1.800.000	877.500	3.510.000	284.280	1.137.120	312.500	1.250.000		
88	Lavatorios con pedestal. Incluye	UNI	4	480.000	1.920.000	200.000	800.000	416.951	1.667.804	199.800	799.200	220.000	880.000	400.000	1.600.000	313.600	1.254.400	314.600	1.258.400	416.000	1.664.000	285.345	1.141.380	583.660	2.334.640	385.000	1.540.000	249.727	998.908	364.000	1.456.000	650.000	2.600.000	540.000	2.160.000	325.680	1.302.720	562.500	2.250.000		
89	Mingitorios. Incluye conexiones flexibles	UNI	2	604.800	1.209.600	300.000	600.000	304.610	609.220	229.920	459.840	700.000	1.400.000	550.000	1.100.000	416.500	833.000	423.500	847.000	338.000	676.000	570.690	1.141.380	552.885	1.105.770	560.000	1.120.000	430.342	860.684	455.000	910.000	850.000	1.700.000	405.000	810.000	317.400	634.800	562.500	1.125.000		
	Provisión y colocación de Accesorios																																								
90	Jabonera de losa para box de ducha.	UNI	2	47.040	94.080	45.000	90.000	49.296	98.412	42.000	84.000	80.000	160.000	50.000	100.000	117.600	235.200	42.350	84.700	58.500	117.000	44.387	88.774	63.351	126.702	60.000	120.000	50.759	101.518	45.500	91.000	100.000	200.000	60.750	121.500	44.574	89.148	81.250	162.500		
91	Media jabonera de losa para lav	UNI	4	47.040	188.160	45.000	180.000	39.053	156.212	42.000	168.000	80.000	320.000	30.000	120.000	117.600	470.400	42.350	169.400	58.500	234.000	44.387	177.548	63.351	253.404	30.000	120.000	48.357	193.428	58.500	234.000	75.000	300.000	60.750	243.000	38.640	154.560	75.000	300.000		
92	Portamilos de losa con eje plást	UNI	4	51.840	207.360	45.000	180.000	54.674	218.696	48.000	192.000	80.000	320.000	35.000	140.000	83.300	333.200	54.450	217.800	58.500	234.000	44.387	177.548	64.925	259.700	25.000	100.000	58.488	233.952	39.000	156.000	100.000	400.000	67.500	270.000	44.160	176.640	43.750	175.000		
93	Toalleros de losa con barra plást	UNI	3	48.000	144.000	45.000	135.000	41.656	124.968	48.000	144.000	80.000	240.000	35.000	105.000	83.300	249.900	54.450	163.350	58.500	175.500	57.069	171.207	42.918	128.754	36.000	108.000	41.948	125.844	58.500	175.500	150.000	450.000	74.250	222.750	28.290	84.870	43.750	131.250		
94	Percheros simples de losa.	UNI	4	42.000	168.000	45.000	180.000	44.260	177.040	42.000	168.000	80.000	320.000	35.000	140.000	83.300	333.200	30.250	121.000	32.500	130.000	44.387	177.548	35.665	142.660	40.000	160.000	28.557	114.228	58.500	234.000	50.000	200.000	60.750	243.000	28.980	115.920	43.750	175.000		
95	Tapas de asiento para inodoros.	UNI	4	54.000	216.000	65.000	260.000	71.596	286.384	48.000	192.000	80.000	320.000	35.000	140.000	83.300	333.200	21.780	87.120	58.500	234.000	57.069	228.276	87.275	349.100	80.000	320.000	71.130	284.520	65.000	260.000	100.000	400.000	94.500	378.000	40.710	162.840	43.750	175.000		
96	Cisterna alta, con accesorios	UNI	4	54.720	218.880	75.000	300.000	104.400	417.600	102.000	408.000	120.000	480.000	150.000	600.000	181.300	725.200	60.500	242.000	71.500	286.000	82.433	329.732	126.698	506.792	85.000	340.000	30.670	122.680	195.000	780.000	100.000	400.000	87.750	351.000	56.580	226.320	93.750	375.000		
97	Ducha eléctrica, incluye brazo mi	UNI	2	81.600	163.200	95.000	190.000	123.666	247.332	420.000	840.000	200.000	400.000	250.000	500.000	240.100	480.200	96.800	193.600	130.000	260.000	95.155	190.310	216.744	433.488	120.000	240.000	126.229	252.458	234.000	468.000	180.000	360.000	162.000	324.000	124.200	248.400	187.500	375.000		
	Provisión y colocación de Griferías																																								
98	Para lavatorios	UNI	4	54.000	216.000	85.000	340.000	412.655	1.650.620	300.000	1.200.000	180.000	720.000	150.000	600.000	313.600	1.254.400	90.750	363.000	117.000	468.000	221.935	887.740	138.785	555.140	250.000	1.000.000	99.742	358.968	195.000	780.000	150.000	600.000	249.750	999.000	99.360	397.440	150.000	600.000		
99	Para mingitorios.	UNI	2	60.000	120.000	95.000	190.000	292.894	585.788	300.000	600.000	100.000	200.000	350.000	700.000	181.300	362.600	60.500	121.000	247.000	494.000	221.935	443.870	259.876	519.752	250.000	500.000	219.742	439.484	130.000	260.000	150.000	300.000	87.750	175.500	88.320	176.640	150.000	300.000		
100	Para ducha eléctrica.	UNI	2	54.000	108.000	120.000	240.000	455.613	911.226	360.000	720.000	100.000	200.000	100.000	200.000	205.800	411.600	60.500	121.000	117.000	234.000	129.356	258.712	101.583	203.166	220.000	440.000	111.742	223.484	130.000	260.000	150.000	300.000	87.750	175.500	88.320	176.640	150.000	300.000		
101	Canilla para patio de 1/2" con pico tipo manguera.	UNI	2	48.000	96.000	120.000	240.000	106.744	213.488	66.000	132.000	100.000	200.000	80.000	160.000	181.300	362.600	42.350	84.700	65.000	130.000	95.115	190.230	82.982	165.964	280.000	560.000	73.610	147.220	260.000	520.000	150.000	300.000	108.000	216.000	73.140	146.280	93.750	187.500		
	Desagüe cloacal																																								
102	Caño de PVC de 100mm, reforzado, incluye accesorios, entre registros y cámara septica.	ml.	26	29.400	764.400	45.000	1.170.000	37.360	971.360	30.000	780.000	35.000	910.000	60.000	1.560.000	47.040	1.223.040	36.300	943.800	39.000	1.014.000	48.192	1.252.992	34.620	900.120	63.000	1.638.000	27.841	723.866	39.000	1.014.000	65.000	1.690.000	175.500	4.563.000	40.020	1.040.520	68.750	1.787.500		
103	Desagüe de SSHH p/ Jefatura P.B.- hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilac., etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.).	UNI	1	288.000	288.000	550.000	550.000	351.473	351.473	420.000	420.000	350.000	350.000	600.000	600.000	2.450.000	2.450.000	302.500	302.500	520.000	520.000	399.483	399.483	507.872	507.872	950.000	950.000	403.136	403.136	1.040.000	1.040.000	650.000	650.000	540.000	540.000	324.300	324.300	312.500	312.500		
104	Desagüe de SSHH con duchas p/Caballeros P.A., incluye caños (desagüe, hasta, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.).	UNI	1	720.000	720.000	550.000	550.000	325.438	325.438	420.000	420.000	350.000	350.000	600.000	600.000	2.450.000	2.450.000	363.000	363.000	1.300.000	1.300.000	399.485	399.485	507.872	507.872	950.000	950.000	1.045.220	1.045.220	780.000	780.000	650.000	650.000	742.500	742.500	1.311.000	1.311.000	350.000	350.000		
105	Desagüe de SSHH p/ Damas P.A., incluye caños (desagüe, hasta, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.).	UNI	1	288.000	288.000	550.000	550.000	351.473	351.473	420.000	420.000	350.000	350.000	500.000	500.000	2.450.000	2.450.000	363.000	363.000	546.000	546.000	399.483	399.483	558.659	558.659	950.000	950.000	439.677	439.677	780.000	780.000	650.000	650.000	742.500	742.500	324.300	324.300	350.000	350.000		
106	Desagüe para pileta de cocina (Kitchenette) hasta el primer registro, incluye caños, accesorios y desengrasador.	UNI	1	216.000	216.000	550.000	550.000	234.315	234.315	300.000	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000	1.470.000	1.470.000	217.800	217.800	260.000	260.000	234.617	234.617	473.695	473.695	950.000	950.000	318.702	318.702	780.000	780.000	350.000	350.000	364.500	364.500	234.600	234.600	312.500	312.500		
107	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables, según pendiente).	UNI	4	210.000	840.000	300.000	1.200.000	286.385	1.145.540	540.000	2.160.000	240.000	960.000	200.000	800.000	377.300	1.509.200	338.800	1.355.200	234.000	936.000	443.870	1.775.480	324.269	1.297.076	750.000	3.000.000	230.311	921.244	364.000	1.456.000	450.000	1.800.000	540.000	2.160.000	262.200	1.048.800	400.000	1.600.000		
	Instalación de agua corriente																																								
108	Ampliación instalación de agua corriente-Cañería PVC dn 1" rígido roscable, c/accesorios(desde el tanque de agua exist.)	ml.	15	15.600	234.000	75.000	1.125.000	22.130	331.950	18.000	270.000	25.000	375.000	20.000	300.000	44.100	661.500	30.250	453.750	32.500	487.500	22.194	332.910	27.958	419.370	36.600	549.000	32.125	481.875	39.000	585.000	65.000	975.000	27.000	405.000	26.220	393.300	47.500	712.500		
109	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	ml.	10	10.800	108.000	55.000	550.000	14.710	147.100	18.000	180.000	24.000	240.000	20.000	200.000	44.100	441.000	18.150	181.500	28.600	286.000	15.853	158.530	19.307	193.070	24.400	244.000	25.987	259.870	65.000	650.000	40.000	400.000	20.250	202.500	17.940	179.400	43.750	437.500		
110	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml.	12	9.120	109.440	55.000	660.000	11.976	143.712	12.000	144.000	22.000	264.000	15.000	180.000	39.200	470.400	12.100	145.200	26.000	312.000	12.048	144.576	15.844	190.128	18.300	219.600	23.505	282.060	52.000	624.000	35.000	420.000	17.550	210.600	14.076	168.912	40.000	480.000		
111	Instalación de agua fría en SSHH para jefatura, en P. B.- incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	240.000	240.000	650.000	650.000	325.438	325.438	300.000	300.000	750.000	750.000	500.000	500.000	1.176.000	1.176.000	302.500	302.500	390.000	390.000	272.663	272.663	528.383	528.383	950.000	950.000	396.653	396.653	780.000	780.000	350.000	350.000	472.500	472.500	317.400	317.400	1.125.000	1.125.000		
112	Instalación de agua fría en SSHH p/Caballeros en P. A.- incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	720.000	720.000	650.000	650.000	494.665	494.665	420.000	420.000	750.000	750.000	550.000	550.000	1.176.000	1.176.000	363.000	363.000	1.300.000	1.300.000	272.663	272.663	792.575	792.575	950.000	950.000	992.674	992.674	780.000	780.000	450.000	450.000	499.500	499.500	621.000	621.000	1.375.000	1.375.000		
113	Instalación de agua fría en SSHH p/ Damas en P. A.- incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	240.000	240.000	650.000	650.000	325.438	325.438	420.000	420.000	750.000	750.000	500.000	500.000	1.176.000	1.176.000	363.000	363.000	416.000	416.000	317.050	317.050	686.898	686.898	950.000	950.000	423.925	423.925	780.000	780.000	450.000	450.000	499.500	499.500	621.000	621.000	1.375.000	1.375.000		
114	Instalación de agua fría con llave de paso para pileta de cocina - Kitchenette.	UNI	1	180.000	180.000	450.000	450.000	169.228	169.228	300.000	300.000	600.000	600.000	250.000	250.000	1.176.000	1.176.000	217.800	217.800	260.000	260.000	158.525	158.525	207.441	207.441	500.000	500.000	323.858	323.858	845.000	845.000	250.000	250.000	216.000	216.000	186.300	186.300	750.000	750.000		
115	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, accesorios, llave de paso y canillas).	UNI	2	144.000	288.000	500.000	1.000.000	110.649	221.298	120.000	240.000	250.000	500.000	250.000	500.000	1.176.000	2.352.000	181.500	363.000	130.000	260.000	120.479	240.958	192.561	385.122	550.000	1.100.000	289.653	579.306	845.000	1.690.000	150.000	300.000	108.000	216.000	173.880	347.760	437.500	875.000		
	Desagüe pluvial																																								
116	Caños de PVC rígido Ø100mm- incluye accesorios	ml	16	30.000	480.000	35.000	560.000	37.360	597.760	42.000	672.000	35.000	560.000	40.000	640.000	44.100	705.600	30.250	484.000	58.500	936.000	53.899	862.384	34.620	553.920	48.000	768.000	52.110	833.760	39.000	624.000	65.000	1.040.000	74.250	1.188.000	40.020	640.320	56.250	900.000		
117	Ca de bajada pluvial de chapa N°24 (0,15x0,20)	ml.	50	48.000	2.400.000	75.000	3.750.000	84.614	4.230.700	78.000	3.900.000	60.000	3.000.000	50.000	2.500.000	44.100	2.205.000	42.350	2.117.500	78.000	3.900.000	69.751	3.487.550	107.314	5.365.700	54.900	2.745.000	58.431	2.921.550	78.000	3.900.000	85.000	4.250.000	51.300	2.565.000	62.100	3.105.000	81.250	4.062.500		
118	Registros pluviales c/rejillas de piso (0,40x0,40)	UNI	7	204.000	1.428.000	125.000	875.000	188.754	1.321.278	240.000	1.680.000	240.000	1.680.000	150.000	1.050.000	122.500	857.500	205.700	1.439.900	221.000	1.547.000	209.253	1.464.771	216.180	1.513.260	238.500	1.669.500	242.619	1.698.333	325.000	2.275.000	450.000	3.150.000	405.000	2.835.000	242.880	1.700.160	150.000	1.050.000		
119	Roqueta de desagüe pluvial - Azotea	UNI	5	60.000	300.000	75.000	375.000	52.070	260.350	96.000	480.000	100.000	500.000	50.000	250.000	147.000	735.000	278.300	1.391.500	78.000	390.000	95.115	475.575	96.582	482.910	180.000	900.000	51.582	257.910	130.000	650.000	350.000	1.750.000	270.000	1.350.000	110.400	552.000	87.500	437.500		
	Instalación eléctrica																																								
120	**Provisión e instalación de Tablero Secc.**- P. B. y diseño final de inst. Electrica - P.B. (ver planos)	UNI	1	2.400.000	2.400.000	1.500.000	1.500.000	1.627.188	1.627.188	1.020.000	1.020.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.813.000	1.813.000	7.260.000	7.260.000	3.250.000	3.250.000	2.726.630	2.726.630	4.675.522	4.675.522	3.000.000	3.000.000	1.083.604	1.083.604	1.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	1.856.250	1.856.250	1.173.000	1.173.000	7.500.000	7.500.000		

Ing. Ceveriano Martinez
UOC - ANDE

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN N° 927/2013.-
Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas en la Agencia Regional Caaguazú

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. RAMÓN L. SALVIONI Marca: ING. RAMÓN L. SALVIONI; Procedencia: Paraguay.		NORESTE S.A. Marca: NORESTE S.A. ; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		BCP INGENIEROS ASOCIADOS Marca: BCP; Procedencia: Paraguay *(DESCALIFICADO)*		ING. ROBERTO CHAVEZ Marca: ROBERTO CHAVEZ; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		CONSTRUVIP Marca: CONSTRUVIP; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGEPAR S.A. Marca: INGEPAR S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi Marca: DIBEC; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		DVM S.A. Marca: DVM S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGENET S.R.L. Marca: INGENET S.R.L.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		GERCOM de Esteban Gertopan Marca: GERCOM; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A Marca: IEC; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		QUAZAR CONSTRUCCIONES del Arq. Hugo Blaires Marca: QUAZAR; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*		CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. Marca: CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.; Procedencia: Paraguay. *(DESCALIFICADO)*	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (6)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (6)
121	**Provisión e instalación de Tablero Secc.- P.A. y diseño final de Inst. Eléctrica - P.A. (ver planos)**	UNI	1	2.400.000	2.400.000	1.500.000	1.500.000	1.366.838	1.366.838	1.140.000	1.140.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.813.000	1.813.000	3.630.000	3.630.000	3.250.000	3.250.000	2.726.630	2.726.630	4.189.177	4.189.177	3.000.000	3.000.000	844.463	844.463	1.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	1.856.250	1.856.250	1.173.000	1.173.000	6.250.000	6.250.000
122	Alimentación subterránea y embutida del T.G. (existente) al TS. en PB y PA.	ml	20	42.000	840.000	65.000	1.300.000	45.561	911.220	57.600	1.152.000	28.000	560.000	50.000	1.000.000	83.300	1.666.000	32.670	653.400	52.000	1.040.000	57.069	1.141.380	102.817	2.056.340	1.500.000	30.000.000	71.082	1.421.640	130.000	2.600.000	65.000	1.300.000	202.500	4.050.000	48.990	979.800	75.000	1.500.000
123	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión a los Tableros Seccionales.	UNI	1	120.000	120.000	450.000	450.000	84.614	84.614	2.196.000	2.196.000	150.000	150.000	500.000	500.000	441.000	441.000	217.800	217.800	1.040.000	1.040.000	317.050	317.050	1.719.163	1.719.163	200.000	200.000	89.760	89.760	325.000	325.000	250.000	250.000	337.500	337.500	75.900	75.900	562.500	562.500
124	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables, llaves, etc.).	UNI	40	57.600	2.304.000	95.000	3.800.000	89.430	3.577.200	72.000	2.880.000	72.000	2.880.000	80.000	3.200.000	63.700	2.548.000	96.800	3.872.000	91.000	3.640.000	82.433	3.297.320	110.247	4.409.880	90.000	3.600.000	75.711	3.028.440	95.000	3.800.000	135.000	5.400.000	135.000	5.400.000	94.806	3.792.240	75.000	3.000.000
125	Provisión e instalación de Tomacorrientes simples.	UNI	53	57.600	3.052.800	85.000	4.505.000	89.430	4.739.790	72.000	3.816.000	70.000	3.710.000	80.000	4.240.000	63.700	3.376.100	96.800	5.130.400	91.000	4.823.000	82.433	4.368.949	110.247	5.843.091	90.000	4.770.000	73.550	3.898.150	70.000	3.710.000	135.000	7.155.000	135.000	7.155.000	94.806	5.024.718	75.000	3.975.000
126	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	UNI	12	60.000	720.000	90.000	1.080.000	156.210	1.874.520	96.000	1.152.000	120.000	1.440.000	100.000	1.200.000	63.700	764.400	145.200	1.742.400	117.000	1.404.000	96.130	1.153.560	438.243	5.258.916	100.000	1.200.000	116.413	1.396.956	80.000	960.000	185.000	2.220.000	162.000	1.944.000	329.820	3.957.840	150.000	1.800.000
127	Provisión y colocación de circuito para ducha eléctrica	UNI	2	180.000	360.000	350.000	700.000	302.527	605.054	300.000	600.000	280.000	560.000	200.000	400.000	132.300	264.600	193.600	387.200	260.000	520.000	95.115	190.230	318.384	636.768	90.000	180.000	173.717	347.434	325.000	650.000	185.000	370.000	216.000	432.000	331.062	662.124	400.000	800.000
128	Provisión e instalación Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 3x40W, c/comp. de reactivos.	UNI	21	192.000	4.032.000	350.000	7.350.000	234.315	4.920.615	420.000	8.820.000	380.000	7.980.000	280.000	5.880.000	338.100	7.100.100	302.500	6.352.500	234.000	4.914.000	158.525	3.329.025	125.607	2.637.747	190.000	3.990.000	226.199	4.750.179	450.000	9.450.000	450.000	9.450.000	175.500	3.685.500	511.980	10.751.580	375.000	7.875.000
129	Provisión e instalación Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 2x40W, c/comp. de reactivos.	UNI	14	162.000	2.268.000	300.000	4.200.000	182.245	2.551.430	300.000	4.200.000	280.000	3.920.000	140.000	1.960.000	279.300	3.910.200	229.900	3.218.600	169.000	2.366.000	120.479	1.686.706	95.681	1.339.534	115.000	1.610.000	130.404	1.825.656	350.000	4.900.000	400.000	5.600.000	121.500	1.701.000	310.500	4.347.000	312.500	4.375.000
130	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 W (ext.) c/visera, adosados a la pared.	UNI	4	84.000	336.000	150.000	600.000	143.193	572.772	96.000	384.000	180.000	720.000	80.000	320.000	122.500	490.000	145.200	580.800	117.000	468.000	101.456	405.824	71.478	285.912	78.000	312.000	78.185	312.740	260.000	1.040.000	150.000	600.000	81.000	324.000	133.170	532.680	187.500	750.000
131	Provisión e Inst. de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 Watts.	UNI	12	132.000	1.584.000	175.000	2.100.000	318.929	3.827.148	180.000	2.160.000	140.000	1.680.000	150.000	1.800.000	83.300	999.600	181.500	2.178.000	182.000	2.184.000	145.843	1.750.116	510.312	6.123.744	60.000	720.000	66.751	801.012	26.000	312.000	150.000	1.800.000	216.000	2.592.000	234.600	2.815.200	100.000	1.200.000
132	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas	UNI	10	6.000	60.000	20.000	200.000	11.976	119.760	4.200	42.000	20.000	200.000	5.000	50.000	19.600	196.000	6.050	60.500	13.000	130.000	19.023	190.230	3.982	39.820	35.000	350.000	5.940	59.400	15.000	150.000	5.000	50.000	33.750	337.500	4.830	48.300	6.250	62.500
133	Provisión e instalación- cañerías de 1/4" de reserva	ml	20	6.000	120.000	45.000	900.000	2.604	52.080	7.800	156.000	5.000	100.000	20.000	400.000	24.500	490.000	6.050	121.000	13.000	260.000	14.584	291.680	6.989	139.780	26.000	520.000	12.672	253.440	40.000	800.000	5.000	100.000	12.825	256.500	4.140	82.800	8.750	175.000
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
134	Ampliación instalación telefónica desde el tablero telefónico existente.	UNI	1	960.000	960.000	1.000.000	1.000.000	1.236.663	1.236.663	840.000	840.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.225.000	1.225.000	2.420.000	2.420.000	650.000	650.000	1.077.970	1.077.970	2.303.449	2.303.449	3.000.000	3.000.000	924.000	924.000	390.000	390.000	1.000.000	1.000.000	2.025.000	2.025.000	193.200	193.200	12.325.000	12.325.000
135	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.	UNI	12	72.000	864.000	95.000	1.140.000	156.210	1.874.520	392.760	4.713.120	80.000	960.000	120.000	1.440.000	63.700	764.400	96.800	1.161.600	195.000	2.340.000	272.663	3.271.956	145.587	1.747.044	25.000	300.000	425.600	5.107.200	195.000	2.340.000	185.000	2.220.000	472.500	5.670.000	151.800	1.821.600	97.950	1.175.400
136	Provisión y colocación de Switch para 24 bocas (en sala técnica existente).	UNI	1	600.000	600.000	3.000.000	3.000.000	416.560	416.560	5.301.840	5.301.840	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	1.411.200	1.411.200	847.000	847.000	3.250.000	3.250.000	1.585.250	1.585.250	733.001	733.001	350.000	350.000	5.832.000	5.832.000	1.950.000	1.950.000	1.500.000	1.500.000	222.750	222.750	172.500	172.500	1.875.000	1.875.000
137	Provisión y colocación de tomas RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	12	84.000	1.008.000	95.000	1.140.000	156.210	1.874.520	392.760	4.713.120	120.000	1.440.000	120.000	1.440.000	63.700	764.400	96.800	1.161.600	455.000	5.460.000	418.506	5.022.072	160.146	1.921.752	25.000	300.000	425.600	5.107.200	234.000	2.808.000	185.000	2.220.000	222.750	2.673.000	104.880	1.258.560	127.335	1.528.020
	Sistema de prevención de incendios																																								
138	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	UNI	4	216.000	864.000	150.000	600.000	234.315	937.260	218.280	873.120	320.000	1.280.000	250.000	1.000.000	122.500	490.000	423.500	1.694.000	260.000	1.040.000	253.640	1.014.560	228.936	915.744	250.000	1.000.000	239.536	958.144	455.000	1.820.000	1.000.000	4.000.000	256.500	1.026.000	130.410	521.640	250.000	1.000.000
139	Detectores humo / calor	UNI	13	360.000	4.680.000	150.000	1.950.000	315.024	4.095.312	961.200	12.495.600	180.000	2.340.000	150.000	1.950.000	637.000	8.281.000	302.500	3.932.500	299.000	3.887.000	754.579	9.809.527	451.647	5.871.411	115.000	1.495.000	1.129.079	14.678.027	234.000	3.042.000	250.000	3.250.000	184.950	2.404.350	99.843	1.297.959	237.000	3.081.000
140	Panel de control.	UNI	1	1.680.000	1.680.000	2.000.000	2.000.000	2.603.500	2.603.500	6.048.000	6.048.000	2.200.000	2.200.000	500.000	500.000	3.675.000	3.675.000	3.630.000	3.630.000	1.950.000	1.950.000	4.755.750	4.755.750	3.639.002	3.639.002	2.400.000	2.400.000	6.745.560	6.745.560	3.250.000	3.250.000	750.000	750.000	1.005.750	1.005.750	3.450.000	3.450.000	2.788.750	2.788.750
141	Alarma Audio Visual	UNI	2	360.000	720.000	450.000	900.000	585.788	1.171.576	792.000	1.584.000	350.000	700.000	300.000	600.000	377.300	754.600	302.500	605.000	344.500	689.000	558.008	1.116.016	1.051.172	2.102.344	1.800.000	3.600.000	870.734	1.741.468	234.000	468.000	1.500.000	3.000.000	128.250	256.500	230.184	460.368	201.250	402.500
142	Pulsador Manual	UNI	2	360.000	720.000	450.000	900.000	351.473	702.946	1.080.000	2.160.000	300.000	600.000	400.000	800.000	343.000	686.000	302.500	605.000	325.000	650.000	938.468	1.876.936	818.344	1.636.688	98.000	196.000	1.201.200	2.402.400	325.000	650.000	350.000	700.000	155.250	310.500	245.502	491.004	201.250	402.500
143	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	180.000	180.000	450.000	450.000	455.613	455.613	540.000	540.000	300.000	300.000	400.000	400.000	441.000	441.000	363.000	363.000	390.000	390.000	234.617	234.617	810.575	810.575	300.000	300.000	470.224	470.224	260.000	260.000	850.000	850.000	708.750	708.750	193.200	193.200	83.475	83.475
144	Carteles señalizadores de salida	UNI	2	144.000	288.000	75.000	150.000	143.193	286.386	681.840	1.363.680	400.000	800.000	300.000	600.000	343.000	686.000	181.500	363.000	403.000	806.000	380.460	760.920	367.227	734.454	54.000	108.000	751.286	1.502.572	260.000	520.000	350.000	700.000	200.813	401.626	265.512	531.024	188.000	376.000
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción																																								
145	Provisión e instalación de circuitos para aparatos de A"A" tipo Split	UNI	8	180.000	1.440.000	400.000	3.200.000	390.525	3.124.200	420.000	3.360.000	400.000	3.200.000	300.000	2.400.000	254.800	2.038.400	193.600	1.548.800	520.000	4.160.000	291.686	2.333.488	593.573	4.748.584	320.000	2.560.000	226.722	1.813.776	390.000	3.120.000	250.000	2.000.000	445.500	3.564.000	331.200	2.649.600	687.500	5.500.000
146	Provisión e instalación de aparatos de A"A" tipo Split de 12.000 BTU	UNI	4	2.127.600	8.510.400	1.600.000	6.400.000	3.384.550	13.538.200	2.376.000	9.504.000	2.000.000	8.000.000	2.500.000	10.000.000	254.800	1.019.200	1.815.000	7.260.000	2.860.000	11.440.000	2.092.530	8.370.120	3.228.778	12.915.112	1.950.000	7.800.000	2.804.160	11.216.640	3.250.000	13.000.000	2.500.000	10.000.000	2.430.000	9.720.000	2.235.600	8.942.400	2.812.500	11.250.000
147	Provisión e instalación de aparatos de A"A" tipo Split de 18.000 BTU	UNI	4	2.765.760	11.063.040	2.500.000	10.000.000	3.840.163	15.360.652	3.998.100	15.992.400	2.200.000	8.800.000	3.500.000	14.000.000	3.430.000	13.720.000	2.420.000	9.680.000	3.900.000	15.600.000	3.741.190	14.964.760	4.015.744	16.062.976	2.640.000	10.560.000	3.884.159	15.536.636	4.940.000	19.760.000	3.500.000	14.000.000	3.375.000	13.500.000	3.036.000	12.144.000	3.150.000	12.600.000
148	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 13mm.	ml	25	12.000	300.000	45.000	1.125.000	15.621	390.525	21.600	540.000	20.000	500.000	20.000	500.000	34.300	857.500	24.200	605.000	19.500	487.500	25.364	634.100	12.219	305.475	15.000	375.000	25.872	646.800	104.000	2.600.000	5.000	125.000	243.000	6.075.000	16.560	414.000	32.125	803.125
	Varios																																								
	Provisión y colocación de carteles señalizadores																																								
149	Carteles señalizadores de oficina	UNI	13	60.000	780.000	120.000	1.560.000	91.123	1.184.599	54.000	702.000	150.000	1.950.000	70.000	910.000	245.000	3.185.000	78.650	1.022.450	65.000	845.000	190.230	2.472.990	143.085	1.860.105	80.000	1.040.000	60.192	782.496	364.000	4.732.000	350.000	4.550.000	472.500	6.142.500	103.500	1.345.500	29.550	384.150
	Provisión y colocación de granito natural:																																								
150	De separadores para mingitorios (0,30 m x 1,00 m) incluye soporte y colocación.	M2	1	372.000	372.000	350.000	350.000	689.928	689.928	396.000	396.000	800.000	800.000	600.000	600.000	343.000	343.000	968.000	968.000	650.000	650.000	1.077.970	1.077.970	402.998	402.998	1.119.930	1.119.930	746.452	746.452	1.170.000	1.170.000	1.050.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000	897.000	897.000	562.500	562.500
	Provisión y colocación de mueble de cocina.																																								
151	Mueble de madera de 2.00mx0.60m, con mesada revestida de formica y pileta de acero inoxidable, con partes corrediz.	UNI	1	2.400.000	2.400.000	1.500.000	1.500.000	1.249.680	1.249.680	3.360.000	3.360.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.430.000	3.430.000	907.500	907.500	2.340.000	2.340.000	3.233.910	3.233.910	1.645.474	1.645.474	1.500.000	1.500.000	3.501.960	3.501.960	4.810.000	4.810.000	2.400.000	2.400.000	3.510.000	3.510.000	3.450.000	3.450.000	948.500	948.500
	Limpieza Final - Global				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
152	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	UNI	1	1.320.000	1.320.000	3.500.000	3.500.000	2.594.345	2.594.345	2.075.160	2.075.160	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.470.000	1.470.000	1.815.000	1.815.000	1.950.000	1.950.000	12.423.242	12.423.242	1.947.049	1.947.049	5.000.000	5.000.000	2.634.143	2.634.143	2.600.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	2.070.000	2.070.000	12.682.385	12.682.385
	TOTAL				**507.986.356**	**TOTAL**	**568.344.500**	**TOTAL**	**577.000.000**	**TOTAL**	**600.000.000**	TOTAL	504.996.000	TOTAL	548.783.000	TOTAL	597.848.510	TOTAL	589.445.050	TOTAL	616.062.800	TOTAL	620.501.055		646.601.449	TOTAL	668.094.280	TOTAL	674.787.954	TOTAL	694.764.200	TOTAL	695.232.000	TOTAL	700.336.126	TOTAL	699.902.245	TOTAL	790.000.000

Ing. Ceveriano Martinez V.
UOC - ANDE