DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 385836
PROCEDIMIENTO: CD_6481
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de DE Vestuario y Baño - Sede Bogiani.

						Moreno Ingeniería					SEMESA - Servicios eléctricos y Metalúrgicos S.A.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Servicio de limpiza de terrenos - Limpieza del terreno (Destronque de árboles).	Metros cuadrados	62	6.160,00	381.920			5.113	317.006	-17,00%			7.392	458.304	20,00%
2	Preparación de obra - Movimiento de suelo y compactación	Metros cúbicos	800	58.826,00	47.060.800			48.826	39.060.800	-17,00%			70.591	56.472.800	20,00%
3	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	62	4.808,00	298.096			3.991	247.442	-16,99%			5.770	357.740	20,01%
4	Cimiento - Construcción de cimiento P.B.C.	Metros cúbicos	7	398.611,00	2.790.277			330.847	2.315.929	-17,00%			478.333	3.348.331	20,00%
5	Mampostería - Construcción de mampostería de nivelación de 0,30m,	Metros cuadrados	19	172.718,00	3.281.642			143.356	2.723.764	-17,00%			207.262	3.937.978	20,00%
6	Mampostería - Construcción de mampostería de elevación de ladrillos prensados rojos de 0,15m.	Metros cuadrados	88	127.761,00	11.242.968			106.042	9.331.696	-17,00%			153.313	13.491.544	20,00%
7	Mampostria - Construcción de elevación de ladrillos huecos de 0,15m.	Metros cuadrados	46	108.806,00	5.005.076			90.309	4.154.214	-17,00%			130.567	6.006.082	20,00%
8	Aislación - Aislación asfáltica en muros.	Metro lineal	45	24.675,00	1.110.375			20.480	921.600	-17,00%			29.610	1.332.450	20,00%
9	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de varillas Ø 8mm.	Metro lineal	50	24.772,00	1.238.600			20.561	1.028.050	-17,00%			29.726	1.486.300	20,00%
10	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Construccción de techo de chapas galvanizadas trapezoidales con aislante térmico - incluye estructura metálica de caños cuadrados 60x80mm, pared espesor 2.	Metros cuadrados	71	186.497,00	13.241.287			154.793	10.990.303	-17,00%			223.796	15.889.516	20,00%
11	Pilar - Provisión y colocación de pilares metálicos de 100x100mm	Metro lineal	9	142.551,00	1.282.959			118.317	1.064.853	-17,00%			171.061	1.539.549	20,00%
12	Revoque de pared - Construcción de revoque interior a dos capas filtrado.	Metros cuadrados	146	49.337,00	7.203.202			40.950	5.978.700	-17,00%			59.204	8.643.784	20,00%
13	Colocación de pisos - contrapisos - Construcción de contrapiso de cascote sobre terreno natural.	Metros cuadrados	62	40.031,00	2.481.922			33.226	2.060.012	-17,00%			48.037	2.978.294	20,00%
14	Restauración o reparación de pisos - Construcción de carpeta para piso	Metros cuadrados	62	31.596,00	1.958.952			26.225	1.625.950	-17,00%			37.915	2.350.730	20,00%
15	Colocación de pisos - contrapisos - Provisión y colocación de piso cerámico para alto tránsito.	Metros cuadrados	62	82.712,00	5.128.144			68.651	4.256.362	-17,00%			99.254	6.153.748	20,00%
16	Instalación de azulejos - Provisión y colocación de azulejos cerámicos en baños	Metros cuadrados	72	86.288,00	6.212.736			71.619	5.156.568	-17,00%			103.546	7.455.312	20,00%

Jefe Dpto. de Obras C... de Transmisión e Infraestructura

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 385836
PROCEDIMIENTO: CD_6481
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de DE Vestuario y Baño - Sede Bogiani.

						Moreno Ingeniería					SEMESA - Servicios eléctricos y Metalúrgicos S.A.				
17	Servicio de pintura - Aplicación de pintura látex acrílico previo enduido en pared interior.	Metros cuadrados	72	40.982,00	2.950.704			34.015	2.449.080	-17,00%			49.178	3.540.816	20,00%
18	Aislación - Aplicación de silicona en pared de ladrillos vistos.	Metros cuadrados	88	18.837,00	1.657.656			15.635	1.375.880	-17,00%			22.604	1.989.152	20,00%
19	Servicio de pintura - Aplicación de esmalte sintético en canaletas y bajadas pluviales, previo antióxido.	Metro lineal	20	24.395,00	487.900			20.248	404.960	-17,00%			29.274	585.480	20,00%
20	Servicio de pintura - Aberturas metálicas al sintético previo antióxido.	Metros cuadrados	10	30.840,00	308.400			25.597	255.970	-17,00%			37.008	370.080	20,00%
21	Abertura - Provisión y colocación de abertura de madera - incluye cerradura, herrajes, etc. Y pintura de terminación.	Metros cuadrados	14	170.270,00	2.383.780			141.324	1.978.536	-17,00%			204.324	2.860.536	20,00%
22	Servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y alambrado - Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado.	Metros cuadrados	2	498.190,00	996.380			413.498	826.996	-17,00%			597.828	1.195.656	20,00%
23	Servicio de colocación de canaletas - Provisión y colocación de canaleta moldurada para desagüe pluvial de chapa N°24 con desarrollo de 0,50m.	Metro lineal	10	66.550,00	665.500			55.237	552.370	-17,00%			79.860	798.600	20,00%
24	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Provisión y colocación de caños de PVC de 100mm para bajada de desagüe pluvial.	Metro lineal	9	38.773,00	348.957			32.182	289.638	-17,00%			46.528	418.752	20,00%
25	Instalaciones sanitarias - Instalación sanitaria : Desagüe cloacal.	Unidad	1	735.851,00	735.851			610.756	610.756	-17,00%			883.021	883.021	20,00%
26	Instalación sanitarias - Instalación sanitaria: Desagüe pluvial - según diseño y e.e.t.t.	Unidad	1	794.032,00	794.032			659.047	659.047	-17,00%			952.838	952.838	20,00%
27	Instalaciones sanitarias - Instalación sanitaria : Agua corriente - según diseño y e.e.t.t.	Unidad	1	969.201,00	969.201			804.437	804.437	-17,00%			1.163.041	1.163.041	20,00%
28	Instalaciones sanitarias - Griferías - según diseño y e.e.t.t.	Unidad	1	1.118.333,00	1.118.333			928.216	928.216	-17,00%			1.342.000	1.342.000	20,00%
29	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de artefactos sanitarios, según diseño y eett.	Unidad	1	3.042.463,00	3.042.463			2.525.244	2.525.244	-17,00%			3.650.956	3.650.956	20,00%
30	Construcción de cámara séptica - Construcción de cámara séptica según diseño.	Unidad	1	2.067.607,00	2.067.607			1.716.114	1.716.114	-17,00%			2.481.128	2.481.128	20,00%

Jefe Dpto. de Obras
de Transmision e Infra

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 385836
PROCEDIMIENTO: CD_6481
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de DE Vestuario y Baño - Sede Bogiani.

						Moreno Ingeniería					SEMESA - Servicios eléctricos y Metalúrgicos S.A.				
31	Construcción de pozo ciego - Construcción de pozo absorbente según diseño.	Unidad	1	3.565.353,00	3.565.353			2.959.243	2.959.243	-17,00%			4.278.424	4.278.424	20,00%
32	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Instalación eléctrica, bocas para tomas y puntos, ductos para cableado internet y cable para TV - artefactos de iluminación, circuitos para ducha - T.S. - según diseño y e.e.t.t.	Unidad	1	9.900.000,00	9.900.000			8.217.000	8.217.000	-17,00%			11.880.000	11.880.000	20,00%
33	Colocación de pasto - Provisión y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego.	Metros cuadrados	1476	16.103,00	23.768.028			13.365	19.726.740	-17,00%			18.518	27.332.568	15,00%
34	Limpieza de obra - Limpieza final, incluye el retiro de todos lso escombros.	Unidad	1	1.329.399,00	1.329.399			1.103.401	1.103.401	-17,00%			1.528.809	1.528.809	15,00%
					167.008.500				138.616.877	-17,00%				199.154.319	19,25%

Ing. Gaspar
Jefe Dpto de
de Transmisión

GRÁFICO COMPARATIVO

C.D. Nº 6481/2020 "Ejecución de obras civiles para Construcción de Vestuario y Baño - Sede Bogianni"



Ing. Gaspar M...
Jefe Dpto. de Obras C...
de Transmision e Infra...