Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA 3820 VIRGEN DE FATIMA DE KUÑA PIRU– FONACIDE – SEGUNDO LLAMADO

ID Nº 278410

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 36/14

OFERENTE 01 TESLA INGENIERIA DE NELSON ANDRES FRANCO SALINAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trabajos preliminares, Replanteo	1,00	un	400.000	400.000
	a- Cartel de obra	1,00	un	500.000	500.000
2	Preparación de Obra				-
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye la demolición de la construcción precaria existente	93,74	m²	65.000	6.093.100
	b- Excavación para fundación	13,00	m³	10.000	130.000
3	Estructuras de H°A°				-
	a- Zapatas	0,70	m³	1.474.440	1.032.108
	b- Encadenado Inferior 12x27	1,70	m³	1.279.080	2.174.436
	c- Pilares	0,50	m³	1.204.000	602.000
	d- Encadenado Superior 12x27	1,90	m³	1.279.080	2.430.252
	e- Viga Cumbrera 27x60	1,10	m³	1.792.230	1.971.453
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	13,00	m³	320.000	4.160.000
5	Mampostería de nivelación de 0,30	16,10	m²	116.500	1.875.650
6	Relleno y Apisonado	25,00	m³	88.000	2.200.000
7	Aislación horizontal asfáltica	46,00	m²	24.000	1.104.000
8	Mamposterías				-
	a- Mampostería de elevación de 0,15	69,50	m²	65.000	4.517.500
	b- Mampostería de elevación de 0,15 visto	84,20	m²	69.000	5.809.800
	c- Envarillado 2Ø8 mm	42,00	ml	15.000	630.000
	d- Pilares de 35 x 35 visto para corredor	10,40	ml	105.000	1.092.000
9	Techo con estructura de madera, tejas y tejuelones prensadas a máquina	12[illegible],00	m²	250.000	30.000.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C

10	Revoques				-
	a- Revoque de paredes interior y exterior a 1 capa	139,00	m²	18.000	2.502.000
	b- Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado H°A°	50,30	m²	36.000	1.810.800
	c- Revoque de pilares de H°A°	5,40	m²	31.000	167.400
11	Revestidos				-
	b- Revestido de azulejos	6,10	m²	51.000	311.100
12	Pisos y solados				-
	a- Contrapiso de cascotes e= 10 cm	89,80	m²	25.000	2.245.000
	b- Piso Cerámica alto tráfico	89,80	m²	62.792	5.638.722
	d- Zócalo cerámico	56,00	ml	19.000	1.064.000
13	Abertutas Metálicas				-
	a- Aberturas metálicas tipo balancín con vidrios doble	12,60	m²	250.000	3.150.000
	b- Puerta metálica 1,20 x 2,10	2,52	m²	250.000	630.000
14	Aberturas de madera				-
	a- Puerta Tablero: 1,10 x 2,10	1,00	un	1.260.000	1.260.000
	b- Puerta Placa: 0,80 x 2,10	2,00	un	550.000	1.100.000
	c- Alfeizar de ventanas: revoque 1:3 (cemento-arena)	40,60	ml	33.544	1.361.886
	d- Ventana con mesada de madera e= 2" y a= 30 cm, para atención a los niños	1,00	gl	500.000	500.000
15	Instalación Eléctrica				-
	a- Tablero Seccional,	1,00	gl	450.000	450.000
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY	65,00	ml	7.000	455.000
	b- Bocas de luces y tomas	40,00	bc	10.000	400.000
	c- toma corriente	9,00	un	10.000	90.000
	d- Equipo fluorescente 2x40 W	8,00	un	250.000	2.000.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	1,00	un	135.000	135.000
	f- Equipo fluorescente 3x40 W	1,00	un	270.000	270.000
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo	3,00	un	450.000	1.350.000
19	Instalación Sanitaria				-
	a- Agua Corriente	1,00	un	150.000	150.000
	b- Desague Cloacal	2,00	un	170.000	340.000
	c- Pileta de Cocina con griferia	1,00	gl	380.000	380.000
	d- Registro Cloacal 60 x 60	1,00	un	540.140	540.140

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

	e- Cámara Séptica	1,00	gl	1.227.180	1.227.180
	f- Pozo Ciego	1,00	gl	3.719.960	3.719.960
20	Desague Pluvial				-
	a- Canaleta y caño de bajada	36,60	ml	85.000	3.111.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	74.298	297.192
21	Pinturas				-
	a- Látex	139,00	m²	45.100	6.268.900
	b- Pintura de pilares vistos	12,42	m²	15.000	186.300
	c- Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	50,30	m²	9.000	452.700
	d- Aberturas metálicas al sintético	28,60	m²	23.000	657.800
	e- De ladrillos vistos	84,20	m²	13.000	1.094.600
	f- De tejuelones con barniz	120,00	m²	14.200	1.704.000
	g- Aberturas de madera al barniz	5,70	m²	20.000	114.000
	h- Pintura de canaletas y caños de bajada	36,60	ml	20.000	732.000
23	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	500.000	500.000
	TOTAL				115.088.979

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA 3820 VIRGEN DE FATIMA DE KUÑA PIRU– FONACIDE – SEGUNDO LLAMADO

ID Nº 278410

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 36/14

OFERENTE 02 MACRO GENERAL SERVICE DE EDGAR DANIEL CACERES BAEZ

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trabajos preliminares, Replanteo	1,00	un	3.000.000	3.000.000
	a- Cartel de obra	1,00	un	6.000.000	6.000.000
2	Preparación de Obra				-
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye la demolición de la construcción precaria existente	93,74	m²	110.000	10.311.400
	b- Excavación para fundación	13,00	m³	550.000	7.150.000
3	Estructuras de H°A°				-
	a- Zapatas	0,70	m³	1.500.000	1.050.000
	b- Encadenado Inferior 12x27	1,70	m³	1.250.000	2.125.000
	c- Pilares	0,50	m³	1.500.000	750.000
	d- Encadenado Superior 12x27	1,90	m³	1.360.000	2.584.000
	e- Viga Cumbrera 27x60	1,10	m³	1.500.000	1.650.000
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	13,00	m³	600.000	7.800.000
5	Mampostería de nivelación de 0,30	16,10	m²	650.000	10.465.000
6	Relleno y Apisonado	25,00	m³	200.000	5.000.000
7	Aislación horizontal asfáltica	46,00	m²	35.000	1.610.000
8	Mamposterías				-
	a- Mampostería de elevación de 0,15	69,50	m²	30.000	2.085.000
	b- Mampostería de elevación de 0,15 visto	84,20	m²	35.000	2.947.000
	c- Envarillado 2Ø8 mm	42,00	ml	18.000	756.000
	d- Pilares de 35 x 35 visto para corredor	10,40	ml	270.000	2.808.000
9	Techo con estructura de madera, tejas y tejuelones prensadas a máquina	120,00	m²	135.000	16.200.000
10	Revoques				-
	a- Revoque de paredes interior y exterior a 1 capa	139,00	m²	20.000	2.780.000
	b- Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado H°A°	50,30	m²	20.000	1.006.000
	c- Revoque de pilares de H°A°	5,40	m²	20.000	108.000
11	Revestidos				-
	b- Revestido de azulejos	6,10	m²	25.000	152.500
12	Pisos y solados				-
	a- Contrapiso de cascotes e= 10 cm	89,80	m²	15.000	1.347.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

	b- Piso Cerámica alto tráfico	89,80	m²	35.000	3.143.000
	d- Zócalo cerámico	56,00	ml	15.000	840.000
13	Abertutas Metálicas				-
	a- Aberturas metálicas tipo balancín con vidrios doble	12,60	m²	650.000	8.190.000
	b- Puerta metálica 1,20 x 2,10	2,52	m²	150.000	378.000
14	Aberturas de madera				-
	a- Puerta Tablero: 1,10 x 2,10	1,00	un	1.000.000	1.000.000
	b- Puerta Placa: 0,80 x 2,10	2,00	un	150.000	300.000
	c- Alfeizar de ventanas: revoque 1:3 (cemento-arena)	40,60	ml	25.000	1.015.000
	d- Ventana con mesada de madera e= 2" y a= 30 cm, para atención a los niños	1,00	gl	500.000	500.000
15	Instalación Eléctrica				-
	a- Tablero Seccional,	1,00	gl	500.000	500.000
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY	65,00	ml	20.000	1.300.000
	b- Bocas de luces y tomas	40,00	bc	20.000	800.000
	c- toma corriente	9,00	un	30.000	270.000
	d- Equipo fluorescente 2x40 W	8,00	un	80.000	640.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	1,00	un	50.000	50.000
	f- Equipo fluorescente 3x40 W	1,00	un	120.000	120.000
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo	3,00	un	250.000	750.000
19	Instalación Sanitaria				-
	a- Agua Corriente	1,00	un	150.000	150.000
	b- Desague Cloacal	2,00	un	250.000	500.000
	c- Pileta de Cocina con griferia	1,00	gl	800.000	800.000
	d- Registro Cloacal 60 x 60	1,00	un	200.000	200.000
	e- Cámara Séptica	1,00	gl	650.000	650.000
	f- Pozo Ciego	1,00	gl	800.000	800.000
20	Desague Pluvial				-
	a- Canaleta y caño de bajada	36,60	ml	20.000	732.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	50.000	200.000
21	Pinturas				-
	a- Látex	139,00	m²	10.000	1.390.000
	b- Pintura de pilares vistos	12,42	m²	20.000	248.400
	c- Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares al látex	50,30	m²	15.000	754.500
	d- Aberturas metálicas al sintético	28,60	m²	10.000	286.000
	e- De ladrillos vistos	84,20	m²	15.000	1.263.000
	f- De tejuelones con barniz	120,00	m²	10.000	1.200.000
	g- Aberturas de madera al barniz	5,70	m²	18.000	102.600
	h- Pintura de canaletas y caños de bajada	36,60	ml	10.000	366.000
23	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	500.000	500.000
	TOTAL				119.623.400

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.