POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO UOC

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS - LPN N° 25 - Mantenimiento y Reparaciones Mayores Agrupación Especializada y Montada y Dpto. De Intendencia – ID N° 366246.

LOTE 1 AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.250.000.000 Máximo: 4.500.000.000 , Abastecimiento simu

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA	DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6 Precio unitario (IVA incluído)	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5 Precio unitario (IVA incluído)	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9 Precio unitario (IVA incluído)	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ - Precio unitario (IVA incluído)	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1 Precio unitario (IVA incluído)	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO - Precio unitario (IVA incluído)	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - Precio unitario (IVA incluído)	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5 Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328- Precio unitario (IVA incluído)	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9 Precio unitario (IVA incluído)	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5 Precio unitario (IVA incluído)	CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8 Precio unitario (IVA incluído)
1	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	17.640	15.000	15.000	17.650	21.420	16.380	17.640	17.640	27.216	25.000		16.728
2	De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	54.000	28.000	45.000	53.750	65.216	38.360	53.710	53.707	92.070	60.000		50.930
3	De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	37.989	15.000	30.000	38.000	46.130	16.280	37.990	37.989	65.124	50.000		36.024
4	Demolición de muralla e=0,60mts.	Metros cuadr	EVENTO	1	42.350	35.000	42.350	42.400	51.425	16.000	42.350	42.350	50.820	60.000		40.160
5	Demolición de mampostería de 0,45	Metros cuadr	EVENTO	1	31.290	25.000	31.290	31.300	37.995	16.000	31.290	31.290	37.548	50.000		29.672
6	Demolición de mampostería de 0,30	Metros cuadr	EVENTO	1	24.360	21.000	24.360	24.400	29.580	10.440	41.760	24.360	29.232	35.000		23.100
7	Demolición de mampostería de 0,20	Metros cuadr	EVENTO	1	20.790	18.000	20.790	20.800	25.245	14.850	20.790	20.790	35.640	30.000		19.715
8	Demolición de mampostería de 0,15	Metros cuadr	EVENTO	1	19.390	17.000	19.390	19.400	23.545	16.620	19.390	19.390	33.240	27.500		18.387
9	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	14.406	12.000	14.406	14.500	17.493	18.520	14.410	14.406	24.696	20.000		13.661
10	Demolición de azulejos	Metros cuadr	EVENTO	1	8.085	7.000	8.085	8.100	9.818	8.080	8.090	8.085	13.860	10.000		7.667
11	Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	30.400	15.000	30.389	30.400	36.902	26.040	30.390	30.390	36.468	35.000		28.818
12	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	EVENTO	1	9.100	5.000	9.100	9.200	11.050	5.200	9.100	9.100	13.000	13.000		8.629
13	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	EVENTO	1	10.850	5.000	10.850	10.900	13.175	12.400	10.850	10.850	13.020	15.000		10.289
14	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	7.350	4.000	7.350	7.400	8.925	14.700	7.350	7.350	10.080	10.000		6.970
15	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadr	EVENTO	1	15.631	14.000	15.631	15.650	18.981	17.860	20.000	15.631	21.436	22.000		14.823
16	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadr	EVENTO	1	26.411	23.000	26.411	26.450	32.071	11.320	26.500	26.411	31.693	30.000		25.045
17	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadr	EVENTO	1	26.300	23.000	26.222	26.230	31.842	14.980	26.225	26.223	35.962	40.000		24.867
18	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	11.500	10.000	11.437	11.450	13.888	11.430	11.500	11.437	13.724	15.000		10.846
19	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	30.725	25.000	30.722	30.730	37.306	30.720	31.000	30.722	42.133	35.000		29.134
20	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	14.294	12.000	14.294	14.300	17.357	6.120	14.300	14.294	19.603	15.000		13.555
21	De artefacto sanitarios (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	34.020	25.000	34.020	34.100	41.310	34.020	34.020	34.020	46.656	37.500		32.261
22	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	EVENTO	1	476.000	428.000	476.000	477.000	578.000	612.000	300.000	476.000	312.000	380.000		451.384
23	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	644.000	380.000	300.000	645.000	782.000	736.000	400.000	644.000	360.000	500.000		610.696
24	Construcción de cámara séptica, 1,20m x 0,90m	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.386.000	1.521.977	800.000	1.870.000	1.320.000	1.500.000	1.540.000	1.848.000	650.000		1.460.360
25	Construcción de pozo ciego, diámetro de 1,80 m, profundidad 3,00 m	Unidad	EVENTO	1	2.700.000	2.835.000	3.000.000	2.133.357	4.079.805	2.700.000	2.500.000	3.150.000	3.780.000	1.650.000		2.987.100
26	Destranque de cañerías de inodoros , lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	105.000	94.000	105.000	105.500	127.500	75.000	105.000	105.000	144.000	105.000		99.570
27	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	35.700	32.000	35.700	35.800	43.350	35.700	35.700	35.700	48.960	40.000		33.854
28	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	261.154	235.000	261.153	261.200	317.115	261.150	261.200	261.153	358.152	261.200		247.648
29	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	297.976	268.000	297.976	298.000	361.828	344.630	298.000	297.976	340.544	298.000		282.566
30	Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	371.000	330.000	371.000	371.500	450.500	449.190	371.000	371.000	424.000	371.000		351.814
31	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Unidad	EVENTO	1	64.680	58.000	64.680	65.000	78.540	64.680	110.000	64.680	88.704	65.000		61.335
32	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30	Unidad	EVENTO	1	75.460	67.000	65.000	75.500	91.630	88.390	129.000	75.460	103.488	76.000		71.558
33	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	98.000	88.000	88.000	98.500	119.000	102.200	168.000	98.000	134.400	98.000		92.932
34	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa	Unidad	EVENTO	1	277.305	235.000	277.305	278.000	336.728	243.700	400.000	277.305	380.304	278.000		262.964
35	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos	Unidad	EVENTO	1	175.000	157.500	150.000	175.500	212.500	175.000	300.000	175.000	240.000	175.000		165.950
36	Reparación de la aislación de pisos en baños.	Metros cuadr	EVENTO	1	37.191	33.400	37.191	37.200	45.161	37.190	63.000	37.191	51.004	38.000		35.268
37	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	65.584	52.000	65.583	65.600	79.637	56.200	100.000	65.584	89.943	66.000		62.192
38	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	65.584	55.000	65.583	65.600	79.637	56.200	100.000	65.584	89.943	66.000		62.192
39	Drenaje perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	41.020	36.000	41.020	41.100	49.810	35.150	50.000	41.020	56.256	70.000		38.899
40	Instalación y colocación de cañería de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	60.375	54.500	60.375	60.500	73.313	62.960	100.000	60.375	82.800	95.000		57.253
41	Instalación y colocación de cañería de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	51.450	46.000	51.450	51.500	62.475	51.450	85.000	51.450	70.560	70.000		48.789
42	Instalación y colocación de cañería de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.470	33.000	37.460	37.500	45.488	37.460	60.000	37.460	51.374	50.000		35.523
43	Instalación y colocación de cañería de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	34.790	31.000	34.790	35.000	42.245	34.790	50.000	34.790	47.712	45.000		32.991
44	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	Unidad	EVENTO	1	962.990	860.000	962.990	963.000	1.169.345	963.000	962.990	962.990	962.990	450.000		913.190
45	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	Unidad	EVENTO	1	39.158	35.000	39.158	39.200	47.549	27.970	40.000	39.158	46.989	40.000		37.133
46	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, re	Unidad	EVENTO	1	259.049	230.000	259.049	260.000	314.560	222.000	260.000	259.049	310.858	260.000		245.652
47	Provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	105.000	94.500	105.000	106.000	127.500	135.000	180.000	105.000	126.000	120.000		99.570
48	Provisión y cambio de canilla de sanitarios (según las existentes).	Unidad	EVENTO	1	175.000	157.000	175.000	175.500	212.500	200.000	300.000	175.000	210.000	250.000		165.950
49	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	Unidad	EVENTO	1	58.800	53.000	58.800	59.000	71.400	58.800	100.000	58.800	70.560	90.000		55.759

IGNACIA BRITEZ
Sub Comisario

M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

						DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CK CONSTRUCCIONES S.A. - 80054387-8
50	Cambio y colocación de espejo del baño	Metros cuadr	EVENTO	1	128.100	115.000	128.100	128.200	155.550	146.400	150.000	128.100	153.720	200.000		121.475
51	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	210.000	189.000	210.000	211.000	255.000	210.000	210.000	210.000	252.000	210.000		199.140
52	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	175.000	157.000	175.000	176.000	212.500	175.000	175.000	175.000	210.000	175.000		165.950
53	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	105.000	94.500	105.000	106.000	127.500	105.000	180.000	105.000	126.000	105.000		99.570
54	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	256.900	240.000	256.900	366.000	311.950	300.940	400.000	256.900	308.280	260.000		243.615
55	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	Unidad	EVENTO	1	154.000	138.600	154.000	155.000	187.000	110.000	250.000	154.000	184.800	170.000		146.036
56	Cambio de llave de paso de ¾	Unidad	EVENTO	1	189.000	170.000	189.000	190.000	229.500	135.000	275.000	189.000	226.800	200.000		179.226
57	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	Unidad	EVENTO	1	140.000	126.000	140.000	141.000	170.000	40.000	140.000	140.000	168.000	200.000		132.760
58	Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMER	Unidad	EVENTO	1	245.000	220.500	245.000	246.000	297.500	105.000	245.000	245.000	294.000	245.000		232.330
59	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	245.000	220.500	245.000	280.000	297.500	297.500	400.000	245.000	294.000	300.000		232.330
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	25.130	22.500	25.130	25.500	30.515	25.130	25.200	25.130	30.156	26.000		23.830
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	21.350	20.000	21.350	25.000	25.925	21.350	22.000	21.350	25.620	21.350		20.246
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo ad	Unidad	EVENTO	1	184.800	166.000	184.800	185.000	224.400	250.800	200.000	184.800	221.760	200.000		175.243
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	59.920	55.000	59.920	60.000	72.760	107.000	100.000	59.920	71.904	80.000		56.821
64	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comer	Unidad	EVENTO	1	126.000	113.500	126.000	126.500	153.000	135.000	150.000	126.000	151.200	180.000		119.484
65	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	10.703	10.500	10.703	11.000	12.997	15.290	11.000	10.703	12.843	11.000		10.150
66	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	105.000	94.500	105.000	106.000	127.500	240.000	105.000	105.000	126.000	120.000		99.570
67	Provisión y colocación de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	98.000	88.200	98.000	98.500	119.000	161.000	98.000	98.000	117.600	120.000		92.932
68	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	150.605	135.000	150.605	151.000	182.878	172.120	200.000	150.605	180.726	160.000		142.817
69	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	546.000	491.500	546.000	546.500	663.000	468.000	546.000	546.000	546.000	320.000		517.764
70	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefact	Unidad	EVENTO	1	369.740	332.700	369.740	370.000	448.970	316.920	370.000	369.740	443.688	220.000		350.619
71	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soport	Unidad	EVENTO	1	475.923	428.300	475.923	476.000	577.907	475.920	476.000	475.923	571.107	476.000		451.311
72	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soport	Unidad	EVENTO	1	513.947	462.500	513.947	514.000	624.079	514.000	515.000	513.947	616.736	514.000		487.369
73	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10	Unidad	EVENTO	1	294.000	264.600	294.000	294.500	357.000	252.000	300.000	294.000	352.800	294.000		278.796
74	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.232	51.500	57.232	57.500	69.496	77.670	85.000	57.232	68.678	80.000		54.272
75	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	Unidad	EVENTO	1	105.000	94.500	105.000	105.500	127.500	30.000	105.000	105.000	126.000	105.000		99.570
76	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.700	51.900	57.690	58.000	70.053	131.860	85.000	57.690	69.228	70.000		54.707
77	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.700	51.900	57.690	58.000	70.053	131.860	85.000	57.690	69.228	80.000		54.707
78	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	Unidad	EVENTO	1	33.131	29.800	33.131	33.500	40.231	40.230	45.000	33.131	39.757	45.000		31.418
79	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	158.368	142.500	158.368	158.500	192.304	271.480	160.000	158.368	190.041	200.000		150.178
80	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de lor	Unidad	EVENTO	1	373.513	336.000	373.513	374.000	453.552	346.830	375.000	373.513	448.215	375.000		354.197
81	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra	Unidad	EVENTO	1	679.140	611.000	679.140	679.500	824.670	912.000	680.000	679.140	814.968	520.000		644.019
82	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	478.170	430.300	478.170	478.500	580.635	635.280	479.000	478.170	573.804	480.000		453.442
83	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	245.000	220.500	245.000	245.500	297.500	455.000	245.000	245.000	294.000	245.000		232.330
84	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K /	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	2.028.600	1.500.000	1.550.000	2.737.063	2.254.000	1.750.000	2.254.052	1.500.000	1.650.000		2.137.485
85	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K /	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.553.200	1.800.000	1.850.000	4.794.000	3.948.000	2.750.000	3.948.000	1.900.000	1.800.000		3.743.832
86	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K /	Unidad	EVENTO	1	3.700.000	3.710.700	2.800.000	2.000.000	5.006.500	4.123.000	3.000.000	4.123.000	2.000.000	2.100.000		3.909.782
87	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	385.000	346.500	385.000	385.500	467.500	330.000	385.000	385.000	462.000	385.000		365.090
88	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	201.894	181.700	201.894	202.000	245.157	173.000	202.000	201.894	242.272	210.000		191.453
89	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	171.080	153.900	150.000	171.100	207.738	171.000	172.000	171.079	205.294	180.000		162.231
90	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	43.300	30.000	48.200	58.484	72.250	80.000	48.164	57.796	70.000		45.673
91	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	43.300	25.000	48.200	58.484	68.800	80.000	48.164	57.796	70.000		45.673
92	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	43.300	20.000	48.200	58.484	55.000	80.000	48.164	57.796	70.000		45.673
93	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	48.164	43.300	48.163	48.200	58.484	41.280	70.000	48.164	57.796	50.000		45.673
94	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	30.030	27.000	30.030	30.100	36.465	45.050	50.000	30.030	36.036	40.000		28.477
95	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.080	37.800	42.079	42.100	51.096	45.090	60.000	42.079	50.494	42.500		39.903
96	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	80.500	72.400	50.000	80.600	97.750	69.000	100.000	80.500	96.600	80.500		76.337
97	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y t	Unidad	EVENTO	1	29.400	26.400	20.000	29.500	35.700	25.200	40.000	29.400	35.280	30.000		27.880
98	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	49.000	44.100	30.000	49.100	59.500	49.000	65.000	49.000	58.800	50.000		46.466
99	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y to	Unidad	EVENTO	1	29.400	26.400	29.400	29.500	35.700	44.940	40.000	29.400	35.280	40.000		27.880
100	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y tom	Unidad	EVENTO	1	28.000	25.200	28.000	28.100	34.000	48.000	38.500	28.000	33.600	35.000		26.552
101	Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	42.350	38.100	30.000	42.400	51.425	56.260	50.000	42.350	50.820	50.000		40.160
102	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	38.150	34.300	3.815	38.200	46.325	56.130	55.000	38.150	45.780	40.000		36.177
103	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.100	8.100	9.100	9.150	11.050	12.220	10.000	9.100	10.920	15.000		8.629
104	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.050	7.000	8.050	8.100	9.775	12.150	9.500	8.050	9.660	13.000		7.634
105	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.050	7.200	8.050	8.100	9.775	12.150	11.000	8.050	9.660	13.000		7.634
106	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.200	8.400	8.450	10.200	12.150	13.000	8.400	10.080	14.000		7.966

IGNACIA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

						DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
107	Provisión y colocación de electroductos liso de 1/2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.200	8.400	8.450	10.200	12.150	13.000	8.400	10.080	14.000		7.966
108	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.750	7.800	8.750	8.800	10.625	12.150	13.000	8.750	10.500	15.000		8.298
109	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.500	8.400	8.450	10.200	12.150	13.000	8.400	10.080	14.000		7.966
110	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / a	Metro lineal	EVENTO	1	8.960	8.000	5.000	9.000	10.880	11.520	9.000	8.960	10.752	15.000		8.497
111	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico	Metro lineal	EVENTO	1	32.610	29.349	32.609	32.700	39.597	27.950	55.000	32.610	39.131	35.000		30.923
112	Aislación hidrófuga (revoque hidrófugo, membrana asfáltica y piso de tejuelas) s	Metros cuadr	EVENTO	1	224.000	201.600	224.000	224.500	272.000	64.000	224.000	224.000	224.000	300.000		212.416
113	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y placa de yeso lam	Metros cuadr	EVENTO	1	133.770	120.300	133.770	134.000	162.435	210.210	225.000	133.770	160.524	160.000		126.852
114	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación	Metros cuadr	EVENTO	1	87.479	78.700	87.479	87.500	106.225	24.990	87.500	87.479	104.974	140.000		82.955
115	Reparación y cambio de aislaciones de membrana asfáltica.	Metros cuadr	EVENTO	1	166.950	150.200	166.950	167.000	202.725	47.700	166.950	166.950	200.340	170.000		158.316
116	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	Metros cuadr	EVENTO	1	187.838	169.000	187.838	188.000	228.089	134.150	300.000	187.838	225.405	220.000		178.124
117	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye dete	Metros cuadr	EVENTO	1	105.002	94.500	105.001	105.000	127.502	75.000	150.000	105.001	126.001	110.000		99.571
118	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altan	Metros cuadr	EVENTO	1	71.806	64.600	71.806	72.000	87.193	61.550	120.000	71.806	86.167	100.000		68.093
119	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo	Metro lineal	EVENTO	1	33.575	35.000	33.574	33.600	40.769	33.570	55.000	33.575	40.289	55.000		31.839
120	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura	Metros cuadr	EVENTO	1	82.166	75.000	82.166	82.500	99.773	70.420	120.000	82.166	98.599	83.000		77.917
121	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadr	EVENTO	1	26.950	30.000	26.950	35.000	32.725	26.950	45.000	26.950	32.340	42.500		25.556
122	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadr	EVENTO	1	30.650	30.000	30.649	40.000	37.217	8.750	30.650	30.650	36.779	47.500		29.064
123	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	EVENTO	1	22.050	19.800	22.050	25.000	26.775	27.700	35.000	22.050	26.460	35.000		20.910
124	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadr	EVENTO	1	60.116	54.000	60.116	80.000	72.998	17.170	90.000	60.116	72.139	80.000		57.007
125	Provisión y colocación de canaletas alero del edificio con pintura antióxido	Metro lineal	EVENTO	1	84.000	75.600	84.000	84.000	102.000	24.000	140.000	84.000	100.800	100.000		79.656
126	Colocacion de contrapiso	Metros cuadr	EVENTO	1	16.055	22.500	16.054	22.000	19.495	32.100	22.000	16.055	19.265	25.000		15.224
127	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadr	EVENTO	1	91.385	82.000	91.385	120.000	110.968	130.550	150.000	91.385	109.662	130.000		86.659
128	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadr	EVENTO	1	24.465	25.000	24.465	33.000	29.708	24.460	35.000	24.465	29.358	37.500		23.200
129	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	42.326	38.000	42.325	42.400	51.395	30.230	43.000	42.326	50.790	42.500		40.137
130	Provision y colocacion de piso vinilico alto tráfico	Metros cuadr	EVENTO	1	104.650	98.000	104.650	140.000	127.075	29.900	104.650	104.650	125.580	140.000		99.238
131	Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	45.500	41.000	45.500	55.000	55.250	13.000	45.500	45.500	54.600	45.500		43.147
132	Cambio y colocación de piso porcelanato simil existente	Metros cuadr	EVENTO	1	100.100	115.000	100.100	140.000	121.550	135.850	170.000	100.100	120.120	150.000		94.923
133	Cambio y colocación de piso tipo layotitas	Metros cuadr	EVENTO	1	71.400	66.000	65.000	100.000	86.700	20.400	71.400	71.400	85.680	72.000		67.708
134	Cambio y colocación de piso cerámico PI4.	Metros cuadr	EVENTO	1	91.000	81.900	81.000	125.000	110.500	26.000	130.000	91.000	109.200	100.000		86.294
135	Cambio y colocación de piso tipo layota.	Metros cuadr	EVENTO	1	78.400	75.000	65.000	110.000	95.200	22.400	78.400	78.400	94.080	97.500		74.346
136	Cambio y colocacion de pisos tipo BALDOSONES de hormigón.	Metros cuadr	EVENTO	1	52.500	65.000	50.000	74.000	63.750	75.000	80.000	52.500	63.000	85.000		49.785
137	Cambio y colocación de piso tipo granito identico al existente.	Metros cuadr	EVENTO	1	100.100	115.000	100.100	120.000	121.550	135.850	150.000	100.100	120.120	150.000		94.923
138	Cambio y colocación de azulejos de baños.	Metros cuadr	EVENTO	1	89.810	81.000	80.000	110.000	109.055	38.490	130.000	89.810	107.772	130.000		85.166
139	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	Metros cuadr	EVENTO	1	60.200	75.000	60.200	85.000	73.100	68.800	100.000	60.200	72.240	80.000		57.087
140	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	Metros cuadr	EVENTO	1	80.500	75.000	80.500	110.000	97.750	92.000	130.000	80.500	96.600	100.000		76.337
141	Cambio y colocación de guardas de baños	Metro lineal	EVENTO	1	62.654	56.000	62.653	75.000	76.079	53.700	62.700	62.654	75.184	70.000		59.413
142	Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadr	EVENTO	1	37.650	32.000	30.000	50.000	45.717	32.270	40.000	37.650	45.179	42.500		35.702
143	Cambio y colocación de piso calcáreo.	Metros cuadr	EVENTO	1	64.400	65.000	64.400	90.000	78.200	18.400	64.400	64.400	77.280	100.000		61.070
144	Cambio y colocación de zócalo cerámico.	Metros cuadr	EVENTO	1	36.683	33.000	36.682	36.700	44.543	10.480	36.700	36.682	44.018	50.000		34.785
145	Cambio y colocacion de zocalo de granito.	Metros cuadr	EVENTO	1	36.419	33.000	36.418	36.700	44.222	59.830	37.500	36.418	43.701	48.000		34.535
146	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo.	Metros cuadr	EVENTO	1	47.393	33.000	35.000	48.000	57.548	13.540	47.395	47.393	56.871	48.000		44.942
147	Cambio y colocación de zócalo de madera.	Metros cuadr	EVENTO	1	28.176	35.000	2.975	35.000	34.213	8.050	28.180	28.176	33.810	30.000		26.719
148	Cambio y colocación de zócalo tipo porcelanato.	Metros cuadr	EVENTO	1	38.500	45.000	35.000	45.000	46.750	55.000	40.000	38.500	46.200	55.000		36.509
149	Provisión y colocación de cielorraso de pvc.	Metros cuadr	EVENTO	1	62.300	65.000	62.300	88.000	75.650	75.650	105.000	62.300	74.760	95.000		59.078
150	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadr	EVENTO	1	76.527	68.800	50.000	77.000	92.925	103.850	77.000	76.527	91.832	77.000		72.569
151	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente.	Unidad	EVENTO	1	259.049	233.000	200.000	260.000	314.560	370.070	260.000	259.049	259.049	260.000		245.652
152	Reparación de roturas o quiebres de estructuras de yeso.	Metros cuadr	EVENTO	1	91.000	81.900	91.000	120.000	110.500	26.000	91.000	91.000	109.200	91.000		86.294
153	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas.	Metro lineal	EVENTO	1	166.873	150.000	166.873	200.000	202.632	47.680	166.875	166.873	200.247	167.000		158.243
154	Provisión, colocación de mampara (paneles, perfiles y piezas para fijación)	Metros cuadr	EVENTO	1	182.178	164.000	182.177	200.000	221.215	260.250	225.000	182.177	218.612	262.000		172.756
155	Mantenimiento y reparación de TECHOS DE TEJA (incluye provisión y colocación	Metros cuadr	EVENTO	1	175.000	157.000	175.000	230.000	212.500	200.000	250.000	175.000	210.000	280.000		165.950
156	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	142.051	127.000	142.051	142.100	172.491	101.460	150.000	142.051	170.461	145.000		134.705
157	Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	Metros cuadr	EVENTO	1	76.843	69.000	76.842	77.000	93.309	54.880	76.850	76.843	92.211	77.000		72.869
158	Reparación de mamparas de placa de yeso laminada (incluye reparación de rotu	Metros cuadr	EVENTO	1	73.500	85.000	73.500	90.000	89.250	21.000	73.500	73.500	88.200	73.500		69.699
159	Provisión, colocación y cambio de mamparas de placa de yeso laminada (incluye	Metros cuadr	EVENTO	1	209.300	185.000	209.300	240.000	254.150	239.200	225.000	209.300	209.300	300.000		198.476
160	Provisión, colocación de mampara (paneles, perfiles y piezas para fijación)	Metros cuadr	EVENTO	1	154.178	139.000	154.177	210.000	187.215	22.020	225.000	154.177	185.012	220.000		146.204
161	Mantenimiento y Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plaga	Metros cuadr	EVENTO	1	85.167	76.000	85.166	85.500	103.417	24.330	85.170	85.167	102.200	85.500		80.763
162	Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y	Metros cuadr	EVENTO	1	225.153	205.000	225.152	280.000	273.399	64.320	225.155	225.152	225.152	225.200		213.509
163	Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura según	Metros cuadr	EVENTO	1	225.153	205.000	225.152	280.000	273.399	64.320	225.155	225.152	225.152	225.200		213.509

IGNACIA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO M. AYALA DURE
Contador Público M.O.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CK CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
164	Reparación de mamparas de madera-vidrio (incluye reparación de roturas, rajad	Metros cuadr	EVENTO	1	336.000	325.000	336.000	350.000	408.000	96.000	336.000	336.000	336.000	336.000		318.624
165	Reparación de piso de hormigón INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO	Metros cuadr	EVENTO	1	160.300	165.000	160.300	220.000	194.650	137.400	200.000	160.300	160.300	180.000		152.010
166	Provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y re	Metros cuadr	EVENTO	1	182.700	165.000	182.700	250.000	221.850	182.700	200.000	182.700	182.700	182.700		173.252
167	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta terr	Metros cuadr	EVENTO	1	175.000	157.500	175.000	180.000	212.500	50.000	175.000	175.000	175.000	175.000		165.950
168	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	EVENTO	1	83.300	75.000	83.300	83.500	101.150	71.400	85.000	83.300	99.960	100.000		78.992
169	Provisión y colocación de estructura metálica, aislación con membrana de 4 mm	Metros cuadr	EVENTO	1	231.350	215.000	231.350	231.500	280.925	363.550	325.000	231.350	277.620	300.000		219.386
170	Servicio de enchapado con estaño baveta en uniones chapa mampostería	Metro lineal	EVENTO	1	119.000	107.000	119.000	119.500	144.500	34.000	119.000	119.000	142.800	170.000		112.846
171	Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	EVENTO	1	39.158	35.000	39.158	39.500	47.549	55.940	40.000	39.158	46.989	50.000		37.133
172	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	39.160	35.000	39.158	39.500	47.550	33.560	40.000	39.149	46.990	50.000		37.134
173	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	59.500	65.000	59.500	75.000	72.250	76.500	102.000	59.500	71.400	60.000		56.423
174	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores d	Metro lineal	EVENTO	1	98.021	88.000	98.021	98.500	119.026	84.000	150.000	98.021	117.625	140.000		92.952
175	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membranas acrílicas.	Metros cuadr	EVENTO	1	80.428	72.000	80.427	110.000	97.662	22.980	80.430	80.428	96.513	90.000		76.269
176	Revoque exterior con silleta.	Metros cuadr	EVENTO	1	80.850	72.000	80.850	110.000	98.175	23.100	80.850	80.850	97.020	120.000		76.669
177	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	84.385	85.000	84.385	100.000	102.468	108.490	125.000	84.385	101.262	120.000		80.021
178	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	71.715	65.000	71.714	72.000	87.082	82.000	100.000	71.714	86.057	75.000		68.006
179	Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	35.000	31.500	35.000	35.500	42.500	50.000	60.000	35.000	42.000	50.000		33.190
180	Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	455.420	425.000	350.000	456.000	553.010	455.400	500.000	455.420	455.420	460.000		431.868
181	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	Unidad	EVENTO	1	336.000	315.000	336.000	336.500	408.000	336.000	550.000	336.000	336.000	340.000		318.624
182	Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y	Unidad	EVENTO	1	287.070	260.000	287.070	289.000	348.585	389.600	287.100	287.070	344.484	300.000		272.224
183	Provisión y colocación de CONTRAMARCOS de madera según medida estándar p	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	31.500	25.000	35.100	42.500	20.000	35.000	35.000	42.000	50.000		33.190
184	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	EVENTO	1	212.541	190.000	212.541	212.600	258.086	60.720	212.545	212.541	255.049	215.000		201.550
185	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.	Unidad	EVENTO	1	519.925	480.000	519.925	520.000	631.338	260.000	519.925	519.925	519.925	520.000		493.037
186	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadr	EVENTO	1	350.000	325.000	350.000	351.000	425.000	550.000	400.000	350.000	420.000	350.000		331.900
187	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VI	Metros cuadr	EVENTO	1	615.692	550.000	615.692	615.700	747.626	879.560	615.700	615.692	646.476	350.000		583.852
188	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes CON V	Metros cuadr	EVENTO	1	665.000	598.000	665.000	666.000	807.500	190.000	665.000	665.000	698.250	420.000		630.610
189	Provisión Cambio y colocación de puertas de paneles, perfiles y piezas para fijac	Metros cuadr	EVENTO	1	315.000	283.500	315.000	316.000	382.500	450.000	540.000	315.000	330.750	315.000		298.710
190	Provisión Cambio y colocación de puertas de (paneles, perfiles y piezas para fija	Metros cuadr	EVENTO	1	322.000	290.000	322.000	322.500	391.000	92.000	322.000	322.000	338.100	322.000		305.348
191	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes.	Unidad	EVENTO	1	154.784	140.000	154.784	154.800	187.952	55.280	154.785	154.784	185.740	200.000		146.779
192	Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX (revisión por esp	Metros cuadr	EVENTO	1	680.687	612.600	680.687	681.000	826.549	194.480	500.000	680.687	714.721	350.000		645.486
193	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	Metros cuadr	EVENTO	1	691.666	623.000	691.665	692.000	839.880	494.040	692.000	691.666	726.249	580.000		655.897
194	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común).	Metros cuadr	EVENTO	1	315.000	283.500	315.000	315.500	382.500	247.500	540.000	315.000	330.750	315.000		298.710
195	Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desi	Unidad	EVENTO	1	340.541	306.400	340.540	341.000	413.513	97.290	345.000	340.540	357.567	350.000		322.929
196	Cambio y colocación de ventanas tipo balancin	Metros cuadr	EVENTO	1	332.927	299.600	332.926	333.000	404.268	285.360	500.000	332.926	349.572	333.000		315.709
197	Cambio y colocación de ventanas tipo madera	Unidad	EVENTO	1	171.672	154.500	171.671	172.000	208.458	49.050	172.000	171.672	206.005	172.000		162.794
198	Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y mater	Metros cuadr	EVENTO	1	178.360	160.500	178.360	178.500	216.580	152.880	305.760	178.360	214.032	250.000		169.136
199	Reparación con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro	Metros cuadr	EVENTO	1	528.318	475.400	528.318	550.000	641.529	754.740	755.000	528.318	554.733	780.000		500.996
200	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de end	Metros cuadr	EVENTO	1	79.100	71.200	79.100	79.500	96.050	90.400	135.600	79.100	94.920	100.000		75.009
201	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de endu	Metros cuadr	EVENTO	1	60.900	54.800	60.900	61.000	73.950	69.600	104.400	60.900	73.080	80.000		57.751
202	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadr	EVENTO	1	103.019	92.700	103.019	103.500	125.095	103.000	155.000	103.019	123.622	120.000		97.691
203	Pintura de cielorraso al látex.	Metros cuadr	EVENTO	1	24.503	25.000	24.502	32.000	29.753	35.000	24.505	24.502	29.402	35.000		23.235
204	Pintura de cielorraso al barniz.	Metros cuadr	EVENTO	1	33.634	30.000	33.633	35.000	40.841	33.600	33.635	33.634	40.360	48.000		31.894
205	Pintura de cielorraso al epoxi	Metros cuadr	EVENTO	1	87.500	80.000	87.500	87.600	106.250	87.500	87.500	87.500	105.000	100.000		82.975
206	Pintura de carpinteria metalica al sintético.	Metros cuadr	EVENTO	1	39.159	35.000	39.158	39.200	47.550	39.150	56.000	39.159	46.990	55.000		37.134
207	Pintura de piso con pintura (epoxi)	Metros cuadr	EVENTO	1	77.000	70.000	77.000	77.100	93.500	33.000	77.000	77.000	92.400	110.000		73.018
208	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadr	EVENTO	1	33.400	30.000	33.399	33.400	40.556	33.400	55.000	33.399	40.078	45.000		31.672
209	Pintura de aberturas al látex.	Metros cuadr	EVENTO	1	24.503	22.000	24.502	24.550	29.753	28.000	42.000	24.502	29.402	35.000		23.235
210	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriático	Metros cuadr	EVENTO	1	12.752	11.400	12.751	15.000	15.484	3.640	13.000	12.751	15.301	20.000		12.092
211	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadr	EVENTO	1	28.000	25.000	28.000	30.000	34.000	8.000	28.000	28.000	33.600	35.000		26.552
212	Pintura de techo .	Metros cuadr	EVENTO	1	37.838	34.000	37.837	37.900	45.946	10.800	38.000	37.838	45.405	50.000		35.881
213	Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadr	EVENTO	1	39.159	35.000	39.158	39.200	47.550	33.560	56.000	39.159	46.990	55.000		37.134
214	Pintura de mampostería a la silicona.	Metros cuadr	EVENTO	1	38.959	35.000	38.958	39.000	47.307	11.130	40.000	38.959	46.750	55.000		36.944
215	Pintura de paredes epoxi	Metros cuadr	EVENTO	1	77.000	70.000	77.000	71.100	93.500	77.000	132.000	77.000	92.400	100.000		73.018
216	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metro lineal	EVENTO	1	34.615	31.000	34.615	34.700	42.033	34.600	59.340	34.615	41.538	40.000		32.825
217	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente	Metros cuadr	EVENTO	1	38.220	34.000	38.220	38.300	46.410	27.300	65.520	38.220	45.864	45.000		36.243
218	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tier	Metros cuadr	EVENTO	1	105.000	94.500	105.000	105.500	127.500	75.000	105.000	105.000	126.000	105.000		99.570
219	Reparaciones de revocolor.	Metros cuadr	EVENTO	1	56.000	50.400	56.000	56.500	68.000	16.000	80.000	56.000	67.200	70.000		53.104
220	Pintura de barandas de terraza.	Metros cuadr	EVENTO	1	39.159	35.000	39.158	39.500	47.550	11.100	60.000	39.159	46.990	45.000		37.134

GNACIA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
221	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y	Unidad	EVENTO	1	82.320	75.000	82.320	82.400	99.960	94.000	141.120	82.320	98.784	90.000		78.063
222	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y	Unidad	EVENTO	1	69.552	65.000	69.552	70.000	84.456	79.480	100.000	69.552	83.462	70.000		65.955
223	De 0,15 ladrillo común	Metros cuadr	EVENTO	1	66.500	75.000	66.500	80.000	80.750	76.000	114.000	66.500	79.800	105.000		63.061
224	De 0,20 ladrillo común	Metros cuadr	EVENTO	1	84.000	88.000	84.000	84.500	102.000	102.000	144.000	84.000	100.800	125.000		79.656
225	De 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadr	EVENTO	1	46.900	52.000	46.900	47.000	56.950	60.300	80.400	46.900	56.280	73.250		44.475
226	Provisión y colocación de campanas	Unidad	EVENTO	1	800.000	1.041.000	1.156.680	1.000.000	1.404.540	326.000	1.156.680	1.156.680	1.156.680	1.157.000		1.096.863
227	Reparación de mesadas y revestimiento con azulejo símil existente	Metro lineal	EVENTO	1	222.880	200.600	150.000	223.000	270.640	159.200	382.080	222.880	267.456	223.000		211.354
228	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medi	EVENTO	1	437.850	394.000	350.000	438.000	531.675	312.750	750.600	437.850	525.420	437.900		415.207
229	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC	Metros cuadr	EVENTO	1	35.000	31.500	35.000	45.000	42.500	10.000	50.000	35.000	42.000	35.000		33.190
230	Colocación de extractores eólicos	Unidad	EVENTO	1	616.000	554.000	616.000	620.000	748.000	616.000	616.000	616.000	646.800	616.000		584.144
231	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, ri	Metros cuadr	EVENTO	1	245.000	220.500	245.000	246.000	297.500	280.000	420.000	245.000	245.000	350.000		232.330
232	Colocación de Piedra triturada Sta para estacionamiento (10 cm de espesor)	Metros cuadr	EVENTO	1	73.500	66.100	73.500	74.000	89.250	84.000	126.000	73.500	88.200	100.000		69.699
233	Colocación de cordones de 0.10x0.25x0,40 para marcación de estacionamiento	Metro lineal	EVENTO	1	26.950	24.200	20.000	27.000	32.725	30.800	46.200	26.950	32.340	40.000		25.556
234	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de esca	Unidad	EVENTO	1	175.000	157.500	150.000	175.100	212.500	200.000	300.000	175.000	210.000	200.000		165.950
235	Provisión y colocación de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	Metros cúbic	EVENTO	1	1.300.000	1.512.000	1.500.000	1.900.000	2.040.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.000.000	1.680.000		1.593.120
236	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	Metros cuadr	EVENTO	1	105.000	94.500	105.000	106.000	127.500	30.000	105.000	105.000	126.000	105.000		99.258
237	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de reller	Metro lineal	EVENTO	1	63.700	57.300	63.700	63.800	77.350	54.600	109.200	63.700	76.440	100.000		60.406
238	Ajuste y alineación de Cielorraso desmontable existente en el sector de interver	Metros cuadr	EVENTO	1	112.700	101.430	112.700	113.000	136.850	19.320	113.000	112.700	135.240	112.700		106.872
239	Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la ap	Metro lineal	EVENTO	1	63.700	57.330	63.700	63.800	77.350	63.700	100.000	63.700	76.440	100.000		60.406
240	Trabajos de herrería en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	84.000	75.600	84.000	84.500	102.000	24.000	84.000	84.000	100.800	140.000		79.656
241	Ploteado de vidrios	Metros cuadr	EVENTO	1	105.000	94.500	105.000	105.500	127.500	30.760	180.000	105.000	126.000	150.000		99.570
242	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura(con andamios)	Metros cuadr	EVENTO	1	91.000	70.000	85.021	91.500	110.500	65.000	150.000	91.000	109.200	91.000		86.294
243	Caños para mástil 2 (pulgadas) 6.00 m GV	Unidad	EVENTO	1	700.000	630.000	500.000	705.000	850.000	150.000	700.000	700.000	840.000	700.000		663.800
244	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito natural base gris. Incluye per	Metros cuadr	EVENTO	1	813.719	974.291	1.085.000	1.118.083	1.317.500	775.000	1.088.750	1.085.000	1.376.781	1.085.000		1.028.890
	Precio Total				48.990.000	46.498.000	45.800.000	46.399.000	63.000.000	46.450.000	54.000.000	51.672.509	51.672.513	45.900.000		49.000.000

LOTE 2 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento sim

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantid	Precio unitario (IVA	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	17.640	10.000	17.640	17.700	18.018	17.640	17.640	17.640	30.240	25.000	15.000	18.900
2	De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	53.708	20.000	53.707	53.750	54.858	53.700	53.710	53.708	92.070	60.000	25.000	57.544
3	De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	37.989	20.000	37.989	38.000	38.803	37.990	38.000	37.989	65.124	50.000	15.000	40.703
4	Demolición de mampostería de 0,45	Metros cuadr	EVENTO	1	31.290	20.000	31.290	31.300	31.961	31.300	31.290	31.290	31.290	45.000	20.000	33.525
5	Demolición de mampostería de 0,30	Metros cuadr	EVENTO	1	24.360	18.000	24.360	24.400	24.882	24.350	24.360	24.360	24.360	40.000	18.000	26.100
6	Demolición de mampostería de 0,20	Metros cuadr	EVENTO	1	20.790	16.000	20.790	20.800	21.236	20.790	20.790	20.790	35.640	35.000	15.000	22.275
7	Demolición de mampostería de 0,15	Metros cuadr	EVENTO	1	19.390	14.000	19.390	19.400	19.806	19.400	19.390	19.390	33.240	30.000	15.000	20.775
8	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	14.406	10.000	14.406	14.450	14.715	14.400	14.410	14.406	24.696	15.000	12.000	15.435
9	Demolición de azulejos	Metros cuadr	EVENTO	1	8.085	6.000	8.085	8.100	8.258	8.090	8.085	8.085	13.860	10.000	10.000	8.663
10	Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	30.390	12.000	30.389	30.500	31.041	30.400	30.390	30.390	30.390	40.000	22.000	32.561
11	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	EVENTO	1	9.100	5.000	9.100	9.150	9.295	9.100	9.100	9.100	9.100	12.000	8.000	9.750
12	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	EVENTO	1	10.850	5.000	10.850	10.900	11.083	11.000	10.850	10.850	18.600	12.500	9.000	11.625
13	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	7.350	5.000	7.350	7.400	7.508	7.350	7.350	7.350	12.600	10.500	6.000	7.875
14	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadr	EVENTO	1	15.631	12.000	15.631	15.700	15.966	15.600	15.635	15.631	26.796	25.000	15.000	16.748
15	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadr	EVENTO	1	26.411	14.000	26.411	26.500	26.977	26.400	26.415	26.411	26.411	35.000	22.000	28.298
16	Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadr	EVENTO	1	26.223	16.000	26.222	26.500	26.785	26.200	26.225	26.223	26.223	40.000	25.000	28.096
17	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	11.438	8.000	11.437	11.500	11.682	11.400	11.440	11.437	14.378	15.000	10.000	12.254
18	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	30.723	20.000	30.722	30.800	31.381	30.700	30.725	30.722	52.667	35.000	25.000	32.917
19	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	14.294	8.000	14.294	14.500	14.600	14.300	14.300	14.294	14.294	20.000	12.000	15.315
20	De artefacto sanitarios (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	34.020	20.000	34.020	34.100	34.749	34.000	34.020	34.020	58.320	40.000	29.500	36.450
21	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	EVENTO	1	476.000	425.000	476.000	476.500	486.200	47.600	200.000	476.000	260.000	350.000	550.000	510.000
22	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	644.000	320.000	300.000	645.000	657.800	644.000	400.000	644.000	300.000	560.000	300.000	690.000
23	Destranque de cañerías de inodoros , lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	105.000	88.500	105.000	105.500	107.250	105.000	105.000	105.000	150.000	105.000	100.000	112.500
24	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	35.700	30.090	35.700	35.800	36.465	35.700	35.700	35.700	61.200	45.000	38.000	38.250
25	Mantenimiento de Registros pluviales (incluye revision y destranque de ser nec	Unidad	EVENTO	1	140.000	118.000	140.000	140.500	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000	200.000	110.000	150.000
26	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	261.154	220.114	200.000	261.500	266.749	261.150	350.000	261.153	410.383	261.500	225.000	279.807
27	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	297.976	251.151	250.000	298.000	304.361	298.000	400.000	297.976	425.680	298.000	400.000	319.260
28	Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	371.000	312.700	300.000	371.500	378.950	371.000	425.000	371.000	426.000	371.000	440.000	397.500
29	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Unidad	EVENTO	1	64.680	54.516	64.680	64.700	66.066	64.700	100.000	64.680	110.880	65.000	58.000	69.300

ANACIA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO M. AYALA BURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
30	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x	Unidad	EVENTO	1	75.460	63.602	75.460	75.500	77.077	75.450	100.000	75.460	129.360	76.000	84.500	80.850
31	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	98.000	82.600	98.000	98.500	100.100	98.000	120.000	98.000	168.000	98.000	88.000	105.000
32	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos	Unidad	EVENTO	1	175.000	147.500	175.000	175.500	178.750	175.000	175.000	175.000	300.000	175.000	157.000	187.500
33	Reparación de la aislación de pisos en baños.	Metros cuadr	EVENTO	1	37.191	31.346	37.191	40.000	37.988	37.200	37.200	37.191	63.756	65.000	33.000	39.848
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	65.584	55.277	65.583	65.600	66.989	65.600	65.600	65.587	112.429	80.000	58.500	70.268
35	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	65.584	55.277	65.583	65.600	66.989	65.600	65.600	65.584	112.429	80.000	58.500	70.268
36	Drenaje perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	41.020	34.574	41.020	50.000	41.899	41.000	50.000	41.020	70.320	50.000	36.500	43.950
37	Instalación y colocación de cañeria de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	60.375	50.887	60.375	61.000	61.669	60.400	85.000	60.375	103.500	100.000	54.000	64.688
38	Instalación y colocación de cañería de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	51.450	43.365	51.450	51.500	52.553	51.450	70.000	51.450	88.200	80.000	46.000	55.125
39	Instalación y colocación de cañería de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.461	31.573	37.460	37.500	38.263	37.450	37.500	37.461	64.218	50.000	33.000	40.136
40	Instalación y colocación de cañería de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	34.790	29.323	34.790	34.800	35.536	34.800	34.800	34.790	59.640	45.000	31.000	37.275
41	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	Unidad	EVENTO	1	962.990	811.663	750.000	964.000	983.626	963.000	962.990	962.990	962.990	450.000	550.000	1.031.775
42	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	Unidad	EVENTO	1	39.158	33.004	39.158	39.200	39.997	39.150	39.200	39.158	67.128	50.000	35.000	41.955
43	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, re	Unidad	EVENTO	1	259.049	218.341	259.049	259.500	264.600	259.000	259.100	259.049	444.084	180.000	210.000	277.553
44	Provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	105.000	88.500	105.000	140.000	107.250	105.000	180.000	105.000	180.000	105.000	105.000	112.500
45	Provisión y cambio de canilla de sanitarios (según las existentes).	Unidad	EVENTO	1	245.000	206.500	245.000	245.500	250.250	245.000	350.000	245.000	420.000	245.000	280.000	262.500
46	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	Unidad	EVENTO	1	58.800	49.560	58.800	69.000	60.060	58.800	100.000	58.800	100.800	100.000	50.000	63.000
47	Cambio y colocación de espejo del baño	Metros cuadr	EVENTO	1	128.100	107.970	128.100	130.000	130.845	128.100	130.000	128.100	219.600	180.000	120.000	137.250
48	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	210.000	177.000	210.000	211.000	214.500	210.000	210.000	210.000	360.000	210.000	230.000	225.000
49	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	175.000	147.500	175.000	175.500	178.750	175.000	175.000	175.000	300.000	175.000	157.000	187.500
50	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	105.000	88.500	105.000	105.500	107.250	105.000	180.000	105.000	180.000	150.000	93.000	112.500
51	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	256.900	216.530	256.900	365.000	262.405	256.900	350.000	256.900	440.400	170.000	350.000	275.250
52	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	Unidad	EVENTO	1	154.000	129.800	100.000	155.000	157.300	154.000	200.000	154.000	264.000	154.000	135.000	165.000
53	Cambio de llave de paso de ¾	Unidad	EVENTO	1	189.000	159.300	189.000	189.500	193.050	189.000	250.000	189.000	324.000	189.000	165.000	202.500
54	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	Unidad	EVENTO	1	140.000	118.000	140.000	140.500	143.000	140.000	140.000	140.000	240.000	200.000	124.000	150.000
55	Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMER	Unidad	EVENTO	1	245.000	206.500	245.000	300.000	250.250	245.000	245.000	245.000	350.000	245.000	220.000	262.500
56	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	245.000	206.500	245.000	340.000	250.250	245.000	250.000	245.000	350.000	245.000	220.000	262.500
57	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	25.130	21.181	20.000	30.000	25.669	30.000	25.130	25.130	43.080	40.000	33.000	26.925
58	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo ad	Unidad	EVENTO	1	184.800	155.760	150.000	185.000	188.760	185.000	185.000	184.800	264.000	185.000	190.000	198.000
59	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	59.920	50.504	50.000	85.000	61.204	60.000	60.000	59.920	102.720	80.000	50.000	64.200
60	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comer	Unidad	EVENTO	1	126.000	106.200	126.000	150.000	128.700	126.000	126.000	126.000	216.000	180.000	105.000	135.000
61	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	10.703	9.021	10.703	15.000	10.932	10.700	10.705	10.703	18.348	10.750	9.500	11.468
62	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	105.000	88.500	105.000	140.000	107.250	105.000	105.000	105.000	180.000	105.000	125.000	112.500
63	Provisión y colocación de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	98.000	82.600	98.000	98.500	100.100	98.000	98.000	98.000	168.000	98.000	130.000	105.000
64	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	150.605	126.938	150.605	151.000	153.832	150.600	150.605	150.605	258.180	151.000	130.500	161.363
65	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	546.000	460.200	450.000	546.500	557.700	546.000	546.000	546.000	624.000	300.000	490.000	585.000
66	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefact	Unidad	EVENTO	1	369.740	311.638	350.000	370.000	377.663	370.000	369.740	369.740	528.200	200.000	330.000	396.150
67	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soport	Unidad	EVENTO	1	513.947	433.183	450.000	514.000	524.960	514.000	513.950	513.947	587.368	250.000	645.000	550.658
68	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10	Unidad	EVENTO	1	294.000	247.800	294.000	294.500	300.300	294.000	294.000	294.000	336.000	180.000	345.000	315.000
69	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.232	48.238	57.232	57.500	58.458	57.200	80.000	57.232	98.112	58.000	51.000	61.320
70	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	Unidad	EVENTO	1	105.000	88.500	105.000	105.500	107.250	105.000	105.000	105.000	180.000	105.000	94.000	112.500
71	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.691	48.624	57.690	58.000	58.927	57.700	80.000	57.691	98.898	80.000	51.000	61.811
72	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.691	48.624	57.690	58.000	58.927	57.700	80.000	57.691	98.898	85.000	51.000	61.811
73	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	Unidad	EVENTO	1	33.131	27.924	33.131	33.200	33.841	33.130	33.135	33.131	56.796	50.000	29.500	35.498
74	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	158.368	133.481	158.368	159.000	161.762	158.400	158.370	158.368	158.368	110.000	200.000	169.680
75	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de lor	Unidad	EVENTO	1	373.513	314.818	373.513	373.800	381.517	373.500	500.000	373.513	373.513	250.000	400.000	400.193
76	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra	Unidad	EVENTO	1	679.140	572.418	679.140	679.300	693.693	679.150	679.140	679.140	679.140	450.000	700.000	727.650
77	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	478.170	403.029	478.170	478.300	488.417	478.200	478.170	478.170	478.170	320.000	550.000	512.325
78	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	245.000	206.500	245.000	245.500	250.250	245.000	245.000	245.000	245.000	300.000	300.000	262.500
79	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K /	Unidad	EVENTO	1	2.254.052	1.899.843	1.500.000	1.550.000	2.302.353	2.254.000	1.750.000	2.254.053	900.000	1.150.000	2.100.000	2.415.056
80	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K /	Unidad	EVENTO	1	3.948.000	3.327.600	1.800.000	1.850.000	3.032.600	3.948.000	2.750.000	3.948.000	1.100.000	1.300.000	2.250.000	4.230.000
81	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K /	Unidad	EVENTO	1	4.123.000	3.475.100	2.800.000	2.000.000	2.961.639	4.123.000	3.000.000	4.123.000	1.200.000	1.800.000	2.300.000	4.417.500
82	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	385.000	324.500	385.000	385.500	393.250	385.000	385.000	385.000	385.000	293.750	345.000	412.500
83	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	201.894	170.167	201.894	202.000	206.220	202.000	202.000	201.894	230.736	210.000	180.000	216.315
84	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	171.079	144.194	171.078	172.000	174.745	171.000	172.000	171.079	195.518	175.000	145.000	183.299
85	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	40.594	48.163	48.500	49.196	48.000	80.000	48.164	68.805	80.000	43.000	51.604
86	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	40.594	48.163	48.500	49.196	48.000	80.000	48.164	68.805	80.000	43.000	51.604

IGNACIA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Prov. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CK CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
87	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	40.594	48.163	48.500	49.196	48.000	80.000	48.164	68.805	80.000	43.000	51.604
88	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	48.164	40.594	48.163	48.500	49.196	48.000	70.000	48.164	82.566	48.500	43.000	51.604
89	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	30.030	25.311	30.030	30.100	30.674	30.000	50.000	30.030	51.480	51.000	35.000	32.175
90	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.080	35.466	42.079	42.100	42.981	42.000	60.000	42.079	72.136	60.000	49.000	45.085
91	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	80.500	67.850	80.500	80.600	82.225	80.500	80.500	80.500	138.000	90.000	72.000	86.250
92	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y t	Unidad	EVENTO	1	29.400	24.780	29.400	29.500	30.030	29.400	29.400	29.400	50.400	40.000	26.100	31.500
93	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	49.000	41.300	49.000	49.100	50.050	49.000	49.000	49.000	84.000	60.000	43.850	52.500
94	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y to	Unidad	EVENTO	1	29.400	24.780	29.400	29.450	30.030	29.400	29.400	29.400	50.400	35.000	26.450	31.500
95	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y tom	Unidad	EVENTO	1	28.000	23.600	28.000	28.100	28.600	28.000	28.000	28.000	48.000	35.000	25.200	30.000
96	Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	42.350	35.695	42.350	42.400	43.258	42.350	42.350	42.350	72.600	50.000	38.000	45.375
97	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	38.150	32.155	38.150	38.200	38.968	38.150	38.150	38.150	65.400	45.000	34.000	40.875
98	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.100	7.670	9.100	9.150	9.295	9.100	9.100	9.100	15.600	15.000	10.000	9.750
99	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.050	6.785	8.050	8.100	8.223	8.050	8.050	8.050	13.800	13.000	6.500	8.625
100	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.050	6.785	8.050	8.100	8.223	8.050	8.050	8.050	13.800	13.000	6.500	8.625
101	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.080	8.400	8.450	8.580	8.400	8.400	8.400	14.400	14.000	6.500	9.000
102	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.080	8.400	8.450	8.580	8.400	8.400	8.400	14.400	14.000	6.500	9.000
103	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.750	7.375	8.750	8.800	8.938	8.750	8.750	8.750	15.000	15.000	6.500	9.375
104	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.080	8.400	8.450	8.580	8.400	8.400	8.400	14.400	15.000	6.500	9.000
105	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / a	Metro lineal	EVENTO	1	8.960	7.552	8.960	9.000	9.152	8.950	8.960	8.960	15.360	15.000	7.000	9.600
106	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico	Metro lineal	EVENTO	1	32.610	27.485	32.609	32.650	33.308	32.600	50.000	32.610	55.902	55.000	28.500	34.939
107	Aislación hidrófuga (revoque hidrófugo, membrana asfáltica y piso de tejuelas) s	Metros cuadr	EVENTO	1	224.000	188.800	224.000	300.000	228.800	224.000	300.000	224.000	224.000	300.000	200.000	240.000
108	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y placa de yeso lami	Metros cuadr	EVENTO	1	133.770	112.749	133.770	170.000	136.637	133.800	200.000	133.770	229.320	160.000	120.000	143.325
109	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación	Metros cuadr	EVENTO	1	87.479	73.732	87.479	110.000	89.354	87.500	149.000	87.479	87.479	88.000	75.000	93.728
110	Reparación y cambio de aislaciones de membrana asfáltica.	Metros cuadr	EVENTO	1	166.950	140.715	166.950	167.000	170.528	167.000	200.000	166.950	286.200	167.000	145.000	178.875
111	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	Metros cuadr	EVENTO	1	187.838	158.320	187.838	188.000	191.863	188.000	250.000	187.838	322.008	188.000	160.000	201.255
112	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye dete	Metros cuadr	EVENTO	1	105.002	88.501	105.001	106.000	107.251	105.000	150.000	105.001	180.002	110.000	93.000	112.502
113	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altan	Metros cuadr	EVENTO	1	71.806	60.522	71.806	72.000	73.345	71.800	100.000	71.806	123.096	72.000	64.000	76.935
114	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo	Metro lineal	EVENTO	1	33.575	33.000	33.574	45.000	34.294	33.600	45.000	33.575	57.556	50.000	28.000	35.973
115	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura	Metros cuadr	EVENTO	1	82.166	69.254	82.165	90.000	83.927	82.160	100.000	82.166	140.856	100.000	73.000	88.035
116	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadr	EVENTO	1	30.650	25.833	30.649	42.000	31.306	30.650	40.000	30.650	52.542	50.000	27.500	32.839
117	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	EVENTO	1	22.050	18.585	22.050	30.000	22.523	22.000	22.050	22.050	37.800	25.000	19.800	23.625
118	Provisión y colocación de canaletas alero del edificio con pintura antióxido	Metro lineal	EVENTO	1	84.000	70.800	84.000	85.000	85.800	84.000	144.000	84.000	84.000	140.000	75.000	90.000
119	Colocacion de contrapiso	Metros cuadr	EVENTO	1	16.055	18.000	16.054	22.000	16.399	16.000	22.000	16.055	27.522	23.000	22.000	17.201
120	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadr	EVENTO	1	91.385	77.024	91.385	125.000	93.343	91.400	130.000	91.385	91.385	140.000	80.000	97.913
121	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadr	EVENTO	1	24.465	28.000	24.465	34.000	24.989	24.500	35.000	24.465	41.940	35.000	25.000	26.213
122	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	42.326	25.000	42.325	42.500	43.232	42.300	42.350	42.326	42.326	45.000	35.000	45.349
123	Provision y colocacion de piso vinilico alto tráfico	Metros cuadr	EVENTO	1	104.650	88.205	104.650	145.000	106.893	104.650	150.000	104.650	104.650	140.000	93.500	112.125
124	Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	45.500	25.000	45.500	46.000	46.475	45.500	45.500	45.500	45.500	46.000	40.000	48.750
125	Cambio y colocación de piso porcelanato simil existente	Metros cuadr	EVENTO	1	100.100	115.000	100.100	140.000	102.245	100.100	170.000	100.100	171.600	160.000	130.000	107.250
126	Cambio y colocación de piso cerámico PI4.	Metros cuadr	EVENTO	1	91.000	76.700	91.000	120.000	92.950	91.000	150.000	91.000	91.000	91.000	80.000	97.500
127	Cambio y colocación de piso tipo layota.	Metros cuadr	EVENTO	1	78.400	66.080	78.400	105.000	80.080	78.400	100.000	78.400	78.400	80.000	68.000	84.000
128	Cambio y colocacion de pisos tipo BALDOSONES de hormigón.	Metros cuadr	EVENTO	1	52.500	58.000	52.500	74.500	53.625	52.500	80.000	52.500	90.000	90.000	65.000	56.250
129	Cambio y colocación de piso tipo granito identico al existente.	Metros cuadr	EVENTO	1	100.100	85.000	100.100	135.000	102.245	100.100	150.000	100.100	171.600	140.000	135.000	107.250
130	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	Metros cuadr	EVENTO	1	80.500	67.850	80.500	110.000	82.225	80.500	130.000	80.500	138.000	120.000	73.000	86.250
131	Cambio y colocación de guardas de baños	Metro lineal	EVENTO	1	62.654	52.807	62.653	65.000	63.996	62.650	62.655	62.654	107.406	65.000	56.000	67.129
132	Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadr	EVENTO	1	37.650	31.733	37.649	50.000	38.456	37.650	40.000	37.650	64.542	38.000	33.000	40.339
133	Cambio y colocación de piso calcáreo.	Metros cuadr	EVENTO	1	64.400	54.280	64.400	90.000	65.780	64.400	80.000	64.400	64.400	65.000	84.000	69.000
134	Cambio y colocación de zócalo cerámico.	Metros cuadr	EVENTO	1	36.683	25.000	36.682	36.700	37.468	36.700	37.000	36.682	36.682	37.000	32.000	39.302
135	Cambio y colocación de zócalo de granito.	Metros cuadr	EVENTO	1	36.419	25.000	36.418	36.450	37.199	36.400	45.000	36.418	36.418	37.000	32.000	39.020
136	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo.	Metros cuadr	EVENTO	1	47.393	25.000	47.392	47.400	48.408	47.400	47.395	47.393	47.393	48.000	42.000	50.778
137	Cambio y colocación de zócalo de madera.	Metros cuadr	EVENTO	1	28.176	25.000	28.175	28.200	28.779	28.200	28.200	28.176	28.176	30.000	25.000	30.188
138	Cambio y colocación de zócalo tipo porcelanato.	Metros cuadr	EVENTO	1	38.500	32.450	38.500	39.000	39.325	38.500	45.000	38.500	66.000	40.000	33.500	41.250
139	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadr	EVENTO	1	76.527	64.501	76.526	76.600	78.167	76.600	77.000	76.527	131.189	77.000	68.500	81.993
140	Cambio de chapas de techo, con colocación y provisión.	Metros cuadr	EVENTO	1	169.054	142.487	169.053	230.000	172.676	169.000	250.000	169.054	65.000	240.000	150.000	181.129
141	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente.	Unidad	EVENTO	1	259.049	218.340	259.049	260.000	264.600	259.000	350.000	259.049	444.084	259.500	345.000	277.553
142	Reparación de roturas o quiebres de estructuras de yeso.	Metros cuadr	EVENTO	1	91.000	76.700	91.000	95.000	92.950	91.000	100.000	91.000	91.000	91.000	79.800	97.500
143	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas.	Metro lineal	EVENTO	1	166.873	140.650	166.873	180.000	170.449	167.000	200.000	166.873	166.873	166.900	115.000	178.793

IGNACIA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Inspector Policial M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

						DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
144	Provisión, colocación de mampara de paneles, perfiles y piezas para fijación	Metros cuadr	EVENTO	1	182.177	153.549	182.177	220.000	186.081	182.000	250.000	182.177	312.304	185.000	220.000	195.190
145	Mantenimiento y reparación de TECHOS DE TEJA (incluye provisión y colocación	Metros cuadr	EVENTO	1	175.000	147.500	175.000	230.000	178.750	175.000	250.000	175.000	300.000	250.000	157.500	187.500
146	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	142.051	119.728	142.051	142.100	145.095	142.000	150.000	142.051	243.516	150.000	127.846	152.198
147	Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	Metros cuadr	EVENTO	1	76.843	64.767	76.842	76.900	78.489	76.850	80.000	76.844	131.730	77.000	69.200	82.331
148	Reparación de mamparas con perfil y placa de yeso laminada.(incluye reparació	Metros cuadr	EVENTO	1	73.500	61.950	73.500	90.000	75.075	73.500	100.000	73.500	73.500	73.500	80.000	78.750
149	Provisión, colocación y cambio de mamparas con perfil y placa de yeso laminada	Metros cuadr	EVENTO	1	209.300	176.410	209.300	210.000	213.785	209.300	275.000	209.300	358.800	210.000	188.370	224.250
150	Mantenimiento y Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plaga	Metros cuadr	EVENTO	1	85.167	71.783	85.166	86.000	86.992	85.150	100.000	85.167	146.000	90.000	108.000	91.250
151	Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura según	Metros cuadr	EVENTO	1	225.153	189.771	225.152	226.000	229.977	225.150	250.000	225.152	385.975	255.500	202.600	241.235
152	Reparación de mamparas de madera-vidrio (incluye reparación de roturas, rajad	Metros cuadr	EVENTO	1	336.000	283.200	336.000	336.500	343.200	336.000	350.000	336.000	120.000	336.000	302.400	360.000
153	Reparación de piso de hormigón INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO	Metros cuadr	EVENTO	1	160.300	135.110	160.300	200.000	163.735	160.300	225.000	160.300	274.800	300.000	200.000	171.750
154	Provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y re	Metros cuadr	EVENTO	1	182.700	153.990	182.700	220.000	186.615	182.700	250.000	182.700	313.200	261.000	210.000	195.750
155	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	Unidad	EVENTO	1	83.300	70.210	83.300	85.000	85.085	83.300	100.000	83.300	142.800	83.300	74.900	89.250
156	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadr	EVENTO	1	60.116	50.669	60.116	80.000	61.404	60.100	60.500	60.116	60.116	80.500	54.100	64.410
157	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	Metros cuadr	EVENTO	1	95.550	80.535	95.550	135.000	97.598	95.550	160.000	95.550	163.800	160.000	85.900	102.375
158	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	EVENTO	1	38.843	32.739	38.843	39.000	39.675	38.850	38.850	38.843	66.588	39.000	50.000	41.618
159	Servicio de enchapado con estaño baveta en uniones chapa mampostería	Metro lineal	EVENTO	1	119.000	100.300	119.000	120.000	121.550	119.000	119.000	119.000	119.000	170.000	107.100	127.500
160	Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	EVENTO	1	39.158	33.004	39.158	39.500	39.997	39.150	39.200	39.158	67.128	45.000	35.000	41.955
161	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	39.159	33.005	39.158	39.500	39.998	39.150	39.200	39.159	67.129	39.500	35.000	41.956
162	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	59.500	50.150	59.500	84.000	60.775	59.500	102.000	59.500	102.000	100.000	75.000	63.750
163	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadr	EVENTO	1	65.775	55.438	65.774	66.000	67.184	66.000	65.775	65.775	65.775	100.000	59.200	70.473
164	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores	Metro lineal	EVENTO	1	98.021	82.617	98.021	98.500	100.121	98.000	100.000	98.021	168.036	100.000	130.000	105.023
165	Cambio y colocación de guardas de madera.	Metro lineal	EVENTO	1	53.900	45.430	53.900	55.000	55.055	53.900	53.900	53.900	53.900	77.000	48.500	57.750
166	Pulido de plancha de granito en escalera	Metros cuadr	EVENTO	1	41.901	35.316	41.900	55.000	42.798	41.900	41.950	41.901	71.830	60.000	55.000	44.894
167	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membranas acrílicas.	Metros cuadr	EVENTO	1	80.428	67.789	80.427	110.000	82.151	80.400	100.000	80.428	80.428	100.000	72.350	86.173
168	Revoque exterior con silleta.	Metros cuadr	EVENTO	1	80.850	68.145	80.850	110.000	82.583	80.850	100.000	80.850	80.850	100.000	72.700	86.625
169	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	84.385	71.124	84.385	95.000	86.193	84.350	120.000	84.385	144.660	120.000	110.000	90.413
170	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	71.715	60.444	71.714	72.000	73.251	71.700	120.000	71.714	122.939	100.000	64.500	76.837
171	Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	35.000	29.500	35.000	35.500	35.750	35.000	50.000	35.000	60.000	50.000	50.000	37.500
172	Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	455.420	383.854	350.000	480.000	465.179	455.400	500.000	455.420	650.600	250.000	500.000	487.950
173	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	Unidad	EVENTO	1	336.000	283.200	336.000	420.000	343.200	336.000	500.000	336.000	480.000	280.000	302.400	360.000
174	Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y	Unidad	EVENTO	1	287.070	241.959	250.000	288.000	293.222	287.000	450.000	287.070	410.100	220.000	258.000	307.575
175	Provisión y colocación de CONTRAMARCOS de madera según medida estándar p	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	29.500	35.000	36.000	35.750	35.000	35.000	35.000	60.000	50.000	31.500	37.500
176	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	EVENTO	1	212.541	179.141	212.541	215.000	217.095	212.500	212.555	212.541	364.356	212.600	191.200	227.723
177	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.	Unidad	EVENTO	1	519.925	438.222	450.000	740.000	531.066	520.000	519.925	519.925	250.000	520.000	467.000	557.063
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadr	EVENTO	1	350.000	295.000	350.000	400.000	357.500	350.000	500.000	350.000	600.000	350.000	315.000	375.000
179	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VI	Metros cuadr	EVENTO	1	615.692	518.940	615.692	616.000	628.885	615.600	750.000	615.692	879.560	250.000	500.000	659.670
180	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes CON V	Metros cuadr	EVENTO	1	665.000	560.500	550.000	665.500	679.250	665.000	850.000	665.000	950.000	295.000	560.000	712.500
181	Provisión Cambio y colocación de puertas (paneles, perfiles y piezas para fijació	Metros cuadr	EVENTO	1	315.000	265.500	300.000	315.500	321.750	315.000	450.000	315.000	540.000	315.000	450.000	337.500
182	Provisión Cambio y colocación de puertas (paneles, perfiles y piezas para fijació	Metros cuadr	EVENTO	1	322.000	271.400	300.000	330.000	328.900	322.000	450.000	322.000	552.000	322.000	450.000	345.000
183	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes.	Unidad	EVENTO	1	154.784	130.460	154.784	155.000	158.101	154.800	154.790	154.784	265.344	155.000	180.000	165.840
184	Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX (revisión por esp	Metros cuadr	EVENTO	1	680.687	573.721	600.000	681.000	695.273	680.700	680.690	680.687	320.000	250.000	540.000	729.308
185	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	Metros cuadr	EVENTO	1	691.666	582.975	550.000	750.000	706.487	692.000	692.000	691.666	350.000	695.000	600.000	741.071
186	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común).	Metros cuadr	EVENTO	1	315.000	265.500	315.000	315.500	321.750	315.000	400.000	315.000	540.000	315.000	283.500	337.500
187	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadr	EVENTO	1	103.019	86.830	103.019	103.500	105.227	103.000	110.000	103.019	176.604	110.000	92.700	110.378
188	Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desr	Unidad	EVENTO	1	340.541	287.026	300.000	350.000	347.837	340.500	341.000	340.540	583.783	220.000	306.500	364.865
189	Cambio y colocación de ventanas tipo balancin	Metros cuadr	EVENTO	1	332.927	280.609	300.000	350.000	340.060	333.000	400.000	332.859	332.926	323.000	395.000	356.707
190	Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materi	Metros cuadr	EVENTO	1	178.360	150.332	150.000	253.000	182.182	178.300	180.000	178.360	305.760	180.000	155.000	191.100
191	Reparación con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro	Metros cuadr	EVENTO	1	528.318	445.296	450.000	750.000	539.639	528.300	550.000	528.318	905.688	529.000	650.000	566.055
192	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de end	Metros cuadr	EVENTO	1	79.100	66.670	79.100	110.000	80.795	79.100	80.000	79.100	135.600	100.000	68.900	84.750
193	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de end	Metros cuadr	EVENTO	1	60.900	51.330	60.900	86.000	62.205	60.900	75.000	60.900	104.400	80.000	53.000	65.250
194	Pintura de cielorraso al látex.	Metros cuadr	EVENTO	1	24.503	20.651	24.502	34.000	25.027	24.500	25.000	24.502	42.004	40.000	22.000	26.252
195	Pintura de cielorraso al barniz.	Metros cuadr	EVENTO	1	33.634	28.348	33.633	35.000	34.354	33.600	33.650	33.634	57.658	48.000	30.000	36.036
196	Pintura de cielorraso al epoxi	Metros cuadr	EVENTO	1	87.500	73.750	87.500	105.000	89.375	87.500	100.000	87.500	150.000	100.000	75.000	93.750
197	Pintura de carpinteria metalica al sintético.	Metros cuadr	EVENTO	1	39.159	33.005	39.158	54.000	39.998	39.150	40.000	39.159	67.129	55.000	33.000	41.956
198	Pintura de piso con pintura (epoxi)	Metros cuadr	EVENTO	1	77.000	64.900	77.000	105.000	78.650	77.000	100.000	77.000	132.000	100.000	65.000	82.500
199	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadr	EVENTO	1	33.400	28.150	33.399	46.000	34.115	33.400	34.000	33.400	57.256	48.000	29.500	35.785
200	Pintura de aberturas al látex.	Metros cuadr	EVENTO	1	24.503	20.651	24.502	34.000	25.027	24.500	40.000	24.502	42.004	35.000	21.500	26.252

IGNACIA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario Inspector M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
201	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriático	Metros cuadr	EVENTO	1	12.752	10.747	12.751	18.000	13.024	12.750	20.000	12.751	12.751	20.000	10.000	13.662
202	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadr	EVENTO	1	28.000	23.600	28.000	39.000	28.600	28.000	40.000	28.000	28.000	40.000	22.000	30.000
203	Pintura de techo.	Metros cuadr	EVENTO	1	37.838	31.891	37.837	53.000	38.649	37.800	50.000	37.838	37.838	50.000	32.000	40.541
204	Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadr	EVENTO	1	39.159	33.005	39.158	55.000	39.998	39.150	40.000	39.159	67.129	50.000	32.500	41.956
205	Pintura de mampostería a la silicona.	Metros cuadr	EVENTO	1	38.959	32.836	38.958	55.000	39.793	38.950	50.000	38.959	38.959	50.000	32.500	41.741
206	Pintura de paredes epoxi	Metros cuadr	EVENTO	1	77.000	64.900	77.000	105.000	78.650	77.000	100.000	77.000	132.000	100.000	65.000	82.500
207	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metro lineal	EVENTO	1	34.615	29.175	34.615	48.000	35.357	34.600	50.000	34.615	59.340	45.000	30.650	37.088
208	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente	Metros cuadr	EVENTO	1	38.220	32.214	38.220	54.000	39.039	38.200	55.000	38.220	65.520	50.000	33.500	40.950
209	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tier	Metros cuadr	EVENTO	1	105.000	88.500	105.000	106.000	107.250	105.000	150.000	105.000	105.000	150.000	120.000	112.500
210	Reparaciones de revocolor.	Metros cuadr	EVENTO	1	56.000	47.200	56.000	60.000	57.200	56.000	80.000	56.000	56.000	80.000	45.000	60.000
211	Pintura de barandas de terraza.	Metros cuadr	EVENTO	1	39.159	33.005	39.158	50.000	39.998	39.150	50.000	39.159	39.159	46.000	33.500	41.956
212	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y	Unidad	EVENTO	1	82.320	69.384	82.320	83.000	84.084	82.300	125.000	82.320	141.120	100.000	100.000	88.200
213	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y	Unidad	EVENTO	1	69.552	58.622	69.552	70.000	71.042	69.550	100.000	69.552	119.232	90.000	85.000	74.520
214	De 0,15 ladrillo común	Metros cuadr	EVENTO	1	66.500	56.050	66.500	94.000	67.925	66.500	114.000	66.500	114.000	85.000	83.000	71.250
215	De 0,20 ladrillo común	Metros cuadr	EVENTO	1	84.000	70.800	84.000	119.000	85.800	84.000	120.000	84.000	92.400	120.000	115.000	90.000
216	De 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadr	EVENTO	1	46.900	39.530	46.900	66.000	47.905	46.900	65.000	46.900	51.590	65.000	58.000	50.250
217	Provisión y colocación de campanas	Unidad	EVENTO	1	1.156.680	974.916	1.008.704	1.157.000	1.181.466	1.156.700	1.156.680	1.156.680	550.000	950.000	950.000	1.239.300
218	Reparación de mesadas de y revestimiento con azulejo simil existente	Metro lineal	EVENTO	1	222.880	187.856	222.880	280.000	227.656	223.000	350.000	222.880	382.080	223.000	300.000	238.800
219	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medi	EVENTO	1	437.850	369.045	350.000	600.000	447.233	438.000	650.000	437.850	110.000	438.000	485.000	469.125
220	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC	Metros cuadr	EVENTO	1	35.000	29.500	35.000	49.900	35.750	35.000	60.000	35.000	35.000	50.000	50.000	37.500
221	Colocación de extractores eólicos	Unidad	EVENTO	1	616.000	519.200	616.000	650.000	629.200	794.150	616.000	616.000	200.000	650.000	880.000	660.000
222	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, ri	Metros cuadr	EVENTO	1	245.000	206.500	150.000	345.000	250.250	245.000	400.000	245.000	420.000	350.000	300.000	262.500
223	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de esca	Unidad	EVENTO	1	175.000	147.500	150.000	176.000	178.750	175.000	300.000	175.000	300.000	175.000	150.000	187.500
224	Provisión y colocación de hormigón armado con varilas de 80, 130 y 150kg/m3	Metros cúbic	EVENTO	1	1.679.625	1.416.000	1.500.000	2.365.300	1.716.000	1.800.000	1.800.000	1.680.000	1.000.000	1.680.000	1.399.184	1.800.000
225	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	Metros cuadr	EVENTO	1	105.000	88.500	105.000	110.000	107.250	105.000	105.000	105.000	180.000	105.000	135.000	112.500
226	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de reller	Metro lineal	EVENTO	1	63.700	53.690	63.700	65.000	65.065	63.700	64.000	63.700	72.800	63.700	85.000	68.250
227	Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la ap	Metro lineal	EVENTO	1	63.700	53.690	63.700	65.000	65.065	63.700	64.000	63.700	72.800	90.000	85.000	68.250
228	Trabajos de herrería en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	84.000	70.800	84.000	85.000	85.800	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	75.600	90.000
229	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	Metros cuadr	EVENTO	1	193.383	162.993	100.000	220.000	197.527	194.000	300.000	193.383	276.261	193.500	174.000	207.196
230	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura(con andamios)	Metros cuadr	EVENTO	1	91.000	70.000	85.025	129.000	92.950	100.000	150.000	91.000	130.000	91.000	81.000	97.500
231	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito natural base gris. Incluye per	Metros cuadr	EVENTO	1	1.085.000	917.286	1.085.000	1.086.000	1.108.250	1.200.000	1.301.515	1.085.000	607.929	1.015.000	1.250.000	1.162.500
	Precio Total				44.747.480	37.410.000	38.100.000	43.457.000	43.457.000	44.747.400	47.300.000	44.747.779	44.747.829	37.420.000	40.200.000	47.944.123

LOTE 3 AGRUPACIÓN MONTADA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cantid	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	17.640	12.000	15.000	17.650	18.018	17.640	17.640	17.640	21.168	25.000	15.000	18.900
2	De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	53.708	20.000	46.035	53.720	54.858	53.700	53.710	53.708	64.449	70.000	22.000	57.544
3	De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	37.989	20.000	32.562	38.000	38.803	38.000	37.990	37.989	45.586	50.000	13.000	40.703
4	Demolición de mampostería de 0,20	Metros cuadr	EVENTO	1	20.790	17.000	17.820	20.800	21.236	21.000	20.790	20.790	24.948	30.000	12.000	22.275
5	Demolición de mamposteria de 0,15	Metros cuadr	EVENTO	1	19.390	15.000	16.620	19.400	19.806	19.400	19.390	19.390	23.268	27.500	11.000	20.775
6	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	14.406	7.000	12.348	14.450	14.715	14.400	14.410	14.406	17.287	15.000	18.000	15.435
7	Demolición de azulejos	Metros cuadr	EVENTO	1	8.085	5.000	6.930	8.100	8.258	8.000	8.085	8.085	9.702	10.000	11.000	8.663
8	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	EVENTO	1	9.100	5.000	7.800	9.150	9.295	9.100	9.100	9.100	10.920	12.000	5.000	9.750
9	Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	EVENTO	1	10.850	5.000	9.300	10.900	11.083	10.850	10.850	10.850	13.020	11.000	5.500	11.625
10	Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	EVENTO	1	7.350	5.000	6.300	7.400	7.508	7.350	7.350	7.350	8.820	10.000	4.000	7.875
11	Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadr	EVENTO	1	15.631	12.000	13.398	15.650	15.966	15.600	15.635	15.631	18.757	22.000	18.000	16.748
12	Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadr	EVENTO	1	26.411	15.000	22.638	26.450	26.977	26.400	26.415	26.411	31.693	30.000	16.000	28.298
13	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	11.438	8.000	9.803	11.450	11.682	11.400	11.440	11.437	13.724	15.000	13.500	12.254
14	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	30.723	20.000	26.333	30.800	31.381	30.700	30.725	30.722	36.866	40.000	25.000	32.917
15	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	Metros cuadr	EVENTO	1	14.294	10.000	12.252	14.300	14.600	14.300	14.295	14.294	17.152	15.000	10.000	15.315
16	De artefacto sanitarios (incluye remoción y traslado de escombros)	Unidad	EVENTO	1	34.020	20.000	29.160	34.050	34.749	34.000	34.020	34.020	40.824	35.000	18.000	36.450
17	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	EVENTO	1	250.000	398.400	400.000	476.500	486.200	476.000	200.000	476.000	571.200	350.000	320.000	510.000
18	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	350.000	320.000	600.000	644.500	657.800	644.000	450.000	644.000	644.000	450.000	250.000	690.000
19	Construcción de cámara séptica, 1,20m x 0,90m	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.289.200	1.200.000	800.000	1.573.000	1.540.000	1.250.000	1.540.000	1.540.000	750.000	1.000.000	1.650.000
20	Construcción de pozo ciego, diámetro de 1,80 m, profundidad 3,00 m	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.6[illegible]000	2.800.000	2.133.357	2.054.258	3.150.000	2.300.000	3.150.000	1.500.000	1.450.000	2.100.000	3.375.000
21	Destranque de cañerías de inodoros , lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	105.000	[illegible]800	90.000	105.500	107.250	105.000	105.000	105.000	126.000	105.000	45.000	112.500

[illegible]ACIA BRITEZ
Jefe Comisario

HUMBERTO M. AYALA DURE
Comisario [illegible] M.C.P.
Tesorero Prod. 2 1 1

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
22	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	35.700	29.800	30.600	35.750	36.465	35.700	35.700	35.700	42.840	40.000	33.000	38.250
23	Mantenimiento de Registros pluviales (incluye revision y destranque de ser nece	Unidad	EVENTO	1	140.000	117.000	120.000	140.500	143.000	140.000	140.000	140.000	168.000	140.000	70.000	150.000
24	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	180.000	218.600	223.845	240.000	266.749	261.150	261.155	261.153	313.383	182.000	200.000	279.807
25	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	200.000	249.400	230.000	275.793	304.361	298.000	298.000	297.976	297.976	212.000	350.000	319.260
26	Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón arma	Unidad	EVENTO	1	300.000	310.500	320.000	371.500	378.950	371.000	371.000	371.000	371.000	266.490	390.000	397.500
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Unidad	EVENTO	1	64.680	54.100	55.440	64.700	66.066	64.700	110.000	64.680	77.616	65.000	55.000	69.300
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x	Unidad	EVENTO	1	75.460	63.100	64.680	76.000	77.077	75.500	75.460	75.460	90.552	75.500	80.500	80.850
29	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	EVENTO	1	98.000	82.000	84.000	98.500	100.100	98.000	98.000	98.000	117.600	98.000	87.500	105.000
30	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa	Unidad	EVENTO	1	200.000	232.100	220.000	277.500	283.247	277.300	277.305	277.305	332.766	277.500	210.000	297.113
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos	Unidad	EVENTO	1	175.000	146.500	150.000	175.500	178.750	175.000	175.000	175.000	210.000	175.000	150.000	187.500
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	Metros cuadr	EVENTO	1	37.191	31.100	31.878	37.200	37.988	37.200	37.200	37.191	44.629	50.000	30.000	39.848
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	65.584	54.900	56.214	65.600	66.989	65.600	66.000	65.584	78.700	80.000	38.000	70.268
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	65.584	54.900	56.214	65.600	66.989	65.600	66.000	65.584	78.700	80.000	38.000	70.268
35	Drenaje perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	41.020	34.300	35.160	41.500	41.899	41.000	50.000	41.020	49.224	58.000	35.000	43.950
36	Instalación y colocación de cañería de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	1	60.375	50.500	51.750	60.500	61.669	60.400	85.000	60.375	72.450	100.000	50.000	64.688
37	Instalación y colocación de cañería de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	51.450	43.000	44.100	51.500	52.553	51.500	80.000	51.450	61.740	80.000	39.500	55.125
38	Instalación y colocación de cañería de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.461	31.300	32.109	37.500	38.263	37.450	37.500	37.461	44.952	50.000	28.000	40.136
39	Instalación y colocación de cañería de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	34.790	29.100	29.820	34.800	35.536	34.800	34.790	34.790	41.748	45.000	25.000	37.275
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	Unidad	EVENTO	1	39.158	32.700	33.564	39.200	39.997	39.150	39.160	39.158	46.989	45.000	33.000	41.955
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, re	Unidad	EVENTO	1	259.049	216.800	222.042	150.000	264.600	259.000	259.050	259.049	310.858	180.000	200.000	277.553
42	Provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	105.000	87.900	90.000	105.100	107.250	105.000	180.000	105.000	126.000	105.000	100.000	112.500
43	Provisión y cambio de canilla de sanitarios (según las existentes).	Unidad	EVENTO	1	245.000	205.100	200.000	245.500	250.250	245.000	350.000	245.000	294.000	245.000	250.000	262.500
44	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	Unidad	EVENTO	1	58.800	49.200	50.400	58.900	60.060	58.800	100.000	58.800	70.560	58.800	47.500	63.000
45	Cambio y colocación de espejo del baño	Metros cuadr	EVENTO	1	128.100	107.200	109.800	128.100	130.845	128.100	200.000	128.100	153.720	128.100	150.000	137.250
46	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	210.000	175.800	180.000	210.000	214.500	210.000	210.000	210.000	252.000	210.000	180.000	225.000
47	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	175.000	146.500	150.000	175.000	178.750	175.000	175.000	175.000	210.000	175.000	150.000	187.500
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	105.000	87.900	90.000	105.000	107.250	105.000	180.000	105.000	126.000	105.000	84.500	112.500
49	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	256.900	215.000	220.200	256.900	262.405	256.900	350.000	256.900	308.280	256.900	350.000	275.250
50	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	Unidad	EVENTO	1	154.000	128.900	132.000	120.000	157.300	154.000	200.000	154.000	184.800	154.000	133.000	165.000
51	Cambio de llave de paso de ¾	Unidad	EVENTO	1	189.000	158.200	162.000	130.000	193.050	189.000	250.000	189.000	226.800	189.000	150.000	202.500
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	Unidad	EVENTO	1	140.000	117.200	120.000	140.000	143.000	140.000	140.000	140.000	168.000	200.000	100.000	150.000
53	Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMER	Unidad	EVENTO	1	245.000	205.100	210.000	245.000	250.250	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	115.000	262.500
54	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	245.000	215.000	210.000	245.000	250.250	245.000	300.000	245.000	245.000	245.000	200.000	262.500
55	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	25.130	21.000	21.540	25.130	25.669	25.100	25.130	25.130	30.156	35.000	32.000	26.925
56	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	59.920	50.000	51.360	59.920	61.204	59.900	80.000	59.920	71.904	85.000	43.500	64.200
57	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comer	Unidad	EVENTO	1	126.000	105.500	108.000	126.000	128.700	126.000	150.000	126.000	151.200	180.000	90.000	135.000
58	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	10.703	8.950	9.174	10.703	10.932	10.700	10.705	10.703	12.843	10.710	8.000	11.468
59	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	105.000	87.900	90.000	105.000	107.250	105.000	105.000	105.000	126.000	105.000	120.000	112.500
60	Provisión y colocación de boca para ventilador	Unidad	EVENTO	1	98.000	82.050	84.000	98.000	100.100	98.000	100.000	98.000	117.600	98.000	110.000	105.000
61	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	150.605	126.000	129.090	150.605	153.832	150.600	200.000	150.605	180.726	151.000	105.000	161.363
62	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Unidad	EVENTO	1	350.000	457.000	450.000	546.000	557.700	546.000	550.000	546.000	546.000	300.000	320.000	585.000
63	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefact	Unidad	EVENTO	1	250.000	309.500	300.000	369.740	377.663	370.000	380.000	369.740	443.688	180.000	270.000	396.150
64	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soport	Unidad	EVENTO	1	350.000	430.200	450.000	513.947	524.960	514.000	515.000	513.947	513.947	280.000	600.000	550.658
65	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10	Unidad	EVENTO	1	294.000	246.100	252.000	294.000	300.300	294.000	300.000	294.000	294.000	220.000	235.000	315.000
66	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.232	47.900	49.056	57.232	58.458	57.700	80.000	57.232	68.678	80.000	50.000	61.320
67	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.691	48.300	49.449	57.691	58.927	57.700	80.000	57.691	69.228	85.000	50.000	61.811
68	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	57.691	48.300	49.449	57.691	58.927	57.700	80.000	57.691	69.228	90.000	50.000	61.811
69	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	Unidad	EVENTO	1	33.131	27.700	28.398	33.131	33.841	33.100	33.200	33.131	39.757	45.000	25.000	35.498
70	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	158.368	132.500	135.744	158.368	161.762	158.400	158.500	158.368	190.041	159.000	180.000	169.680
71	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de lor	Unidad	EVENTO	1	373.513	312.600	320.000	373.513	381.517	373.500	375.000	373.513	373.513	250.000	350.000	400.193
72	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra	Unidad	EVENTO	1	500.000	568.500	600.000	679.140	693.693	679.000	680.000	679.140	679.140	380.000	650.000	727.650
73	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	EVENTO	1	350.000	400.300	400.000	478.170	488.417	478.000	478.200	478.170	478.170	350.000	500.000	512.325
74	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy, Caja Mold 400A TS 400N/35K /	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.886.900	1.500.000	1.550.000	2.302.353	2.254.000	1.850.000	2.254.052	1.436.728	1.250.000	2.000.000	2.415.056
75	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	385.000	322.300	330.000	220.000	393.250	385.000	500.000	385.000	385.000	200.000	320.000	412.500
76	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	EVENTO	1	201.894	169.000	173.052	130.000	206.220	202.000	340.000	201.894	201.894	120.000	158.000	216.315
77	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	Unidad	EVENTO	1	171.079	143.200	146.638	100.000	174.745	171.000	250.000	171.079	171.079	120.000	135.000	183.299
78	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	40.300	41.283	48.164	49.196	48.150	80.000	48.164	57.796	80.000	42.000	51.604

ROMAGNA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO ... AYALA DURE
... M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto UOC

					DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CX CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
79	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	40.300	41.283	48.164	49.196	48.150	80.000	48.164	57.796	80.000	42.000	51.604
80	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	EVENTO	1	48.164	40.300	41.283	48.164	49.196	48.150	80.000	48.164	57.796	80.000	42.000	51.604
81	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	48.164	40.300	41.283	28.000	49.196	48.150	80.000	48.164	57.796	48.500	28.000	51.604
82	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	30.030	25.100	25.740	30.030	30.674	30.000	50.000	30.030	36.036	51.000	37.500	32.175
83	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.080	35.200	36.067	42.079	42.981	42.000	60.000	42.079	50.494	60.000	52.500	45.085
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	80.500	67.400	69.000	12.500	82.225	80.500	80.500	80.500	96.600	80.500	35.000	86.250
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y t	Unidad	EVENTO	1	29.400	24.600	25.200	10.000	30.030	29.400	29.400	29.400	35.280	40.000	22.500	31.500
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	EVENTO	1	49.000	41.000	42.000	15.000	50.050	49.000	49.000	49.000	58.800	50.000	35.000	52.500
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y to	Unidad	EVENTO	1	29.400	24.600	25.200	12.000	30.030	29.400	29.400	29.400	35.280	40.000	22.500	31.500
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y tom	Unidad	EVENTO	1	28.000	23.500	24.000	12.000	28.600	28.000	28.000	28.000	33.600	40.000	21.500	30.000
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	42.350	35.500	36.300	20.000	43.258	42.350	42.350	42.350	50.820	60.000	32.500	45.375
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	EVENTO	1	38.150	32.000	32.700	20.000	38.968	38.150	38.150	38.150	45.780	55.000	25.000	40.875
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	9.100	7.500	7.800	9.100	9.295	9.100	10.000	9.100	10.920	15.000	6.500	9.750
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.050	7.500	6.900	8.050	8.223	8.050	11.000	8.050	9.660	13.000	5.800	8.625
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.050	7.500	6.900	8.050	8.223	8.050	12.000	8.050	9.660	13.000	5.800	8.625
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.500	7.200	8.400	8.580	8.400	13.000	8.400	10.080	14.000	5.800	9.000
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.500	7.200	8.400	8.580	8.400	13.500	8.400	10.080	14.000	5.800	9.000
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.750	7.500	7.500	8.750	8.938	8.750	14.000	8.750	10.500	15.000	6.000	9.375
97	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	EVENTO	1	8.400	7.500	7.200	8.400	8.580	8.400	14.000	8.400	10.080	14.000	5.900	9.000
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - incluye grampa / a	Metro lineal	EVENTO	1	8.960	7.500	7.680	8.960	9.152	8.960	15.000	8.960	10.752	15.000	6.000	9.600
99	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico	Metro lineal	EVENTO	1	32.610	27.300	27.951	32.650	33.308	32.600	50.000	32.610	39.131	55.000	25.000	34.939
100	Provisión y colocación de cielorraso de pvc.	Metros cuadr	EVENTO	1	62.300	52.100	53.400	65.000	63.635	62.300	100.000	62.300	74.760	80.000	65.000	66.750
101	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye dete	Metros cuadr	EVENTO	1	105.002	87.900	90.001	60.000	107.251	105.000	150.000	105.001	126.001	105.100	85.000	112.502
102	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altan	Metros cuadr	EVENTO	1	71.806	60.100	61.548	71.900	73.345	71.800	100.000	71.806	86.167	100.000	55.000	76.935
103	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo	Metro lineal	EVENTO	1	33.575	32.000	28.778	33.600	34.294	33.600	35.000	33.575	40.289	55.000	25.000	35.973
104	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura	Metros cuadr	EVENTO	1	82.166	68.000	70.428	55.000	83.927	82.150	110.000	82.166	98.599	100.000	79.500	88.035
105	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	Metros cuadr	EVENTO	1	30.650	32.000	26.271	31.000	31.306	30.650	45.000	30.650	36.779	45.000	42.000	32.839
106	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	EVENTO	1	22.050	18.300	18.900	22.100	22.523	22.050	23.000	22.050	26.460	35.000	18.000	23.625
107	Provisión y colocación de canaletas alero del edificio con pintura antióxido	Metro lineal	EVENTO	1	84.000	69.700	72.000	84.500	85.800	84.000	144.000	84.000	100.800	120.000	70.000	90.000
108	Colocacion de contrapiso	Metros cuadr	EVENTO	1	16.055	22.935	13.761	16.100	16.399	16.050	25.000	16.055	19.265	25.000	18.000	17.201
109	Colocacion de piso - PI5	Metros cuadr	EVENTO	1	91.385	75.850	78.330	91.400	93.343	91.300	130.000	91.385	109.662	140.000	80.000	97.913
110	Colocacion de carpeta para piso	Metros cuadr	EVENTO	1	24.465	27.065	20.970	24.470	24.989	24.500	40.000	24.465	29.358	35.000	22.000	26.213
111	Provision y colocacion de zocalo PI5	Metro lineal	EVENTO	1	42.326	25.000	36.279	42.350	43.232	42.300	42.330	42.326	50.790	50.000	22.000	45.349
112	Cambio y colocacion de pisos tipo BALDOSONES de hormigón.	Metros cuadr	EVENTO	1	52.500	66.000	45.000	52.550	53.625	52.500	70.000	52.500	63.000	90.000	70.000	56.250
113	Cambio y colocación de piso tipo granito identico al existente.	Metros cuadr	EVENTO	1	100.100	89.000	85.800	100.200	102.245	100.100	135.000	100.100	120.120	110.000	125.000	107.250
114	Cambio y colocación de azulejos de baños.	Metros cuadr	EVENTO	1	89.810	75.000	76.980	89.850	91.735	89.800	130.000	89.810	107.772	120.000	79.000	96.225
115	Cambio y colocación de guardas de baños	Metro lineal	EVENTO	1	62.654	52.000	53.703	62.700	63.996	62.650	62.700	62.654	75.184	65.000	28.000	67.129
116	Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadr	EVENTO	1	37.650	31.200	32.271	37.700	38.456	37.650	38.500	37.650	45.179	50.000	25.000	40.339
117	Cambio y colocación de piso calcáreo.	Metros cuadr	EVENTO	1	64.400	65.000	55.200	64.450	65.780	64.400	80.000	64.400	77.280	90.000	60.000	69.000
118	Cambio y colocación de zócalo cerámico.	Metros cuadr	EVENTO	1	36.683	25.000	31.441	36.700	37.468	36.600	36.700	36.682	44.018	37.000	25.000	39.302
119	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	Metros cuadr	EVENTO	1	76.527	63.500	65.594	35.000	78.167	76.500	76.550	76.527	91.832	80.000	35.000	81.993
120	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, aislación con membran	Metros cuadr	EVENTO	1	231.350	195.000	198.300	180.000	236.308	231.350	350.000	231.350	277.620	330.000	195.000	247.875
121	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente.	Unidad	EVENTO	1	259.049	215.000	222.042	259.500	264.600	259.000	350.000	259.049	310.858	180.000	235.000	277.553
122	Provisión, colocación de mampara de paneles, perfiles y piezas para fijación	Metros cuadr	EVENTO	1	182.178	151.200	156.151	182.300	186.081	182.000	250.000	182.177	218.612	200.000	160.000	195.190
123	Mantenimiento y reparación de TECHOS DE TEJA (incluye provisión y colocación	Metros cuadr	EVENTO	1	175.000	145.250	150.000	120.000	178.750	175.000	300.000	175.000	210.000	250.000	162.600	187.500
124	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	Metro lineal	EVENTO	1	142.051	117.900	121.758	42.000	145.095	142.000	142.055	142.051	170.461	145.000	115.500	152.198
125	Mantenimiento y Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plaga	Metros cuadr	EVENTO	1	85.167	70.700	73.000	85.200	86.992	85.000	85.170	85.167	102.200	100.000	60.000	91.250
126	Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura según	Metros cuadr	EVENTO	1	225.153	186.800	168.309	225.500	229.977	225.000	320.000	225.152	225.152	225.500	145.000	241.235
127	Reparación de piso de hormigón INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO	Metros cuadr	EVENTO	1	160.300	133.000	137.400	160.400	163.735	160.300	220.000	160.300	160.300	160.300	150.000	171.750
128	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadr	EVENTO	1	60.116	49.900	51.528	35.000	61.404	60.100	65.000	60.116	72.139	65.000	42.000	64.410
129	Mantenimiento de canaletas embutida.	Metro lineal	EVENTO	1	38.843	32.250	33.294	38.850	39.675	38.850	38.850	38.843	46.611	50.000	31.500	41.618
130	Servicio de enchapado con estaño baveta en uniones chapa mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	119.000	98.700	102.000	70.000	121.550	119.000	119.000	119.000	142.800	170.000	53.500	127.500
131	Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	EVENTO	1	39.158	32.500	33.564	39.200	39.997	39.150	39.160	39.158	46.989	40.000	30.000	41.955
132	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	39.159	32.500	33.564	39.500	39.998	39.150	39.160	39.159	46.990	40.000	26.000	41.956
133	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	EVENTO	1	59.500	49.400	51.000	59.550	60.775	59.500	102.000	59.500	71.400	100.000	75.000	63.750
134	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	Metros cuadr	EVENTO	1	65.775	54.600	56.378	65.800	67.184	65.800	65.775	65.775	78.929	66.000	45.000	70.473
135	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	84.385	70.000	72.330	84.400	86.193	84.400	120.000	84.385	101.262	85.000	100.000	90.413

…CIA BRITEZ
Sub Comisario

HUMBERTO M. AYALA DURE
… M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC

					DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - 1398623-6	MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA - 80053392-5	ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ -	JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ - 490123-1	YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO -	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS -	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI - 2069276-5	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. - 80062328-	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - 1514327-9	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CK CONSTRUCCIONES S.A. - 80054337-8
136	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	71.715	79.500	61.469	71.800	73.251	71.700	100.000	71.714	86.057	72.000	60.000	76.837
137	Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	35.000	29.050	30.000	35.050	35.750	35.000	35.000	35.000	42.000	35.000	35.000	37.500
138	Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.	Unidad	EVENTO	1	455.420	378.000	400.000	320.000	465.179	455.400	500.000	455.420	546.504	290.000	450.000	487.950
139	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	Unidad	EVENTO	1	336.000	278.800	300.000	250.000	343.200	336.000	450.000	336.000	403.200	280.000	300.000	360.000
140	Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y	Unidad	EVENTO	1	287.070	238.200	246.060	187.000	293.222	287.000	400.000	287.070	344.484	286.000	250.000	307.575
141	Provisión y colocación de CONTRAMARCOS de madera según medida estándar p	Metro lineal	EVENTO	1	35.000	29.000	30.000	35.050	35.750	35.000	35.000	35.000	42.000	50.000	25.000	37.500
142	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	EVENTO	1	212.541	176.500	182.178	112.000	217.095	212.500	212.550	212.541	255.049	212.600	155.000	227.723
143	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	Metros cuadr	EVENTO	1	350.000	290.500	300.000	350.500	357.500	350.000	500.000	350.000	420.000	300.000	250.000	375.000
144	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN V	Metros cuadr	EVENTO	1	500.000	511.024	550.000	415.000	628.885	615.700	800.000	615.692	615.692	300.000	450.000	659.670
145	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes CON V	Metros cuadr	EVENTO	1	500.000	551.950	550.000	450.000	679.250	665.000	900.000	665.000	665.000	350.000	430.000	712.500
146	Provisión Cambio y colocación de puertas de paneles, perfiles y piezas para fijac	Metros cuadr	EVENTO	1	315.000	261.450	270.000	315.100	321.750	315.000	350.000	315.000	315.000	200.000	240.000	337.500
147	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	Metros cuadr	EVENTO	1	580.000	574.000	600.000	450.000	706.487	692.000	692.000	691.666	691.666	692.000	580.000	741.071
148	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común).	Metros cuadr	EVENTO	1	315.000	261.500	270.000	180.000	321.750	315.000	350.000	315.000	315.000	150.000	255.000	337.500
149	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadr	EVENTO	1	103.019	85.500	88.302	103.050	105.227	103.000	103.100	103.019	103.019	110.000	60.000	110.378
150	Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desr	Unidad	EVENTO	1	340.541	282.600	300.000	240.000	347.837	340.500	341.000	340.540	340.540	180.000	200.000	364.865
151	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín	Metros cuadr	EVENTO	1	332.927	276.300	300.000	232.000	340.060	333.000	400.000	332.926	332.926	180.000	250.000	356.707
152	Cambio y colocación de ventanas tipo madera	Unidad	EVENTO	1	171.672	142.400	150.000	171.800	175.350	171.000	250.000	171.672	171.672	172.000	110.500	183.934
153	Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materi	Metros cuadr	EVENTO	1	178.360	148.000	150.000	178.400	182.182	178.000	200.000	178.360	178.360	220.000	129.500	191.100
154	Reparación con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro	Metros cuadr	EVENTO	1	450.000	438.500	400.000	528.400	539.639	528.300	528.500	528.318	528.318	530.000	620.000	566.055
155	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de end	Metros cuadr	EVENTO	1	79.100	65.600	67.800	79.150	80.795	79.000	79.100	79.100	94.920	80.000	85.000	84.750
156	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de endu	Metros cuadr	EVENTO	1	60.900	50.500	52.200	60.950	62.205	60.900	61.000	60.900	73.080	61.000	74.000	65.250
157	Pintura de cielorraso al látex.	Metros cuadr	EVENTO	1	24.503	20.500	21.001	24.550	25.027	24.500	25.000	24.502	29.402	40.000	29.000	26.252
158	Pintura de cielorraso al barniz.	Metros cuadr	EVENTO	1	33.634	28.000	28.828	33.700	34.354	33.600	33.650	33.634	40.360	45.000	33.000	36.036
159	Pintura de carpintería metalica al sintético.	Metros cuadr	EVENTO	1	39.159	32.500	33.564	39.200	39.998	39.150	39.160	39.159	46.990	55.000	30.000	41.956
160	Pintura de piso con pintura (epoxi)	Metros cuadr	EVENTO	1	77.000	63.600	66.000	77.200	78.650	77.000	100.000	77.000	92.400	100.000	50.000	82.500
161	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadr	EVENTO	1	33.400	27.800	28.627	33.410	34.115	33.400	33.400	33.399	40.078	45.000	33.500	35.785
162	Pintura de aberturas al látex.	Metros cuadr	EVENTO	1	24.503	20.500	21.001	24.550	25.027	24.500	25.000	24.502	29.402	35.000	25.000	26.252
163	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriático	Metros cuadr	EVENTO	1	12.752	10.500	10.929	12.800	13.024	13.000	12.755	12.751	15.301	20.000	10.000	13.662
164	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadr	EVENTO	1	28.000	23.240	24.000	28.100	28.600	28.000	28.000	28.000	33.600	40.000	28.500	30.000
165	Pintura de techo	Metros cuadr	EVENTO	1	37.838	31.400	32.432	37.900	38.649	37.800	38.000	37.838	45.405	50.000	22.000	40.541
166	Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadr	EVENTO	1	39.159	32.500	33.564	39.200	39.998	39.150	39.160	39.159	46.990	50.000	31.500	41.956
167	Pintura de mampostería a la silicona.	Metros cuadr	EVENTO	1	38.959	32.500	33.393	39.000	39.793	38.950	38.960	38.959	46.750	50.000	22.000	41.741
168	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metro lineal	EVENTO	1	34.615	28.700	29.670	34.700	35.357	34.000	50.000	34.615	41.538	50.000	28.000	37.088
169	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente	Metros cuadr	EVENTO	1	38.220	31.700	32.760	38.250	39.039	38.200	65.000	38.220	45.864	50.000	32.000	40.950
170	De 0,15 ladrillo común	Metros cuadr	EVENTO	1	66.500	55.200	57.000	66.600	67.925	66.500	110.000	66.500	79.800	90.000	83.500	71.250
171	De 0,20 ladrillo común	Metros cuadr	EVENTO	1	84.000	69.700	72.000	84.100	85.800	84.000	130.000	84.000	100.800	120.000	115.000	90.000
172	De 0,10m de ladrillos hueco	Metros cuadr	EVENTO	1	46.900	38.927	40.200	47.000	47.905	46.900	80.000	46.900	56.280	70.000	64.000	50.250
173	Reparación de mesadas de y revestimiento con azulejo símil existente	Metro lineal	EVENTO	1	193.485	184.990	200.000	125.000	227.656	220.000	300.000	222.880	222.880	150.000	260.000	238.800
174	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)	Unidad Medi	EVENTO	1	280.000	363.400	400.000	150.000	447.233	430.000	440.000	437.850	437.850	250.000	250.000	469.125
175	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC	Metros cuadr	EVENTO	1	35.000	29.000	30.000	35.500	35.750	35.000	60.000	35.000	42.000	60.000	45.000	37.500
176	Colocación de extractores eólicos	Unidad	EVENTO	1	450.000	511.280	500.000	450.000	629.200	616.000	616.000	616.000	616.000	420.000	700.000	660.000
177	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, ri	Metros cuadr	EVENTO	1	180.000	203.350	200.000	245.100	250.250	245.000	350.000	245.000	245.000	350.000	254.000	262.500
178	Colocación de Piedra triturada 5ta para estacionamiento (10 cm de espesor)	Metros cuadr	EVENTO	1	73.500	61.000	63.000	73.550	75.075	73.500	100.000	73.500	88.200	100.000	33.800	78.750
179	Colocación de cordones de 0.10x0.25x0.40 para marcación de estacionamiento	Metro lineal	EVENTO	1	26.950	22.400	20.000	26.960	27.528	27.000	45.000	26.950	32.340	40.000	30.000	28.875
180	Provisión y colocación de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	Metros cúbic	EVENTO	1	1.000.000	1.390.000	1.200.000	1.685.000	1.716.000	1.276.150	1.800.000	1.680.000	1.599.236	1.680.000	1.410.000	1.800.000
181	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	Metros cuadr	EVENTO	1	105.000	88.000	90.000	105.500	107.250	90.000	105.000	105.000	126.000	105.000	100.000	112.500
182	Trabajos de herrería en Gral.	Metro lineal	EVENTO	1	84.000	67.000	72.000	84.100	85.800	72.000	84.000	84.000	100.800	84.000	68.500	90.000
183	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	Metros cuadr	EVENTO	1	140.000	152.889	100.014	193.400	197.527	166.000	271.515	193.374	232.085	194.000	51.500	207.179
	Precio Total				27.270.000	26.940.000	27.100.000	27.000.000	32.105.467	32.100.000	34.800.000	32.570.764	32.490.000	26.700.000	26.500.000	34.897.247

RITEZ
Comisario

HUMBERTO M. AYALA BURE
Coordinador Municipal M.C.P.
Tesorero Prog. 2.1.1.

SANDRA MATTO
Oficial Ayudante Int
Dpto. UOC