MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CANTERA TRICEMAR S.A.				2				3			
Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Trabajos Previos y Movilización												
1	Cartel de Obras	gl	1	1.650.000	1.650.000	gl	1	0	0	gl	1	0	0
2	Remoción de Cordón Existente	ml	120	9.800	1.176.000	ml	120	0	0	ml	120	0	0
3	Reposición de Cordón	ml	120	27.800	3.336.000	ml	120	0	0	ml	120	0	0
4	Remoción de Capa Asfáltica deteriorada	m2	940	15.000	14.100.000	m2	940	0	0	m2	940	0	0
5	Saneamiento de Sub - base y empedrado	m2	940	22.000	20.680.000	m2	940	0	0	m2	940	0	0
6	Limpieza de la base a Asfaltar	m2	940	2.100	1.974.000	m2	940	0	0	m2	940	0	0
7	Regularizacion asfaltica 80 Kg x m2	m2	940	79.600	74.824.000	m2	940	0	0	m2	940	0	0
8	Compactación de Asfalto	m2	940	9.800	9.212.000	m2	940	0	0	m2	940	0	0
9	Señalización de Obra en los lugares de trabajo	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	0	0	gl	1	0	0
10	Limpieza Final	gl	1	1.650.000	1.650.000	gl	1	0	0	gl	1	0	0
	TOTAL GUARANIES				**129.602.000**				**0**				**0**

Zaiti Doralicia Agüero
Responsable de la U.O.C.