ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Administrativo – División de Compras / UOC
Mcal. Estigarribia y Cerro Corá - Tel: (595) 331-242212 – 242710 - www.concepción.gov.py

Cuadro Comparativo de Ofertas

		1er.OFERENTE: JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ										3do.OFERENTE:				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Preparación de la obra															
1.1	Limpieza y preparaci?n del terreno	S/D	S/D	70,8	2.940	208.152										
1.2	Replanteo	S/D	S/D	70,8	11.760	832.608										
1.3	Cartel de Obra	S/D	S/D	1	1.176.000	1.176.000										
1.4	Demolici?n paredes	S/D	S/D	16	30.870	493.920										
1.5	Demolicion de Mamposteria de 2 m para puerta acceso a comedor	S/D	S/D	30	30.870	926.100										
1.6	Demolici?n de tinglado de comedor	S/D	S/D	100	30.870	3.087.000										
1.7	Demolici?n de paredes para abertura en cocina acceso a comedor	S/D	S/D	1,89	30.870	58.344										
2	Excavación y carga de cimiento de PBC	S/D	S/D	1	7.358.239	7.358.239										
3	Estructura de Hº Aº															
1.1	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	S/D	S/D	1,29	2.058.000	2.654.820										
1.2	Zapata y pilar de Hº Aº	S/D	S/D	2,01	2.058.000	4.136.580										
1.3	Encadenado inferior y superior de H°A°	S/D	S/D	2,98	2.058.000	6.132.840										
1.4	Pilar de H°A°	S/D	S/D	0,55	2.058.000	1.131.900										
4	Muros de nivelación															
4.1	De 0,60 m. para pilares	S/D	S/D	0,72	278.320	200.390										
4.2	De 0,45 m. para pilares	S/D	S/D	3,75	205.249	769.684										
4.3	De 0,30 m. para pilares	S/D	S/D	11,63	139.160	1.618.431										
5	Relleno y apisonado de interiores	S/D	S/D	1	2.636.430	2.636.430										
6	Aislación asfaltica															
6.1	Aislación horizontal	S/D	S/D	18,51	75.895	1.404.816										
6.2	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	S/D	S/D	3,54	71.344	252.558										
7	Muros de elevación															
1	De 0.15 revoque ambas caras	S/D	S/D	51,75	72.065	3.729.364										
2	De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	S/D	S/D	37,65	97.962	3.688.269										
3	De 0.30 revoque ambas cara	S/D	S/D	21,91	131.108	2.872.576										
4	De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	S/D	S/D	31,72	176.106	5.586.082										
5	Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	S/D	S/D	4	47.714	190.856										
6	Loseta de H?A? sobre puerta de acceso	S/D	S/D	1	196.090	196.090										
7	Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	S/D	S/D	44,7	10.352	462.734										
8	Pilares	S/D	S/D	1	1.961.341	1.961.341										
9	Techo	S/D	S/D	1	19.239.947	19.239.947										
10	Revoques															
1	De paredes interior, exterior con hidr?fugo una capa	S/D	S/D	215,38	25.152	5.417.238										
2	De pilares de galer?a con hidr?fugo 0,40 x 0,40 m.	S/D	S/D	9,2	70.193	645.776										
3	De cantero con hidr?fugo -exterior	S/D	S/D	7,84	25.152	197.192										
4	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	S/D	S/D	22,08	54.611	1.205.811										
5	De nivelacion y de panderete encadenado inferior	S/D	S/D	10,19	25.152	256.299										
6	De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	S/D	S/D	30,8	23.667	728.944										
7	De mochetas	S/D	S/D	42,8	23.667	1.012.948										
11	Colocación de Piso															
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	S/D	S/D	67,29	33.604	2.261.213										
11.2	Piso cerámico antideslizante PI 4	S/D	S/D	67,29	107.800	7.253.862										

11.3	Zocalo cerámico	S/D	S/D	36,7	52.136	1.913.391											
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	S/D	S/D	23,04	53.180	1.225.267											
12	Aberturas de maderas																
1	a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	S/D	S/D	1	668.198	668.198											
2	b-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	S/D	S/D	2	365.320	730.640											
3	c-Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	S/D	S/D	1	694.462	694.462											
4	d- Puerta doble de madera para acceso a comedor 1,8x2,10 m	S/D	S/D	1	877.521	877.521											
5	e- Marco y Puerta de Madera de 0,9x2,10 acceso de cocina a comedor	S/D	S/D	1	668.198	668.198											
13	Aberturas metálicas																
1	Puerta met?lica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	S/D	S/D	1	1.372.000	1.372.000											
2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	S/D	S/D	5,1	287.704	1.467.290											
3	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	S/D	S/D	9	287.704	2.589.336											
14	Pinturas																
1	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	S/D	S/D	134,16	17.277	2.317.882											
2	De interior de paredes revocadas al latex	S/D	S/D	134,16	19.392	2.601.631											
3	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	S/D	S/D	80,39	17.277	1.388.898											
4	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	S/D	S/D	80,39	19.392	1.558.923											
5	Con l?tex en mamposter?a vista color ceramico	S/D	S/D	68,03	19.392	1.319.238											
6	De aberturas met?licas con sintetico	S/D	S/D	19,16	32.448	621.704											
7	De madera al barniz con marco y contra marcos	S/D	S/D	13,42	42.732	573.463											
8	De tejuelones con barniz	S/D	S/D	82,2	22.274	1.830.923											
9	De tirantes y list?n de boca de H? A? al latex	S/D	S/D	59,6	19.796	1.179.842											
10	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	S/D	S/D	22,08	19.392	428.175											
11	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	S/D	S/D	36,9	27.808	1.026.115											
12	De paredes de ladrillo hueco con latex	S/D	S/D	78	19.392	1.512.576											
15	Vidrios dobles de 4 mm	S/D	S/D	1	2.279.970	2.279.970											
16	Desague Pluvial	S/D	S/D	1	1.518.804	1.518.804											
17	Azulejado en baño	S/D	S/D	1	1.995.243	1.995.243											
18	Pizarròn fijo	S/D	S/D	1	1.528.749	1.528.749											
19	Construcción de escalera	S/D	S/D	1	240.906	240.906											
20	Rampa Peatonal	S/D	S/D	1	481.798	481.798											
21	Instalación sanitaria																
21.1	Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef. sanitarios	S/D	S/D	1	10.190.261	10.190.261											
21.2	Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20	S/D	S/D	1	5.558.483	5.558.483											
21.3	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	S/D	S/D	1	4.438.501	4.438.501											
22	Instalaciòn elèctrica																
1	Instalaci?n del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	S/D	S/D	6	68.600	411.600											
2	Instalaci?n del tablero comando de ventiladores TCV	S/D	S/D	2	68.600	137.200											
3	Alimentaci?n de los circuitos de luces	S/D	S/D	10	73.500	735.000											
4	Alimentaci?n de los circuitos de tomas	S/D	S/D	4	73.500	294.000											
5	Alimentaci?n de los circuitos de ventiladores	S/D	S/D	2	73.500	147.000											
6	Alimentaci?n de los circuitos de A.A	S/D	S/D	4	176.400	705.600											
7	Alimentaci?n de los circuitos de ducha electrica	S/D	S/D	4	176.400	705.600											
8	Alimentaci?n 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	S/D	S/D	25	35.280	882.000											
9	Alimentaci?n desde la Acometida hasta tablero del Aula a Construir	S/D	S/D	170	12.348	2.099.160											
11	Foco LED de 50 W con colgante industrial acr?lico prism?tico con portaequipo	S/D	S/D	4	343.000	1.372.000											
12	Foco LED de 35 W con colgante industrial acr?lico prism?tico con portaequipo	S/D	S/D	4	313.600	1.254.400											
13	L?mpara Tubo LED de 18W T8 de 1,2 m c/ fotocelula en galeria	S/D	S/D	1	196.000	196.000											
14	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	S/D	S/D	1	117.600	117.600											
15	Tablero TCV de 2 AG	S/D	S/D	1	66.640	66.640											
16	Provisi?n y colocaci?n de Disyuntor de 1 x 20 amp.	S/D	S/D	1	264.600	264.600											
17	Ventilador de techo de 56"	S/D	S/D	2	441.000	882.000											
23	Limpieza final	S/D	S/D	1	117.953	117.953											
						159.172.206										**#¡REF!**	**#¡REF!**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Dirección de Administración y Finanzas
Depto. de Compras y Adquisiciones