*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD Nº 24/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - San Esteban al costado de la plaza" ID Nº 399.698.-**

| | | | ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5 | | | | VILLALBA CONSTRUCCIONES de Alcides Villalba con RUC 3998803-1 | | | | EMCOVIA CONSTRUCCIONES de Carlos Bernal con RUC6605426-5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 1 | 72131701-002 | **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - San Esteban al costado de la plaza** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **113.399.080** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **121.446.808** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **123.875.744** |
| 1.1 | | Cartel de Obra: (1.00 x 2.00 mts) | Metros cuadrados | 2 | 499.500 | 999.000 | Metros cuadrados | 2 | 535.000 | 1.070.000 | Metros cuadrados | 2 | 545.700 | 1.091.400 |
| 1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.497 | 5.277.959 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.675 | 5.654.201 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.728 | 5.767.285 |
| 1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.497 | 5.277.959 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.675 | 5.654.201 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.728 | 5.767.285 |
| 1.4 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 422,74 | 3.496 | 1.477.899 | Metros cúbicos | 422,74 | 3.745 | 1.583.161 | Metros cúbicos | 422,74 | 3.820 | 1.614.825 |
| 1.5 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | Metros cuadrados | 2.113,72 | 29.975 | 63.358.757 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 32.100 | 67.850.412 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 32.742 | 69.207.420 |
| 1.6 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | Metros cuadrados | 2.113,72 | 3.496 | 7.389.565 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 3.745 | 7.915.881 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 3.820 | 8.074.199 |
| 1.7 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 530,28 | 27.975 | 14.834.583 | Metro lineal | 530,28 | 29.960 | 15.887.189 | Metro lineal | 530,28 | 30.559 | 16.204.933 |
| 1.8 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.497 | 5.277.959 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.675 | 5.654.201 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.728 | 5.767.285 |
| 1.9 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.497 | 5.277.959 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.675 | 5.654.201 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.728 | 5.767.285 |
| 1.10 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.000 | 4.227.440 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.140 | 4.523.361 | Metros cuadrados | 2.113,72 | 2.183 | 4.613.828 |
| | | TOTAL GENERAL | | | | 113.399.080 | | | | 121.446.808 | | | | 123.875.744 |

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C PERIODO 2019 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la U.O.C