Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 18/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468- NUEVA ESPERANZA - TRES PIÑEIRO – FONACIDE

ID Nº 303124

PROVEEDOR 01		RICARDO MEDINA OVELAR			RUC Nº	2952436-9
N		*RUBRO*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*P. UNITARIO*	*P. TOTAL*
		Preparacion de la obra				
1	72131601-001	a- Cartel de obras	UN.	1	100.000	100.000
2	72131601-002	b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1	5.200	140.920
3	72131601-002	c- Replanteo	M2	27,1	2.500	67.750
4	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	185.000	1.850.000
		Estructura de H. A.				-
5	72131601-001	d- Encadenado de H.A.	M3	2,4	1.395.000	3.348.000
		Muro de nivelacion				-
6	72131601-005	De 0,30 cm.	M2	12,2	112.500	1.372.500
7	72131601-005	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9	75.000	675.000
		Aislacion Asfaltica				-
8	72131601-006	De paredes	M2	5,3	45.000	238.500
		Muro de elevacion				-
9	72131601-005	De 0,15 para revocar	M2	55	63.500	3.492.500
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	72.500	3.480.000
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	22.000	440.000
		Techo				-
12	72131601-007	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43	225.000	9.675.000
		Revoques				-
13	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	33.000	5.346.000
14	72131601-009	Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22	25.000	550.000
15	72131601-009	Piso de de baldosa calcarea	M2	22	68.000	1.496.000
16	72131601-009	Zocalo calareo	ML	2,6	28.000	72.800
		Aberturas de madera.				-
17	72131601-010	a- Puerta tablero	M2	5,04	550.000	2.772.000
18	72131601-010	b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5	380.000	1.900.000
		Aberturas metalicas				-
19	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	285.000	957.600
		Alfeizar de ventanas.				-
20	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7	18.000	126.000
		Pintutas.				-
21	72131601-012	De paredes a la cal	M2	66	8.000	528.000
22	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1	17.500	176.750
23	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	22.500	75.600
24	72131601-012	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48	14.000	672.000
25	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43	15.000	645.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange Elizabeth Schein
Directora de U.O.C.

		Revestimientos				-
26	72131601-008	De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,5	62.500	6.093.750
27	72131601-001	Vidrios dobles	M2	3,36	99.000	332.640
28	72131601-001	Instalacion electrica	GL.	1	1.000.000	1.000.000
29	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	900.000	900.000
		Instalacion Sanitaria:				-
30	72131601-011	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefacto sanitario completo	GL.	1	5.500.000	5.500.000
31	72131601-011	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	4.000.000	4.000.000
32	72131601-011	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	2.500.000	2.500.000
33	72131601-013	**Limpieza final**	M2	27	4.500	121.500
TOTAL						**60.645.810**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Arq. Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 18/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468- NUEVA

ID Nº 303124

PROVEEDOR 02		OSCAR ANIBAL MELGAREJO VEGA			RUC Nº	2055978-0
N		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparacion de la obra				
1	72131601-001	a- Cartel de obras	UN.	1	1.500.000	1.500.000
2	72131601-002	b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1	15.000	406.500
3	72131601-002	c- Replanteo	M2	27,1	12.500	338.750
4	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	390.000	3.900.000
		Estructura de H. A.				-
5	72131601-001	d- Encadenado de H.A.	M3	2,4	2.200.000	5.280.000
		Muro de nivelacion				-
6	72131601-005	De 0,30 cm.	M2	12,2	152.000	1.854.400
7	72131601-005	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9	35.000	315.000
		Aislacion Asfaltica				-
8	72131601-006	De paredes	M2	5,3	20.500	108.650
		Muro de elevacion				-
9	72131601-005	De 0,15 para revocar	M2	55	85.000	4.675.000
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	60.000	2.880.000
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	27.500	550.000
		Techo				-
12	72131601-007	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43	215.000	9.245.000
		Revoques				-
13	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	20.000	3.240.000
14	72131601-009	Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22	14.500	319.000
15	72131601-009	Piso de de baldosa calcarea	M2	22	75.000	1.650.000
16	72131601-009	Zocalo calareo	ML	2,6	220.000	572.000
		Aberturas de madera.				-
17	72131601-010	a- Puerta tablero	M2	5,04	150.000	756.000
18	72131601-010	b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5	650.000	3.250.000
		Aberturas metalicas				-
19	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	100.000	336.000
		Alfeizar de ventanas.				-
20	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7	24.500	171.500
		Pintutas.				-
21	72131601-012	De paredes a la cal	M2	66	12.000	792.000
22	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1	15.000	151.500
23	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	67.000	225.120
24	72131601-012	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48	12.000	576.000
25	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43	15.000	645.000
		Revestimientos				-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange P. Christ Schein
Directora de U.O.C.

26	72131601-008	De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,5	55.000	5.362.500
27	72131601-001	Vidrios dobles	M2	3,36	190.000	638.400
28	72131601-001	Instalacion electrica	GL.	1	310.300	310.300
29	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	1.500.000	1.500.000
		Instalacion Sanitaria:				-
30	72131601-011	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefacto sanitario completo	GL.	1	6.500.000	6.500.000
31	72131601-011	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	3.500.000	3.500.000
32	72131601-011	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	2.000.000	2.000.000
33	72131601-013	**Limpieza final**	M2	27	35.000	945.000
TOTAL						**64.493.620**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 18/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468- NUEVA ESPERANZA - TRES PIÑEIRO – FONACIDE

ID Nº 303124

PROVEEDOR 03		SENEN ADIN TORRES GIMENEZ			RUC Nº	1566300-0
N		*RUBRO*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*P. UNITARIO*	*P. TOTAL*
		Preparacion de la obra				
1	72131601-001	a- Cartel de obras	UN.	1	1.116.000	1.116.000
2	72131601-002	b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1	3.720	100.812
3	72131601-002	c- Replanteo	M2	27,1	5.580	151.218
4	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	325.500	3.255.000
		Estructura de H. A.				-
5	72131601-001	d- Encadenado de H.A.	M3	2,4	1.395.000	3.348.000
		Muro de nivelacion				-
6	72131601-005	De 0,30 cm.	M2	12,2	116.250	1.418.250
7	72131601-005	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9	83.235	749.115
		Aislacion Asfaltica				-
8	72131601-006	De paredes	M2	5,3	65.100	345.030
		Muro de elevacion				-
9	72131601-005	De 0,15 para revocar	M2	55	60.450	3.324.750
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	69.750	3.348.000
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	16.740	334.800
		Techo				-
12	72131601-007	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43	255.750	10.997.250
		Revoques				-
13	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	18.600	3.013.200
14	72131601-009	Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22	32.550	716.100
15	72131601-009	Piso de de baldosa calcarea	M2	22	65.100	1.432.200
16	72131601-009	Zocalo calareo	ML	2,6	23.250	60.450
		Aberturas de madera.				-
17	72131601-010	a- Puerta tablero	M2	5,04	604.500	3.046.680
18	72131601-010	b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5	418.500	2.092.500
		Aberturas metalicas				-
19	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	325.500	1.093.680
		Alfeizar de ventanas.				-
20	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7	13.950	97.650
		Pintutas.				-
21	72131601-012	De paredes a la cal	M2	66	9.300	613.800
22	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1	16.275	164.378
23	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	25.110	84.370
24	72131601-012	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48	13.950	669.600
25	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43	13.950	599.850
		Revestimientos				-
26	72131601-008	De azulejos de 0,15 x 0,15	M	97,5	60.450	5.893.875

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange F. Christ Schein
Directora de U.O.C.

27	72131601-001	Vidrios dobles	M2	3,36	93.000	312.480
28	72131601-001	Instalacion electrica	GL.	1	967.200	967.200
29	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	878.850	878.850
		Instalacion Sanitaria:				-
30	72131601-011	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefacto sanitario completo	GL.	1	8.704.363	8.704.363
31	72131601-011	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	7.440.000	7.440.000
32	72131601-011	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	3.255.000	3.255.000
33	72131601-013	**Limpieza final**	M2	27	4.650	125.550
TOTAL						**69.750.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christi Schein
Directora de U.O.C.

Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 18/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5468- NUEVA ESPERANZA - TRES PIÑEIRO – FONACIDE

ID Nº 303124

PROVEEDOR 04		MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO			RUC Nº	3684715-1
N		*RUBRO*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*P. UNITARIO*	*P. TOTAL*
		Preparacion de la obra				
1	72131601-001	a- Cartel de obras	UN.	1	1.008.000	1.008.000
2	72131601-002	b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1	5.700	154.470
3	72131601-002	c- Replanteo	M2	27,1	5.000	135.500
4	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	304.200	3.042.000
		Estructura de H. A.				-
5	72131601-001	d- Encadenado de H.A.	M3	2,4	1.420.000	3.408.000
		Muro de nivelacion				-
6	72131601-005	De 0,30 cm.	M2	12,2	120.000	1.464.000
7	72131601-005	Relleno y Apisonado de Interiores	M3	9	70.200	631.800
		Aislacion Asfaltica				-
8	72131601-006	De paredes	M2	5,3	48.800	258.640
		Muro de elevacion				-
9	72131601-005	De 0,15 para revocar	M2	55	64.700	3.558.500
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	110.000	5.280.000
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	22.200	444.000
		Techo				-
12	72131601-007	c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43	281.150	12.089.450
		Revoques				-
13	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	26.800	4.341.600
14	72131601-009	Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22	48.000	1.056.000
15	72131601-009	Piso de de baldosa calcarea	M2	22	69.000	1.518.000
16	72131601-009	Zocalo calareo	ML	2,6	34.800	90.480
		Aberturas de madera.				-
17	72131601-010	a- Puerta tablero	M2	5,04	562.000	2.832.480
18	72131601-010	b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5	378.000	1.890.000
		Aberturas metalicas				-
19	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	300.000	1.008.000
		Alfeizar de ventanas.				-
20	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7	16.700	116.900
		Pintutas.				-
21	72131601-012	De paredes a la cal	M2	66	10.800	712.800
22	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1	15.000	151.500
23	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	22.800	76.608
24	72131601-012	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48	16.800	806.400
25	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43	12.700	546.100

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DEL MONDAY – RESPONSABLE U.O.C.

Solange I. Christ Schein
Directora de U.O.C.

		Revestimientos				-
26	72131601-008	De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,5	60.700	5.918.250
27	72131601-001	Vidrios dobles	M2	3,36	132.000	443.520
28	72131601-001	Instalacion electrica	GL.	1	960.000	960.000
29	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	1.332.052	1.332.052
		Instalacion Sanitaria:				-
30	72131601-011	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefacto sanitario completo	GL.	1	7.920.000	7.920.000
31	72131601-011	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	6.739.000	6.739.000
32	72131601-011	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	2.885.950	2.885.950
33	72131601-013	**Limpieza final**	M2	27	6.000	162.000
TOTAL						**72.982.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDA
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.