Misión: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinando con los actores involucrados.
Visión: Convertirse en un modelo de gestión, generando productos y brindando servicios de alta calidad con calidez.

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 07/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SALA COMEDOR EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (FONACIDE) - PLURIANUAL 2018

Item	Descripción	*LOTE N° 1* — CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1		
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	249	2.786	693.714
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	249	2.985	743.265
2	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros cúbicos	1		-
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	41,47	278.600	11.553.542
2.2	Excavación para cimiento pilar	Unidad Medida Global	1	1.691.500	1.691.500
3	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-
3.1	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.492.500	1.492.500
4	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		-
4.1	Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	2,03	1.890.500	3.837.715
4.2	Viga de fundación de Hº Aº 12x27	Metro lineal	141,02	121.390	17.118.418
4.3	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galeria	Metro lineal	27,2	121.390	3.301.808
4.4	Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,24	1.890.500	453.720
4.5	Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	2,73	1.890.500	5.161.065
4.6	Viga principal de Hº Aº de 20x45	Metro lineal	29,5	348.250	10.273.375
5	Pilar	Metros cúbicos	1,25		-
5.1	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20x20	Metros cúbicos	1,25	1.890.500	2.363.125
6	Mamposteria	Metros cuadrados	1		-
6.1	De 0,45 m	Metros cuadrados	11,03	152.235	1.679.152
6.2	De 0,30 m	Metros cuadrados	27,6	114.425	3.158.130
6.3	Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	3.552.150	3.552.150
6.4	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	122	144.275	17.601.550
6.5	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	186,5	64.675	12.061.888
6.6	Envarillado bajo aberturas 2o8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	56,4	10.945	617.298
7	Aislacion	Metro lineal	95,8		-
7.1	Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	95,8	20.397	1.954.033
8	Revoque de pared	Metros cuadrados	1		-
8.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	386	26.666	10.293.076
8.2	Paredes exterior con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	299	28.357	8.478.743
9	Aberturas	Metro lineal	121		-
9.1	Mochetas de aberturas	Metro lineal	121	13.930	1.685.530

Item	Descripción	*LOTE N° 1* — CONSTRUCTORA EL EDEN			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1	No Cotiza	No Cotiza
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	249	No Cotiza	No Cotiza
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	249	No Cotiza	No Cotiza
2	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros cúbicos	1	No Cotiza	No Cotiza
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	41,47	No Cotiza	No Cotiza
2.2	Excavación para cimiento pilar	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
3	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
3.1	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
4	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1	No Cotiza	No Cotiza
4.1	Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	2,03	No Cotiza	No Cotiza
4.2	Viga de fundación de Hº Aº 12x27	Metro lineal	141,02	No Cotiza	No Cotiza
4.3	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galeria	Metro lineal	27,2	No Cotiza	No Cotiza
4.4	Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,24	No Cotiza	No Cotiza
4.5	Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	2,73	No Cotiza	No Cotiza
4.6	Viga principal de Hº Aº de 20x45	Metro lineal	29,5	No Cotiza	No Cotiza
5	Pilar	Metros cúbicos	1,25	No Cotiza	No Cotiza
5.1	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20x20	Metros cúbicos	1,25	No Cotiza	No Cotiza
6	Mamposteria	Metros cuadrados	1	No Cotiza	No Cotiza
6.1	De 0,45 m	Metros cuadrados	11,03	No Cotiza	No Cotiza
6.2	De 0,30 m	Metros cuadrados	27,6	No Cotiza	No Cotiza
6.3	Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
6.4	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	122	No Cotiza	No Cotiza
6.5	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	186,5	No Cotiza	No Cotiza
6.6	Envarillado bajo aberturas 2o8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	56,4	No Cotiza	No Cotiza
7	Aislacion	Metro lineal	95,8	No Cotiza	No Cotiza
7.1	Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	95,8	No Cotiza	No Cotiza
8	Revoque de pared	Metros cuadrados	1	No Cotiza	No Cotiza
8.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	386	No Cotiza	No Cotiza
8.2	Paredes exterior con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	299	No Cotiza	No Cotiza
9	Aberturas	Metro lineal	121	No Cotiza	No Cotiza
9.1	Mochetas de aberturas	Metro lineal	121	No Cotiza	No Cotiza

Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

10	Revoques	Metro lineal	1		-	10	Revoques	Metro lineal	1	No Cotiza	No Cotiza
10.1	De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	57,5	18.905	1.087.038	10.1	De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	57,5	No Cotiza	No Cotiza
10.2	De viga de cumbrera de Hº Aº	Metro lineal	32,5	21.890	711.425	10.2	De viga de cumbrera de Hº Aº	Metro lineal	32,5	No Cotiza	No Cotiza
11	Cartel acrilico con soporte	Unidad	4		-	11	Cartel acrilico con soporte	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
11.1	Pizarra acrilica de colgar, tamaño (3,00x1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad	4	1.492.500	5.970.000	11.1	Pizarra acrilica de colgar, tamaño (3,00x1,20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
12	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	375		-	12	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	375	No Cotiza	No Cotiza
12.1	Techo de teja española, con tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº con isolant 2 mm	Metros cuadrados	375	293.525	110.071.875	12.1	Techo de teja española, con tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº con isolant 2 mm	Metros cuadrados	375	No Cotiza	No Cotiza
13	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1		-	13	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1	No Cotiza	No Cotiza
13.1	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	238	24.875	5.920.250	13.1	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	238	No Cotiza	No Cotiza
13.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	238	19.900	4.736.200	13.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	238	No Cotiza	No Cotiza
14	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros cuadrados	238		-	14	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros cuadrados	238	No Cotiza	No Cotiza
14.1	Cerámico en aulas y galerias (PI 5) esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	238	109.450	26.049.100	14.1	Cerámico en aulas y galerias (PI 5) esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	238	No Cotiza	No Cotiza
15	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		-	15	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
15.1	Rampa para discapacitado (según plano)	Unidad Medida Global	1	497.500	497.500	15.1	Rampa para discapacitado (según plano)	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
16	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	131,3		-	16	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	131,3	No Cotiza	No Cotiza
16.1	Zócalo Cerámico	Metro lineal	131,3	15.920	2.090.296	16.1	Zócalo Cerámico	Metro lineal	131,3	No Cotiza	No Cotiza
17	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	73,5		-	17	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	73,5	No Cotiza	No Cotiza
17.1	Guarda Obra Baldoson de hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	73,5	69.650	5.119.275	17.1	Guarda Obra Baldoson de hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	73,5	No Cotiza	No Cotiza
18	Servicio de carpinteria	Unidad	4		-	18	Servicio de carpinteria	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
18.1	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	4	2.487.500	9.950.000	18.1	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
19	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	16		-	19	y ventanas	Unidad	16	No Cotiza	No Cotiza
19.1	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	Unidad	16	1492500	23.880.000	19.1	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa con acabado pintura al horno	Unidad	16	No Cotiza	No Cotiza
20	Colocacion de vidrios	Metros cuadrados	28,8		-	20	Colocacion de vidrios	Metros cuadrados	28,8	No Cotiza	No Cotiza
20.1	Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	28,8	149.250	4.298.400	20.1	Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	28,8	No Cotiza	No Cotiza
21	Ampliacion de red electrica	Unidad Medida Global	1		-	21	Ampliacion de red electrica	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
21.1	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	995.000	995.000	21.1	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
22	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1		-	22	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
22.1	Caja de llaves seccional con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	4	298.500	1.194.000	22.1	Caja de llaves seccional con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza
22.2	Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	48	99.500	4.776.000	22.2	Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	48	No Cotiza	No Cotiza
22.3	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	16	348.250	5.572.000	22.3	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	16	No Cotiza	No Cotiza
22.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	8	69.650	557.200	22.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza
23	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	8		-	23	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza
23.1	Montaje de ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	8	358.200	2.865.600	23.1	Montaje de ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza
24	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1		-	24	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1	No Cotiza	No Cotiza
24.1	Canaletas	Metro lineal	62	66.565	4.127.030	24.1	Canaletas	Metro lineal	62	No Cotiza	No Cotiza
24.2	Bajadas	Metro lineal	40,2	66.565	2.675.913	24.2	Bajadas	Metro lineal	40,2	No Cotiza	No Cotiza
25	Servicio de pintura de interiores	Metros cuadrados	386		-	25	Servicio de pintura de interiores	Metros cuadrados	386	No Cotiza	No Cotiza



25.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	386	*25372*	9.793.592	25.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	386	No Cotiza	No Cotiza
26	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1		-	26	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1	No Cotiza	No Cotiza
26.1	pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	299	28357	8.478.743	26.1	pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	299	No Cotiza	No Cotiza
26.2	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50 mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	313	31.641	9.903.633	26.2	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50 mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	313	No Cotiza	No Cotiza
26.3	Pintura de techo (tirante de Hº Aº y tejuelones)	Metros cuadrados	375	28.357	10.633.875	26.3	Pintura de techo (tirante de Hº Aº y tejuelones)	Metros cuadrados	375	No Cotiza	No Cotiza
26.4	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	19,5	16.417	320.132	26.4	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	19,5	No Cotiza	No Cotiza
26.5	Canaletas, antioxido y pintura final	Metro lineal	62	29.850	1.850.700	26.5	Canaletas, antioxido y pintura final	Metro lineal	62	No Cotiza	No Cotiza
26.6	Bajadas, antióxido y pintura final	Metro lineal	40,2	29.850	1.199.970	26.6	Bajadas, antióxido y pintura final	Metro lineal	40,2	No Cotiza	No Cotiza
26.7	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura al latex	Metro lineal	32,5	18.905	614.413	26.7	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura al latex	Metro lineal	32,5	No Cotiza	No Cotiza
27	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1		-	27	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
27.1	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.891.286	1.891.286	27.1	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza
	Total				387.595.743		TOTAL			No Cotiza	No Cotiza

Alto Paraná Gobierno

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SALA COMEDOR EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (FONACIDE) - PLURIANUAL 2018

Item	Descripción	LOTE Nº 2 – CONSTRUCTORA DOS HERMANOS				Item	Descripción	LOTE Nº 2 – CONSTRUCTORA EL EDEN			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	1	Preparacion de obra	Metros	1		
1.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros	64,1	No Cotiza	No Cotiza	1.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros	64,1	2.001	128.264
1.2	Replanteo	Metros	64,1	No Cotiza	No Cotiza	1.2	Replanteo	Metros	64,1	3.608	231.273
2	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	2	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros	1		
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros	11,49	No Cotiza	No Cotiza	2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros	11,49	404.484	4.647.521
2.2	Excavación para cimiento pilar	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	2.2	Excavación para cimiento pilar	Unidad	1	568.464	568.464
3	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	3	Cartel metalico con soporte	Unidad	1		
3.1	Cartel de obra	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	3.1	Cartel de obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
4	Colocacion de hormigon armado	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	4	Colocacion de hormigon armado	Metros	1		
4.1	Zapata de Hº Aº	Metros	0,61	No Cotiza	No Cotiza	4.1	Zapata de Hº Aº	Metros	0,61	2.164.536	1.320.367
4.2	Viga de fundación Hº Aº 12x27	Metro lineal	38,15	No Cotiza	No Cotiza	4.2	Viga de fundación Hº Aº 12x27	Metro lineal	38,15	125.718	4.796.142
4.3	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	Metro lineal	8,2	No Cotiza	No Cotiza	4.3	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	Metro lineal	8,2	125.718	1.030.888
4.4	Dado de Hº Aº	Metros	0,08	No Cotiza	No Cotiza	4.4	Dado de Hº Aº	Metros	0,08	2.164.536	173.163
4.5	Encadenado de Hº Aº	Metros	0,85	No Cotiza	No Cotiza	4.5	Encadenado de Hº Aº	Metros	0,85	2.164.536	1.839.855
4.6	Viga principal de Hº Aº de 20x45	Metro lineal	8,2	No Cotiza	No Cotiza	4.6	Viga principal de Hº Aº de 20x45	Metro lineal	8,2	382.600	3.137.320
5	Pilar	Metros	0,36	No Cotiza	No Cotiza	5	Pilar	Metros	0,36		
5.1	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20x20	Metros	0,36	No Cotiza	No Cotiza	5.1	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20x20	Metros	0,36	2.164.536	779.233
6	Mamposteria	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	6	Mamposteria	Metros	1		
6.1	De 0,45	Metros	5,16	No Cotiza	No Cotiza	6.1	De 0,45	Metros	5,16	185.844	958.955
6.2	De 0,30 m	Metros	6,66	No Cotiza	No Cotiza	6.2	De 0,30 m	Metros	6,66	131.184	873.685
6.3	Relleno y compactación de interiores	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	6.3	Relleno y compactación de interiores	Unidad	1	655.920	655.920
6.4	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para	Metros	46,97	No Cotiza	No Cotiza	6.4	De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para	Metros	46,97	164.155	7.710.360
6.5	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para	Metros	50,76	No Cotiza	No Cotiza	6.5	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para	Metros	50,76	78.710	3.995.320
6.6	Envarillado bajo aberturas 2o8 por hiladas (2	Metro lineal	14	No Cotiza	No Cotiza	6.6	Envarillado bajo aberturas 2o8 por hiladas (2	Metro lineal	14	13.118	183.652
7	Aislacion	Metro lineal	24,75	No Cotiza	No Cotiza	7	Aislacion	Metro lineal	24,75		
7.1	Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	24,75	No Cotiza	No Cotiza	7.1	Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	24,75	24.050	595.238
8	Revoque de pared	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	8	Revoque de pared	Metros	1		
8.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros	94,66	No Cotiza	No Cotiza	8.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros	94,66	30.610	2.897.542
8.2	Paredes exterior con impermeabilizante a una	Metros	101,86	No Cotiza	No Cotiza	8.2	Paredes exterior con impermeabilizante a una	Metros	101,86	32.796	3.340.601
9	Aberturas	Metro lineal	21,6	No Cotiza	No Cotiza	9	Aberturas	Metro lineal	21,6		
9.1	Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6	No Cotiza	No Cotiza	9.1	Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6	16.398	354.197
10	Revoques	Metro lineal	1	No Cotiza	No Cotiza	10	Revoques	Metro lineal	1		
10.1	De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	13,62	No Cotiza	No Cotiza	10.1	De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	13,62	19.678	268.014
10.2	De viga cumbrera de Hº Aº	Metro lineal	9,84	No Cotiza	No Cotiza	10.2	De viga cumbrera de Hº Aº	Metro lineal	9,84	24.050	236.652
11	Cartel acrilico con soporte	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	11	Cartel acrilico con soporte	Unidad	1		
11.1	Pizarra acrilica de colgar tamaño (3,00x1,20m)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	11.1	Pizarra acrilica de colgar tamaño (3,00x1,20m)	Unidad	1	1.149.000	1.149.000
12	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	82,82	No Cotiza	No Cotiza	12	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	82,82		
12.1	Techo de teja española con tejuelon de 1ª tirante	Metros	82,82	No Cotiza	No Cotiza	12.1	Techo de teja española con tejuelon de 1ª tirante	Metros	82,82	292.978	24.264.438
13	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	13	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	1		
13.1	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros	58	No Cotiza	No Cotiza	13.1	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros	58	25.144	1.458.352
13.2	Carpeta para piso	Metros	58	No Cotiza	No Cotiza	13.2	Carpeta para piso	Metros	58	24.050	1.394.900
14	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros	58	No Cotiza	No Cotiza	14	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros	58		
14.1	Cerámico en aulas y galerias (PI 5) esmaltado	Metros	58	No Cotiza	No Cotiza	14.1	Cerámico en aulas y galerias (PI 5) esmaltado alto	Metros	58	116.426	6.752.708
15	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	15	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1		
15.1	Rampa para discapacitado (segun plano)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	15.1	Rampa para discapacitado (segun plano)	Unidad	1	600.000	600.000
16	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	33	No Cotiza	No Cotiza	16	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	33		
16.1	Zócalo cerámico	Metro lineal	33	No Cotiza	No Cotiza	16.1	Zócalo cerámico	Metro lineal	33	16.398	541.134
17	Colocacion de hormigon armado	Metros	25	No Cotiza	No Cotiza	17	Colocacion de hormigon armado	Metros	25		

UOC – Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

17.1	Guarda obra baldosón de Hº con contrapiso y	Metros	25	No Cotiza	No Cotiza	17.1	Guarda obra baldosón de Hº con contrapiso y	Metros	25	71.058	1.776.450
18	Servicio de carpinteria	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	18	Servicio de carpinteria	Unidad	1		
18.1	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	18.1	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas	Unidad	1	2.842.320	2.842.320
19	Desmontaje v/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	19	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	4		
19.1	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	19.1	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa	Unidad	4	1.639.800	6.559.200
20	Colocacion de vidrios	Metros	7,2	No Cotiza	No Cotiza	20	Colocacion de vidrios	Metros	7,2		
20.1	Vidrios de 3 mm	Metros	7,2	No Cotiza	No Cotiza	20.1	Vidrios de 3 mm	Metros	7,2	185.844	1.338.077
21	Ampliacion de red electrica	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	21	Ampliacion de red electrica	Unidad	1		
21.1	Conexión a red interna según reglamento de	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	21.1	Conexión a red interna según reglamento de	Unidad	1	1.005.744	1.005.744
22	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	22	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1		
22.1	Caja de llaves seccional con 1 termomagnetica	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	22.1	Caja de llaves seccional con 1 termomagnetica	Unidad	1	382.620	382.620
22.2	Luces y tomadas con cables de 2 mm y 4 mm con	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	22.2	Luces y tomadas con cables de 2 mm y 4 mm con	Unidad	10	103.854	1.038.540
22.3	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	22.3	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4	360.756	1.443.024
22.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	22.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	71.058	142.116
23	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	23	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador	Unidad	2		
23.1	Montaje de ventiladores de techo con caja	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	23.1	Montaje de ventiladores de techo con caja	Unidad	2	382.620	765.240
24	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1	No Cotiza	No Cotiza	24	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1		
24.1	Canaletas	Metro lineal	16,4	No Cotiza	No Cotiza	24.1	Canaletas	Metro lineal	16,4	60.126	986.066
24.2	Bajadas	Metro lineal	13,6	No Cotiza	No Cotiza	24.2	Bajadas	Metro lineal	13,6	60.126	817.714
25	Servicio de pintura de interiores	Metros	94,66	No Cotiza	No Cotiza	25	Servicio de pintura de interiores	Metros	94,66		
25.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura	Metros	94,66	No Cotiza	No Cotiza	25.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura	Metros	94,66	24.200	2.290.772
26	Servicio de pintura	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	26	Servicio de pintura	Metros	1		
26.1	Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador	Metros	101,86	No Cotiza	No Cotiza	26.1	Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador	Metros	101,86	19.800	2.016.828
26.2	Pared sintetico a dos manos con enduido en	Metros	78,3	No Cotiza	No Cotiza	26.2	Pared sintetico a dos manos con enduido en	Metros	78,3	25.144	1.968.775
26.3	Pintura de techo (tirante de Hº Aº y tejuelones)	Metros	82,82	No Cotiza	No Cotiza	26.3	Pintura de techo (tirante de Hº Aº y tejuelones)	Metros	82,82	19.800	1.639.836
26.4	Barnizado de aberturas de madera	Metros	4,62	No Cotiza	No Cotiza	26.4	Barnizado de aberturas de madera	Metros	4,62	17.000	78.540
26.5	Canaletas, antioxido y pintura final	Metro lineal	16,4	No Cotiza	No Cotiza	26.5	Canaletas, antioxido y pintura final	Metro lineal	16,4	31.200	511.680
26.6	Bajadas, antioxido y pintura final	Metro lineal	13,6	No Cotiza	No Cotiza	26.6	Bajadas, antioxido y pintura final	Metro lineal	13,6	31.200	424.320
26.7	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura al latex	Metro lineal	8,2	No Cotiza	No Cotiza	26.7	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura al latex	Metro lineal	8,2	19.800	162.360
27	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	27	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad	1		
27.1	Limpieza final de obra	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	27.1	Limpieza final de obra	Unidad	1	776.013	776.013
28	Preparacion de obra	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	28	Preparacion de obra	Metros	1		
28.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros	93,74	No Cotiza	No Cotiza	28.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros	93,74	5.000	468.700
28.2	Replanteo	Metros	93,74	No Cotiza	No Cotiza	28.2	Replanteo	Metros	93,74	4.000	374.960
29	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	29	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros	1		
29.1	Excavación y Carga de cimiento P.B.C.	Metros	13	No Cotiza	No Cotiza	29.1	Excavación y Carga de cimiento P.B.C.	Metros	13	320.000	4.160.000
29.2	Excavación para cimiento pilar	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	29.2	Excavación para cimiento pilar	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
30	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	30	Cartel metalico con soporte	Unidad	1		
30.1	Cartel de obra	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	30.1	Cartel de obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
31	Colocacion de hormigon armado	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	31	Colocacion de hormigon armado	Metros	1		
31.1	Zapata de hormigón armado	Metros	1,3	No Cotiza	No Cotiza	31.1	Zapata de hormigón armado	Metros	1,3	1.700.000	2.210.000
31.2	Encadenado de Hº Aº inferior	Metros	1,68	No Cotiza	No Cotiza	31.2	Encadenado de Hº Aº inferior	Metros	1,68	1.700.000	2.856.000
31.3	Encadenado de Hº Aº superior	Metros	1,68	No Cotiza	No Cotiza	31.3	Encadenado de Hº Aº superior	Metros	1,68	1.700.000	2.856.000
31.4	Viga de Hº Aº cumbrera y dado de Hº Aº	Metros	1,04	No Cotiza	No Cotiza	31.4	Viga de Hº Aº cumbrera y dado de Hº Aº	Metros	1,04	1.700.000	1.768.000
31.5	Viga de Hº Aº de galeria	Metros	0,42	No Cotiza	No Cotiza	31.5	Viga de Hº Aº de galeria	Metros	0,42	1.700.000	714.000
32	Pilar	Metros	1,2	No Cotiza	No Cotiza	32	Pilar	Metros	1,2		
32.1	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20x20	Metros	1,2	No Cotiza	No Cotiza	32.1	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20x20	Metros	1,2	1.700.000	2.040.000
33	Mamposteria	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	33	Mamposteria	Metros	1		
33.1	De 0,45 m	Metros	14,5	No Cotiza	No Cotiza	33.1	De 0,45 m	Metros	14,5	140.000	2.030.000
33.2	De 0,30 m	Metros	16,04	No Cotiza	No Cotiza	33.2	De 0,30 m	Metros	16,04	101.000	1.620.040
33.3	Relleno y compactación	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	33.3	Relleno y compactación	Unidad	1	800.000	800.000
33.4	De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para	Metros	69,46	No Cotiza	No Cotiza	33.4	De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para	Metros	69,46	75.000	5.209.500
33.5	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para	Metros	84,14	No Cotiza	No Cotiza	33.5	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para	Metros	84,14	65.000	5.469.100
33.6	Envarillado bajo abertura 2o8 por hilada (2	Metro lineal	42	No Cotiza	No Cotiza	33.6	Envarillado bajo abertura 2o8 por hilada (2	Metro lineal	42	15.000	630.000
34	Aislacion	Metros	46,1	No Cotiza	No Cotiza	34	Aislacion	Metros	46,1		
34.1	Aislación asfaltica de paredes	Metros	46,1	No Cotiza	No Cotiza	34.1	Aislación asfaltica de paredes	Metros	46,1	35.000	1.613.500
35	Revoque de pared	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	35	Revoque de pared	Metros	1		
35.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros	185	No Cotiza	No Cotiza	35.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros	185	30.000	5.550.000
35.2	Paredes exterior con impermeabilizante a una	Metros	108	No Cotiza	No Cotiza	35.2	Paredes exterior con impermeabilizante a una	Metros	108	30.000	3.240.000
36	Aberturas	Metro lineal	40,6	No Cotiza	No Cotiza	36	Aberturas	Metro lineal	40,6		
36.1	Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	No Cotiza	No Cotiza	36.1	Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	22.000	893.200
37	Revoques	Metro lineal	1	No Cotiza	No Cotiza	37	Revoques	Metro lineal	1		
37.1	De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	16,5	No Cotiza	No Cotiza	37.1	De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	16,5	20.000	330.000

Ing. Ever Arturo Roion P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

37.2	De viga cumbrera de Hº Aº	Metro lineal	11	No Cotiza	No Cotiza	37.2	De viga cumbrera de Hº Aº	Metro lineal	11	20.000	220.000
38	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	120	No Cotiza	No Cotiza	38	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	120		
38.1	De tejas española con tejuelón de 1ª tirante de Hº	Metros	120	No Cotiza	No Cotiza	38.1	De tejas española con tejuelón de 1ª tirante de Hº	Metros	120	200.000	24.000.000
39	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	39	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	1		
39.1	Contrapiso de hormigón de cascote	Metros	89,74	No Cotiza	No Cotiza	39.1	Contrapiso de hormigón de cascote	Metros	89,74	25.000	2.243.500
39.2	Carpeta para piso	Metros	89,74	No Cotiza	No Cotiza	39.2	Carpeta para piso	Metros	89,74	20.000	1.794.800
40	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros	89,74	No Cotiza	No Cotiza	40	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros	89,74		
40.1	Cerámico en aulas y galeria (Pl 5) esmaltado de	Metros	89,74	No Cotiza	No Cotiza	40.1	Cerámico en aulas y galeria (Pl 5) esmaltado de	Metros	89,74	100.000	8.974.000
41	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	41	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1		
41.1	Rampa para discapacitado (según plano)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	41.1	Rampa para discapacitado (según plano)	Unidad	1	600.000	600.000
42	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	55,9	No Cotiza	No Cotiza	42	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	55,9		
42.1	Zócalo ceramico	Metro lineal	55,9	No Cotiza	No Cotiza	42.1	Zócalo ceramico	Metro lineal	55,9	14.000	782.600
43	Colocacion de hormigon armado	Metros	26,5	No Cotiza	No Cotiza	43	Colocacion de hormigon armado	Metros	26,5		
43.1	Guarda obra baldosón de hormigón con	Metros	26,5	No Cotiza	No Cotiza	43.1	Guarda obra baldosón de hormigón con	Metros	26,5	64.000	1.696.000
44	Servicio de carpinteria	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	44	Servicio de carpinteria	Unidad	1		
44.1	De puerta de madera de 1,1x2,1 tablero	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	44.1	De puerta de madera de 1,1x2,1 tablero	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
44.2	Puerta madera de 0,80x2,10 placa	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	44.2	Puerta madera de 0,80x2,10 placa	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
45	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	7	No Cotiza	No Cotiza	45	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	7		
45.1	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa	Unidad	7	No Cotiza	No Cotiza	45.1	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa	Unidad	7	1.400.000	9.800.000
46	Colocacion de vidrios	Metros	12,6	No Cotiza	No Cotiza	46	Colocacion de vidrios	Metros	12,6		
46.1	Vidrios de 3 mm	Metros	12,6	No Cotiza	No Cotiza	46.1	Vidrios de 3 mm	Metros	12,6	170.000	2.142.000
47	Ampliacion de red electrica	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	47	Ampliacion de red electrica	Unidad	1		
47.1	Conexión a red interna según reglamento de	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	47.1	Conexión a red interna según reglamento de	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
48	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	48	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1		
48.1	Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con	Unidad	25	No Cotiza	No Cotiza	48.1	Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con	Unidad	25	120.000	3.000.000
48.2	Fluorescente de 3 elementos	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	48.2	Fluorescente de 3 elementos	Unidad	1	310.000	310.000
48.3	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	48.3	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	270.000	2.160.000
48.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	48.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	120.000	240.000
49	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	49	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador	Unidad	3		
49.1	Montaje de ventiladores de techo con caja	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	49.1	Montaje de ventiladores de techo con caja	Unidad	3	400.000	1.200.000
50	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1	No Cotiza	No Cotiza	50	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1		
50.1	Canaletas	Metro lineal	25	No Cotiza	No Cotiza	50.1	Canaletas	Metro lineal	25	60.000	1.500.000
50.2	Bajadas	Metro lineal	16	No Cotiza	No Cotiza	50.2	Bajadas	Metro lineal	16	60.000	960.000
51	Servicio de pintura de interiores	Metros	96,5	No Cotiza	No Cotiza	51	Servicio de pintura de interiores	Metros	96,5		
51.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura	Metros	96,5	No Cotiza	No Cotiza	51.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura	Metros	96,5	27.000	2.605.500
52	Servicio de pintura	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	52	Servicio de pintura	Metros	1		
52.1	Pared latex acrilico exterior con sellador y pintura	Metros	48,5	No Cotiza	No Cotiza	52.1	Pared latex acrilico exterior con sellador y pintura	Metros	48,5	26.000	1.261.000
52.2	Pared sintetico a dos manos con enduido en	Metros	142	No Cotiza	No Cotiza	52.2	Pared sintetico a dos manos con enduido en	Metros	142	27.000	3.834.000
52.3	Pintura de techo (tirante de Hº Aº y tejuelones)	Metros	120	No Cotiza	No Cotiza	52.3	Pintura de techo (tirante de Hº Aº y tejuelones)	Metros	120	20.000	2.400.000
52.4	Barnizado de aberturas de madera	Metros	16	No Cotiza	No Cotiza	52.4	Barnizado de aberturas de madera	Metros	16	15.000	240.000
52.5	Canaletas, antioxido y pintura final	Metro lineal	25	No Cotiza	No Cotiza	52.5	Canaletas, antioxido y pintura final	Metro lineal	25	27.000	675.000
52.6	Bajadas, antioxido y pintura final	Metro lineal	16	No Cotiza	No Cotiza	52.6	Bajadas, antioxido y pintura final	Metro lineal	16	27.000	432.000
52.7	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura al latex	Metro lineal	12	No Cotiza	No Cotiza	52.7	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura al latex	Metro lineal	12	20.000	240.000
53	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	53	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES	Unidad	1		
53.1	Instalación de agua corriente	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	53.1	Instalación de agua corriente	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
54	Montaje / Desmontaje de pileta	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	54	Montaje / Desmontaje de pileta	Unidad	1		
54.1	Pileta de cocina con griferia	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	54.1	Pileta de cocina con griferia	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
55	Instalacion de azulejos	Metros	6,1	No Cotiza	No Cotiza	55	Instalacion de azulejos	Metros	6,1		
55.1	Colocación de azulejos	Metros	6,1	No Cotiza	No Cotiza	55.1	Colocación de azulejos	Metros	6,1	70.000	427.000
56	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	56	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad	1		
56.1	Limpieza final de obra	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	56.1	Limpieza final de obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
57	Preparacion de obra	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	57	Preparacion de obra	Metros	1		
57.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros	93,74	No Cotiza	No Cotiza	57.1	Limpieza y preparación de terreno	Metros	93,74	5.000	468.700
57.2	Replanteo	Metros	93,74	No Cotiza	No Cotiza	57.2	Replanteo	Metros	93,74	4.000	374.960
58	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	58	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Metros	1		
58.1	Excavación y carga de cimiento con P.B.C.	Metros	13	No Cotiza	No Cotiza	58.1	Excavación y carga de cimiento con P.B.C.	Metros	13	320.000	4.160.000
58.2	Excavación para cimiento pilar	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	58.2	Excavación para cimiento pilar	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
59	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	59	Cartel metalico con soporte	Unidad	1		
59.1	Cartel de Obra	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	59.1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
60	Colocacion de hormigon armado	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	60	Colocacion de hormigon armado	Metros	1		
60.1	Zapata de hormigón armado	Metros	1,3	No Cotiza	No Cotiza	60.1	Zapata de hormigón armado	Metros	1,3	1.700.000	2.210.000
60.2	Encadenado de Hº Aº inferior	Metros	1,68	No Cotiza	No Cotiza	60.2	Encadenado de Hº Aº inferior	Metros	1,68	1.700.000	2.856.000
60.3	Encadenado de Hº Aº superior	Metros	1,68	No Cotiza	No Cotiza	60.3	Encadenado de Hº Aº superior	Metros	1,68	1.700.000	2.856.000

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

60.4	Viga de Hº Aº cumbrera y dado de Hº Aº	Metros	1,04	No Cotiza	No Cotiza	60.4	Viga de Hº Aº cumbrera y dado de Hº Aº	Metros	1,04	1.700.000	1.768.000
60.5	Viga de Hº Aº de galeria	Metros	0,42	No Cotiza	No Cotiza	60.5	Viga de Hº Aº de galeria	Metros	0,42	1.700.000	714.000
61	Pilar	Metros	1,2	No Cotiza	No Cotiza	61	Pilar	Metros	1,2		
61.1	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20x20	Metros	1,2	No Cotiza	No Cotiza	61.1	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20x20	Metros	1,2	1.700.000	2.040.000
62	Mamposteria	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	62	Mamposteria	Metros	1		
62.1	De 0,45m	Metros	14,5	No Cotiza	No Cotiza	62.1	De 0,45m	Metros	14,5	140.000	2.030.000
62.2	De 0,30m	Metros	16,04	No Cotiza	No Cotiza	62.2	De 0,30m	Metros	16,04	101.000	1.620.040
62.3	Relleno y compactación	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	62.3	Relleno y compactación	Unidad	1	800.000	800.000
62.4	De 0,30m con dos hiladas ladrillo comunes para	Metros	69,46	No Cotiza	No Cotiza	62.4	De 0,30m con dos hiladas ladrillo comunes para	Metros	69,46	75.000	5.209.500
62.5	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para	Metros	84,14	No Cotiza	No Cotiza	62.5	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para	Metros	84,14	65.000	5.469.100
62.6	Envarillado bajo abertura 2o8 por hilada (2	Metro lineal	42	No Cotiza	No Cotiza	62.6	Envarillado bajo abertura 2o8 por hilada (2	Metro lineal	42	15.000	630.000
63	Aislacion	Metros	46,1	No Cotiza	No Cotiza	63	Aislacion	Metros	46,1		
63.1	Aislación asfáltica de paredes	Metros	46,1	No Cotiza	No Cotiza	63.1	Aislación asfáltica de paredes	Metros	46,1	35.000	1.613.500
64	Revoque de pared	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	64	Revoque de pared	Metros	1		
64.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros	185	No Cotiza	No Cotiza	64.1	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros	185	27.000	4.995.000
64.2	Paredes exterior con impermeabilizante a una	Metros	108	No Cotiza	No Cotiza	64.2	Paredes exterior con impermeabilizante a una	Metros	108	30.000	3.240.000
65	Aberturas	Metro lineal	40,6	No Cotiza	No Cotiza	65	Aberturas	Metro lineal	40,6		
65.1	Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	No Cotiza	No Cotiza	65.1	Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	20.000	812.000
66	Revoques	Metro lineal	1	No Cotiza	No Cotiza	66	Revoques	Metro lineal	1		
66.1	De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	16,5	No Cotiza	No Cotiza	66.1	De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	16,5	20.000	330.000
66.2	De viga cumbrera de Hº Aº	Metro lineal	11	No Cotiza	No Cotiza	66.2	De viga cumbrera de Hº Aº	Metro lineal	11	20.000	220.000
67	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	120	No Cotiza	No Cotiza	67	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	120		
67.1	De tejas española con tejuelon de 1ª tirante de Hº	Metros	120	No Cotiza	No Cotiza	67.1	De tejas española con tejuelon de 1ª tirante de Hº	Metros	120	200.000	24.000.000
68	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	68	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	1		
68.1	Contrapiso de Hº de cascote	Metros	89,74	No Cotiza	No Cotiza	68.1	Contrapiso de Hº de cascote	Metros	89,74	25.000	2.243.500
68.2	Carpeta para piso	Metros	89,74	No Cotiza	No Cotiza	68.2	Carpeta para piso	Metros	89,74	22.000	1.974.280
69	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros	89,74	No Cotiza	No Cotiza	69	Servicio de instalación de baldosas de cerámica	Metros	89,74		
69.1	Ceramico en aulas y galería (PI 5) esmaltado de	Metros	89,74	No Cotiza	No Cotiza	69.1	Ceramico en aulas y galería (PI 5) esmaltado de	Metros	89,74	100.000	8.974.000
70	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	70	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1		
70.1	Rampa para discapacitado (según plano)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	70.1	Rampa para discapacitado (según plano)	Unidad	1	600.000	600.000
71	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	55,9	No Cotiza	No Cotiza	71	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	55,9		
71.1	Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	No Cotiza	No Cotiza	71.1	Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	16.458	920.002
72	Colocacion de hormigon armado	Metros	26,5	No Cotiza	No Cotiza	72	Colocacion de hormigon armado	Metros	26,5		
72.1	Guarda obra baldosón de hormigón con	Metros	26,5	No Cotiza	No Cotiza	72.1	Guarda obra baldosón de hormigón con	Metros	26,5	68.000	1.802.000
73	Servicio de carpinteria	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	73	Servicio de carpinteria	Unidad	1		
73.1	De puerta madera de 1,1x2,1 tablero	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	73.1	De puerta madera de 1,1x2,1 tablero	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
73.2	Puerta madera de 0,80x2,10 placa	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	73.2	Puerta madera de 0,80x2,10 placa	Unidad	3	1.100.000	3.300.000
74	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	7	No Cotiza	No Cotiza	74	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad	7		
74.1	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa	Unidad	7	No Cotiza	No Cotiza	74.1	Ventana corrediza con reja cuadriculada externa	Unidad	7	1.400.000	9.800.000
75	Colocacion de vidrios	Metros	12,6	No Cotiza	No Cotiza	75	Colocacion de vidrios	Metros	12,6		
75.1	Videios de 3mm	Metros	12,6	No Cotiza	No Cotiza	75.1	Videios de 3mm	Metros	12,6	170.000	2.142.000
76	Ampliacion de red electrica	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	76	Ampliacion de red electrica	Unidad	1		
76.1	Conexión a red interna según reglamento de	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	76.1	Conexión a red interna según reglamento de	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
77	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	77	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1		
77.1	Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con	Unidad	25	No Cotiza	No Cotiza	77.1	Luces y tomadas con cables de 2mm y 4mm con	Unidad	25	120.000	3.000.000
77.2	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	77.2	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	310.000	310.000
77.3	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	77.3	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	270.000	2.160.000
77.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	77.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	120.000	240.000
78	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	78	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador	Unidad	3		
78.1	Montaje de ventiladores de techo con caja	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	78.1	Montaje de ventiladores de techo con caja	Unidad	3	400.000	1.200.000
79	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1	No Cotiza	No Cotiza	79	Servicio de colocacion de canaletas	Metro lineal	1		
79.1	Canaletas	Metro lineal	25	No Cotiza	No Cotiza	79.1	Canaletas	Metro lineal	25	60.000	1.500.000
79.2	Bajadas	Metro lineal	16	No Cotiza	No Cotiza	79.2	Bajadas	Metro lineal	16	60.000	960.000
80	Servicio de pintura de interiores	Metros	96,5	No Cotiza	No Cotiza	80	Servicio de pintura de interiores	Metros	96,5		
80.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura	Metros	96,5	No Cotiza	No Cotiza	80.1	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura	Metros	96,5	27.000	2.605.500
81	Servicio de pintura	Metros	1	No Cotiza	No Cotiza	81	Servicio de pintura	Metros	1		
81.1	Pared latex acrilico exterior con sellador y pintura	Metros	48,5	No Cotiza	No Cotiza	81.1	Pared latex acrilico exterior con sellador y pintura	Metros	48,5	26.000	1.261.000
81.2	Pared sintetico a dos manos con enduido en	Metros	142	No Cotiza	No Cotiza	81.2	Pared sintetico a dos manos con enduido en	Metros	142	27.000	3.834.000
81.3	Pintura de techo (Tirante de Hº Aº y tejuelones)	Metros	120	No Cotiza	No Cotiza	81.3	Pintura de techo (Tirante de Hº Aº y tejuelones)	Metros	120	20.000	2.400.000
81.4	Barnizado de aberturas de madera	Metros	16	No Cotiza	No Cotiza	81.4	Barnizado de aberturas de madera	Metros	16	15.000	240.000
81.5	Canaletas , antioxido y pintura fianl	Metro lineal	25	No Cotiza	No Cotiza	81.5	Canaletas , antioxido y pintura fianl	Metro lineal	25	27.000	675.000
81.6	Bajadas, antioxido y pintura final	Metro lineal	16	No Cotiza	No Cotiza	81.6	Bajadas, antioxido y pintura final	Metro lineal	16	27.000	432.000
81.7	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura al latex	Metro lineal	12	No Cotiza	No Cotiza	81.7	Viga de Hº Aº de la cumbrera con pintura al latex	Metro lineal	12	20.000	240.000

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

82	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	82	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES	Unidad	1	-	
82.1	Instalación de agua corriente	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	82.1	Instalación de agua corriente	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
83	Montaje / Desmontaje de pileta	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	83	Montaje / Desmontaje de pileta	Unidad	1		
83.1	Pileta de cocina con griferia	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	83.1	Pileta de cocina con griferia	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
84	Instalacion de azulejos	Metros	6,1	No Cotiza	No Cotiza	84	Instalacion de azulejos	Metros	6,1		
84.1	colocación de azulejos	Metros	6,1	No Cotiza	No Cotiza	84.1	colocación de azulejos	Metros	6,1	70.000	427.000
85	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	85	Servicio de limpieza general de la construccion	Unidad	1		
85.1	Limpieza final de obra	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	85.1	Limpieza final de obra	Unidad	1	1.169.816	1.169.816
					No Cotiza						372.046.691



Ing. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná