CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCIONES A SER EFECTUADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMPAÑIA ARAZAPE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL con ID: 334256

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

			OFERENTE Nº 1. JORGE F DIAZ						OFERENTE Nº 2. IMPACTO CONSTRUCTORA.					
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Trabajos previos y demoliciones**	Unidad	N/A	N/A	1	6.967.487	**6.967.487**	Unidad	N/A	N/A	1	7.086.042	**7.086.042**
1.1		Demoliciones varias	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	3.373.325	3.373.325	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	3.430.281	3.430.281
1.2		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	N/A	N/A	37,18	35.100	1.305.018	Metros cúbicos	N/A	N/A	37,18	33.313	1.238.577
1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	N/A	N/A	44	52.026	2.289.144	Metros cúbicos	N/A	N/A	44	54.936	2.417.184
2	**72131601-003**	**Cimiento**	Unidad	N/A	N/A	1	9.780.802	**9.780.802**	Unidad	N/A	N/A	1	10.340.659	**10.340.659**
2.1		Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	N/A	N/A	27,79	351.954	9.780.802	Metros cúbicos	N/A	N/A	27,79	372.100	10.340.659
3	**72131601-004**	**Estructuras HoAo previo cálculo de estructura**	Unidad	N/A	N/A	1	30.260.582	**30.260.582**	Unidad	N/A	N/A	1	28.226.411	**28.226.411**
3.1		Zapata para pilares de losa 1.2x0.80	Metros cúbicos	N/A	N/A	3,12	1.755.541	5.477.288	Metros cúbicos	N/A	N/A	3,12	1.519.200	4.739.904
3.2		Viga inferior 0.15x0.30	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,78	1.970.965	9.421.213	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,78	1.661.629	7.942.587
3.3		Viga superior 0.15x0.31	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,1	1.970.965	8.080.957	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,1	1.950.064	7.995.262
3.4		Pilar 0.13x0.27	Metros cúbicos	N/A	N/A	2,18	1.970.965	4.296.704	Metros cúbicos	N/A	N/A	2,18	1.945.584	4.241.373

3.5		Losa, espesor 10 cm	Metros cúbicos	N/A	N/A	1,7	1.755.541	2.984.420	Metros cúbicos	N/A	N/A	1,7	1.945.462	3.307.285
4	**72131601-005**	**Mamposteria**	Unidad	N/A	N/A	1	31.945.418	**31.945.418**	Unidad	N/A	N/A	1	34004270	**34.004.270**
4.1		Nivelación armada 030 promedio H=030	Metros cuadrados	N/A	N/A	27,54	166.520	4.585.961	Metros cuadrados	N/A	N/A	27,54	185.564	5.110.433
4.2		Elevación 015 común ambas caras (1-2-10)	Metros cuadrados	N/A	N/A	297,23	90.550	26.914.177	Metros cuadrados	N/A	N/A	297,23	95.568	28.405.677
4.3		envarillado de mamposteria para conectar bloques nuevos con la existente y ademas sobre aberturas	Metro lineal	N/A	N/A	20	22.264	445.280	Metro lineal	N/A	N/A	20	24.408	488.160
5	**72131601-006**	**Aislacion**	Unidad	N/A	N/A	1	1.041.051	**1.041.051**	Unidad	N/A	N/A	1	1.154.756	**1.154.756**
5.1		Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	N/A	N/A	36,23	17.115	620.076	Metro lineal	N/A	N/A	36,23	19.372	701.848
5.2		De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de contrapiso con pendiente y alisado de cemento	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,5	168.390	420.975	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,5	181.163	452.908
6	**72131601-007**	**Techo cerámico**	Unidad	N/A	N/A	1	44.560.092	**44.560.092**	Unidad	N/A	N/A	1	38.486.517	**38.486.517**
6.1		Techo ceramico con tejas y tejuelones, con tirantes de hormigón armado 2 x6, listón del mismo material	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	266.763	44.560.092	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	230.403	38.486.517
7	**72131601-008**	**Revoques**	Unidad	N/A	N/A	1	17.243.857	**17.243.857**	Unidad	N/A	N/A	1	16.803.750	**16.803.750**
7.1		Pared interior una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	28.582	13.532.434	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	27.606	13.070.337
7.2		Pared exterior con hidrófugo	Metro lineal	N/A	N/A	121	29.286	3.543.606	Metro lineal	N/A	N/A	121	29.317	3.547.357

Abg. Julio Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

7.3		Pared base azulejos con hidrof en baños, mesadas y lavatorios(1-4-16)	Metros cuadrados	N/A	N/A	1,6	28.582	45.731	Metros cuadrados	N/A	N/A	1,6	29.317	46.907
7.4		De losa	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	43.602	122.086	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	49.696	139.149
8	**72131601-009**	**Contrapiso**	Unidad	N/A	N/A	1	5.859.523	**5.859.523**	Unidad	N/A	N/A	1	6.789.353	**6.789.353**
8.1		Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	N/A	N/A	134,68	43.507	5.859.523	Metros cuadrados	N/A	N/A	134,68	50.411	6.789.353
9	**72131601-009**	**Piso**	Unidad	N/A	N/A	1	19.070.393	**19.070.393**	Unidad	N/A	N/A	1	20.914.292	**20.914.292**
9.1		Granito base gris	Metros cuadrados	N/A	N/A	125,37	132.469	16.607.639	Metros cuadrados	N/A	N/A	125,37	147.096	18.441.426
9.2		Cerámico para baños	Metros cuadrados	N/A	N/A	9,31	93.632	871.714	Metros cuadrados	N/A	N/A	9,31	101.455	944.546
9.3		Baldosones 40x40 cm de hormigón para guardaobra	Metros cuadrados	N/A	N/A	20	79.552	1.591.040	Metros cuadrados	N/A	N/A	20	76.416	1.528.320
10	**72131601-001**	**VARIOS**	Unidad	N/A	N/A	1	60.156.501	**60.156.501**	Unidad	N/A	N/A	1	66.101.993	**66.101.993**
10.1		**Zócalo**												
10.1.1		Granito	Metro lineal	N/A	N/A	105,8	50.161	5.307.034	Metro lineal	N/A	N/A	105,8	54.615	5.778.267
10.2		**Revestimiento de acuerdo a diseño**												
10.2.1		Azulejos blanco SS HH. H= 2,10 en baños, H= 0.60 en mesada y H=1.50 en lavatorios	Metros cuadrados	N/A	N/A	57,72	81.121	4.682.304	Metros cuadrados	N/A	N/A	57,72	80.575	4.650.789
10.3		**Mesadas**												
10.3.1		Mesada de hormigón revestido, terminación con alisada para colocar revestimiento, para cocina	Metro lineal	N/A	N/A	1,65	990.880	1.634.952	Metro lineal	N/A	N/A	1,65	1.082.945	1.786.859

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

10.4		**Aberturas y Carpintería de madera de acuerdo a Plano**												
10.4.1		Puerta placa para baños 80x210, con cerradura, contramarcos y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	N/A	N/A	1	1.125.133	1.125.133	Unidad	N/A	N/A	1	1.210.385	1.210.385
10.4.2		Puerta placa para baños 90x210, con cerradura, contramarcos y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	N/A	N/A	1	1.195.533	1.195.533	Unidad	N/A	N/A	1	1.348.102	1.348.102
10.4.3		Puerta placa 120x210 doble, con marco de lapacho, ceraduras, contramarco, herrajes	Unidad	N/A	N/A	3	1.453.525	4.360.575	Unidad	N/A	N/A	3	1.525.484	4.576.452
10.5		**Carpinteria metalica**												
10.5.1		Ventana proyectante 0.40x0,60, tipo balancin	Unidad	N/A	N/A	3	280.763	842.289	Unidad	N/A	N/A	3	273.600	820.800
10.5.2		Puerta de chapa plegada de 0,80 x 2,10 de una hoja de abrir, con marco metálico , cerradura con manija de calidad reconocida	Unidad	N/A	N/A	1	1.202.080	1.202.080	Unidad	N/A	N/A	1	1.273.001	1.273.001
10.6		**carpinteria de aluminio**												
10.6.1		Ventana corredizA DE 1,00 X 1,25, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	2	843.963	1.687.926	Unidad	N/A	N/A	2	922.975	1.845.950
10.6.2		Ventana corredizA DE 1,50 X 1,25, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	2	1.231.163	2.462.326	Unidad	N/A	N/A	2	1.373.891	2.747.782

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.6.3		Ventana corredizA DE 0,80 X 0,5, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	3	379.323	1.137.969	Unidad	N/A	N/A	3	412.173	1.236.519
10.6.4		Ventana corredizA DE 0,80 X 0,6 con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	1	407.483	407.483	Unidad	N/A	N/A	1	451.118	451.118
10.7		**Instalación agua corriente**												
10.7.1		Cañería PVC 1/4"	Metro lineal	N/A	N/A	25	35.729	893.225	Metro lineal	N/A	N/A	25	34.532	863.300
10.7.2		Instalacion de gaua fria en lavatorios para los consultorios	Unidad	N/A	N/A	1	129.361	129.361	Unidad	N/A	N/A	1	142.822	142.822
10.7.3		Instalacion de agua fria en baño publico	Unidad	N/A	N/A	1	255.552	255.552	Unidad	N/A	N/A	1	274.565	274.565
10.7.4		Instalacion de agua fria en baño de funcionariso	Unidad	N/A	N/A	1	255.552	255.552	Unidad	N/A	N/A	1	274.565	274.565
10.7.5		Instalacion de agua fria en baño de internados y ducha electrica	Unidad	N/A	N/A	2	368.721	737.442	Unidad	N/A	N/A	2	371.973	743.946
10.7.6		Instalación de agua fria en pileta de cocina	Unidad	N/A	N/A	1	127.776	127.776	Unidad	N/A	N/A	1	122.400	122.400
10.7.7		Instalación de agua fria en lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	357.280	357.280	Unidad	N/A	N/A	1	392.490	392.490
10.7.8		Instalación de agua fria en lavarropas	Unidad	N/A	N/A	1	357.280	357.280	Unidad	N/A	N/A	1	393.170	393.170
10.7.9		Instalación de agua fria para canillas de patio	Unidad	N/A	N/A	1	127.776	127.776	Unidad	N/A	N/A	1	117.479	117.479
10.8		**Desagüe cloacal**												
10.8.1		Desague cloacal de lavatorios en consultorios hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	199.232	199.232	Unidad	N/A	N/A	1	130.222	130.222
10.8.2		Desague cloacal de baño publico hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	266.347	266.347	Unidad	N/A	N/A	1	289.789	289.789

Arq. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

10.8.3		Desague cloacal de baño de funcionarios hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	455.840	455.840	Unidad	N/A	N/A	1	558.478	558.478
10.8.4		Desague cloacal de baño de internados hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	2	266.347	532.694	Unidad	N/A	N/A	2	289.789	579.578
10.8.5		Desague cloacal de de pileta de acero inoxidable en cocina hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	199.761	199.761	Unidad	N/A	N/A	1	192.349	192.349
10.8.6		Desague cloacal de de pileta de pileta de lavar hasta el primer registro en lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	227.921	227.921	Unidad	N/A	N/A	1	254.762	254.762
10.8.7		Cámara inspección 60x60 con doble tapa de hormigón	Unidad	N/A	N/A	2	286.880	573.760	Unidad	N/A	N/A	2	336.332	672.664
10.8.8		Provision y colocacion de cañerias de ventilacion de PVC de 50mm color blaco	Metro lineal	N/A	N/A	5	16.779	83.895	Metro lineal	N/A	N/A	5	14.793	73.965
10.8.9		Camaras septicas de 1,20 x 1,50, ,mampostyeria d eladrillos comunes, revoque hidrofugo y tapa de HO. Ao	Unidad	N/A	N/A	2	855.360	1.710.720	Unidad	N/A	N/A	2	1.175.956	2.351.912
10.8.10		Pozo absorvente de 1,50 m de diametro y profundidad 2,50m	Unidad	N/A	N/A	2	1.959.467	3.918.934	Unidad	N/A	N/A	2	2.158.036	4.316.072
10.9		**Artefactos Sanitarios**												
10.9.1		Lavatorios de adosar a la pared en consultorios con griferias. Pico movil	Unidad	N/A	N/A	1	484.000	484.000	Unidad	N/A	N/A	1	534.109	534.109
10.9.2		Artefactos sanitarios para baño publico(lavatorio con pedestal, inidoro con cisterna alta, espejo y griferias)	Unidad	N/A	N/A	3	1.066.560	3.199.680	Unidad	N/A	N/A	3	1.197.229	3.591.687

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.9.3		Artefactos sanitarios para baño funcioanrios(lavatorio con pedestal, inidoro con cisterna alta, espejo y griferias)	Unidad	N/A	N/A	1	1.350.801	1.350.801	Unidad	N/A	N/A	1	1.465.265	1.465.265
10.9.4		Pileta de acero inoxidable de dos bachas en cocina y griferias	Unidad	N/A	N/A	1	709.280	709.280	Unidad	N/A	N/A	1	784.119	784.119
10.9.5		Pileta granitica reconstituida de dos bachas para lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	427.680	427.680	Unidad	N/A	N/A	1	491.400	491.400
10.9.6		Canillas de patio de 3/4	Unidad	N/A	N/A	1	78.496	78.496	Unidad	N/A	N/A	1	63.463	63.463
10.10		**Desague Pluvial**												
10.10.1		Canaleta y Bajada externa techo chapa Des 40cm chapa No 26	Metro lineal	N/A	N/A	39,3	56.849	2.234.166	Metro lineal	N/A	N/A	39,3	58.826	2.311.862
10.10.2		Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	N/A	N/A	35	40.597	1.420.895	Metro lineal	N/A	N/A	35	46.080	1.612.800
10.10.3		Registro con rejilla 40x40	Unidad	N/A	N/A	6	272.800	1.636.800	Unidad	N/A	N/A	6	303.362	1.820.172
10.11		**Instalación eléctrica**												
10.11.1		Bocas de luces	Unidad	N/A	N/A	15	99.616	1.494.240	Unidad	N/A	N/A	15	114.087	1.711.305
10.11.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	N/A	N/A	19	99.616	1.892.704	Unidad	N/A	N/A	19	114.087	2.167.653
10.11.3		Bocas de ventilador de techo para 7 velocidades	Unidad	N/A	N/A	3	85.536	256.608	Unidad	N/A	N/A	3	93.404	280.212
10.11.4		Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	Unidad	N/A	N/A	3	1.190.933	3.572.799	Unidad	N/A	N/A	3	1.459.047	4.377.141
10.11.5		Artefactos fluorescentes especiales 2x40w adosados al cielorraso	Unidad	N/A	N/A	15	155.936	2.339.040	Unidad	N/A	N/A	15	180.941	2.714.115

Abg. Jos[redacted]mingo Ayala
Respo[redacted]ble del la U.O.C.
GOBERN[redacted]ION DE MISIONES

10.11.6		Tablero Seccional con llaves para Luces, tomas, aire, prever 5 seldas más libres (Llaves TM de 45 A)	Unidad	N/A	N/A	1	644.160	644.160	Unidad	N/A	N/A	1	635.110	635.110
10.11.7		Registro eléctrico con linea de subterránea de caño de 50 mm hasta el TS	Unidad	N/A	N/A	1	244.640	244.640	Unidad	N/A	N/A	1	238.244	238.244
10.11.8		Alimentacion desde el tablero prinicipal al tablero seccional	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	714.560	714.560	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	832.784	832.784
11	**72131601-012**	**Pinturas**	Unidad	N/A	N/A	1	32.949.540	**32.949.540**	Unidad	N/A	N/A	1	35.548.798	**35.548.798**
11.1		Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	34.001	16.098.113	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	34.645	16.403.022
11.2		Pared interior con pintura epoxi	Metros cuadrados	N/A	N/A	116,82	77.754	9.083.222	Metros cuadrados	N/A	N/A	116,82	93.323	10.901.993
11.3		Pared exterior al agua	Metros cúbicos	N/A	N/A	121	21.628	2.616.988	Metros cúbicos	N/A	N/A	121	18.693	2.261.853
11.4		Losa al agua	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	21.628	60.558	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	18.693	52.340
11.5		Abertura madera sintético	Metros cuadrados	N/A	N/A	35,7	32.772	1.169.960	Metros cuadrados	N/A	N/A	35,7	37.354	1.333.538
11.6		Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	N/A	N/A	23,51	22.271	523.591	Metros cuadrados	N/A	N/A	23,51	23.213	545.738
11.7		Canaletas y bajadas del techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	N/A	N/A	38,4	20.456	785.510	Metro lineal	N/A	N/A	38,4	23.631	907.430
11.8		De tejas, tejuelones con barniz brillante y tirantes de Ho.a latex	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	15.190	2.537.338	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	18.372	3.068.859
11.9		Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	Unidad	N/A	N/A	5	14.852	74.260	Unidad	N/A	N/A	5	14.805	74.025

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

12	72131601-013	Limpieza periódica y final de obras	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	978.560	978.560	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	1.019.200	1.019.200
							Precio Total	260.813.806					Precio Total	266.476.041

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCIONES A SER EFECTUADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMPAÑIA ARAZAPE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL con ID: 334256

			OFERENTE Nº 3 INGENIERO OSCAR GAETE						OFERENTE Nº 4 ING. BLAS A.LOPEZ PORTILLO.					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos previos y demoliciones	Unidad	N/A	N/A	1	6418217	6418217	Unidad	N/A	N/A	1	6.413.760	6.413.760
1.1		Demoliciones varias	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	3.325.000	3.325.000	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	3.200.000	3.200.000
1.2		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	N/A	N/A	37,18	32.604	1.212.217	Metros cúbicos	N/A	N/A	37,18	32.000	1.189.760
1.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	N/A	N/A	44	42.750	1.881.000	Metros cúbicos	N/A	N/A	44	46.000	2.024.000
2	72131601-003	Cimiento	Unidad	N/A	N/A	1	9.768.185	9.768.185	Unidad	N/A	N/A	1	10.560.200	10.560.200
2.1		Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cúbicos	N/A	N/A	27,79	351.500	9.768.185	Metros cúbicos	N/A	N/A	27,79	380.000	10.560.200
3	72131601-004	Estructuras HoAo previo cálculo de estructura	Unidad	N/A	N/A	1	26.866.000	26.866.000	Unidad	N/A	N/A	1	29.868.000	29.868.000

3.1		Zapata para pilares de losa 1.2x0.80	Metros cúbicos	N/A	N/A	3,12	1.520.000	4.742.400	Metros cúbicos	N/A	N/A	3,12	1.700.000	5.304.000
3.2		Viga inferior 0.15x0.30	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,78	1.615.000	7.719.700	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,78	1.800.000	8.604.000
3.3		Viga superior 0.15x0.31	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,1	1.805.000	7.400.500	Metros cúbicos	N/A	N/A	4,1	2.000.000	8.200.000
3.4		Pilar 0.13x0.27	Metros cúbicos	N/A	N/A	2,18	1.805.000	3.934.900	Metros cúbicos	N/A	N/A	2,18	2.000.000	4.360.000
3.5		Losa, espesor 10 cm	Metros cúbicos	N/A	N/A	1,7	1.805.000	3.068.500	Metros cúbicos	N/A	N/A	1,7	2.000.000	3.400.000
4	72131601-005	**Mamposteria**	Unidad	N/A	N/A	1	29.747.420	**29.747.420**	Unidad	N/A	N/A	1	35.684.500	**35.684.500**
4.1		Nivelación armada 030 promedio H=030	Metros cuadrados	N/A	N/A	27,54	171.000	4.709.340	Metros cuadrados	N/A	N/A	27,54	176.000	4.847.040
4.2		Elevación 015 común ambas caras (1-2-10)	Metros cuadrados	N/A	N/A	297,23	82.650	24.566.060	Metros cuadrados	N/A	N/A	297,23	102.000	30.317.460
4.3		envarillado de mamposteria para conectar bloques nuevos con la existente y ademas sobre aberturas	Metro lineal	N/A	N/A	20	23.601	472.020	Metro lineal	N/A	N/A	20	26.000	520.000
5	72131601-006	**Aislacion**	Unidad	N/A	N/A	1	1.116.261	**1.116.261**	Unidad	N/A	N/A	1	1.272.060	**1.272.060**
5.1		Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	N/A	N/A	36,23	18.624	674.748	Metro lineal	N/A	N/A	36,23	22.000	797.060
5.2		De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de contrapiso con pendiente y alisado de cemento	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,5	176.605	441.513	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,5	190.000	475.000
6	72131601-007	**Techo cerámico**	Unidad	N/A	N/A	1	37.291.680	**37.291.680**	Unidad	N/A	N/A	1	41.760.000	**41.760.000**
6.1		Techo ceramico con tejas y tejuelones, con tirantes de hormigón armado 2 x6, listón del mismo material	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	223.250	37.291.680	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	250.000	41.760.000
7	72131601-008	**Revoques**	Unidad	N/A	N/A	1	16.161.215	**16.161.215**	Unidad	N/A	N/A	1	17.066.080	**17.066.080**

Adm. José Domingo Ayala
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

7.1		Pared interior una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	26.491	12.542.429	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	28.000	13.256.880
7.2		Pared exterior con hidrófugo	Metro lineal	N/A	N/A	121	28.417	3.438.457	Metro lineal	N/A	N/A	121	30.000	3.630.000
7.3		Pared base azulejos con hidrof en baños, mesadas y lavatorios(1-4-16)	Metros cuadrados	N/A	N/A	1,6	28.417	45.467	Metros cuadrados	N/A	N/A	1,6	28.000	44.800
7.4		De losa	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	48.165	134.862	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	48.000	134.400
8	**72131601-009**	**Contrapiso**	Unidad	N/A	N/A	1	6.573.327	**6.573.327**	Unidad	N/A	N/A	1	6.464.640	**6.464.640**
8.1		Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	N/A	N/A	134,68	48.807	6.573.327	Metros cuadrados	N/A	N/A	134,68	48.000	6.464.640
9	**72131601-009**	**Piso**	Unidad	N/A	N/A	1	19.636.168	**19.636.168**	Unidad	N/A	N/A	1	20.565.660	**20.565.660**
9.1		Granito base gris	Metros cuadrados	N/A	N/A	125,37	137.750	17.269.718	Metros cuadrados	N/A	N/A	125,37	144.000	18.053.280
9.2		Cerámico para baños	Metros cuadrados	N/A	N/A	9,31	95.000	884.450	Metros cuadrados	N/A	N/A	9,31	98.000	912.380
9.3		Baldosones 40x40 cm de hormigón para guardaobra	Metros cuadrados	N/A	N/A	20	74.100	1.482.000	Metros cuadrados	N/A	N/A	20	80.000	1.600.000
10	**72131601-001**	**VARIOS**	Unidad	N/A	N/A	1	63.703.749	**63.703.749**	Unidad	N/A	N/A	1	65.791.160	**65.791.160**
10.1		**Zócalo**												
10.1.1		Granito	Metro lineal	N/A	N/A	105,8	52.250	5.528.050	Metro lineal	N/A	N/A	105,8	50.000	5.290.000
10.2		**Revestimiento de acuerdo a diseño**												
10.2.1		Azulejos blanco SS HH. H= 2,10 en baños, H= 0.60 en mesada y H=1.50 en lavatorios	Metros cuadrados	N/A	N/A	57,72	76.000	4.386.720	Metros cuadrados	N/A	N/A	57,72	78.000	4.502.160
10.3		**Mesadas**												

Abg. José Domingo Ayala
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

10.3.1		Mesada de hormigón revestido, terminación con alisada para colocar revestimiento, para cocina	Metro lineal	N/A	N/A	1,65	1.049.750	1.732.088	Metro lineal	N/A	N/A	1,65	1.000.000	1.650.000
10.4		**Aberturas y Carpintería de madera de acuerdo a Plano**												
10.4.1		Puerta placa para baños 80x210, con cerradura, contramarcos y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	N/A	N/A	1	1.140.000	1.140.000	Unidad	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000
10.4.2		Puerta placa para baños 90x210, con cerradura, contramarcos y marco de lapacho, en baños y depósito	Unidad	N/A	N/A	1	1.235.000	1.235.000	Unidad	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000
10.4.3		Puerta placa 120x210 doble, con marco de lapacho, ceraduras, contramarco, herrajes	Unidad	N/A	N/A	3	1.425.000	4.275.000	Unidad	N/A	N/A	3	1.700.000	5.100.000
10.5		**Carpinteria metalica**												
10.5.1		Ventana proyectante 0.40x0,60, tipo balancin	Unidad	N/A	N/A	3	265.525	796.575	Unidad	N/A	N/A	3	300.000	900.000
10.5.2		Puerta de chapa plegada de 0,80 x 2,10 de una hoja de abrir, con marco metálico , cerradura con manija de calidad reconocida	Unidad	N/A	N/A	1	1.235.000	1.235.000	Unidad	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000
10.6		**carpinteria de aluminio**												
10.6.1		Ventana corredizA DE 1,00 X 1,25, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	2	890.625	1.781.250	Unidad	N/A	N/A	2	980.000	1.960.000

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.6.2		Ventana corredizA DE 1,50 X 1,25, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	2	1.334.750	2.669.500	Unidad	N/A	N/A	2	1.400.000	2.800.000
10.6.3		Ventana corredizA DE 0,80 X 0,5, con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	3	399.000	1.197.000	Unidad	N/A	N/A	3	420.000	1.260.000
10.6.4		Ventana corredizA DE 0,80 X 0,6 con vidrios templados de 8mm	Unidad	N/A	N/A	1	437.000	437.000	Unidad	N/A	N/A	1	460.000	460.000
10.7		**Instalación agua corriente**												
10.7.1		Cañería PVC 1/4"	Metro lineal	N/A	N/A	25	32.775	819.375	Metro lineal	N/A	N/A	25	32.000	800.000
10.7.2		Instalacion de gaua fria en lavatorios para los consultorios	Unidad	N/A	N/A	1	137.750	137.750	Unidad	N/A	N/A	1	160.000	160.000
10.7.3		Instalacion de agua fria en baño publico	Unidad	N/A	N/A	1	266.000	266.000	Unidad	N/A	N/A	1	240.000	240.000
10.7.4		Instalacion de agua fria en baño de funcionariso	Unidad	N/A	N/A	1	266.000	266.000	Unidad	N/A	N/A	1	280.000	280.000
10.7.5		Instalacion de agua fria en baño de internados y ducha electrica	Unidad	N/A	N/A	2	361.000	722.000	Unidad	N/A	N/A	2	350.000	700.000
10.7.6		Instalación de agua fria en pileta de cocina	Unidad	N/A	N/A	1	118.750	118.750	Unidad	N/A	N/A	1	150.000	150.000
10.7.7		Instalación de agua fria en lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	380.950	380.950	Unidad	N/A	N/A	1	380.000	380.000
10.7.8		Instalación de agua fria en lavarropas	Unidad	N/A	N/A	1	380.950	380.950	Unidad	N/A	N/A	1	380.000	380.000
10.7.9		Instalación de agua fria para canillas de patio	Unidad	N/A	N/A	1	114.000	114.000	Unidad	N/A	N/A	1	120.000	120.000
10.8		**Desagüe cloacal**												
10.8.1		Desague cloacal de lavatorios en consultorios hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	223.250	223.250	Unidad	N/A	N/A	1	275.000	275.000

Abg. Jo Domingo Ayala
Re onsable de la U. O. C.
GOB NACION DE MISIONES

10.8.2		Desague cloacal de baño publico hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	280.250	280.250	Unidad	N/A	N/A	1	275.000	275.000
10.8.3		Desague cloacal de baño de funcionarios hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	541.500	541.500	Unidad	N/A	N/A	1	570.000	570.000
10.8.4		Desague cloacal de baño de internados hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	2	280.250	560.500	Unidad	N/A	N/A	2	295.000	590.000
10.8.5		Desague cloacal de de pileta de acero inoxidable en cocina hasta el primer registro	Unidad	N/A	N/A	1	185.250	185.250	Unidad	N/A	N/A	1	195.000	195.000
10.8.6		Desague cloacal de de pileta de pileta de lavar hasta el primer registro en lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	247.000	247.000	Unidad	N/A	N/A	1	260.000	260.000
10.8.7		Cámara inspección 60x60 con doble tapa de hormigón	Unidad	N/A	N/A	2	332.500	665.000	Unidad	N/A	N/A	2	350.000	700.000
10.8.8		Provision y colocacion de cañerias de ventilacion de PVC de 50mm color blaco	Metro lineal	N/A	N/A	5	14.250	71.250	Metro lineal	N/A	N/A	5	15.000	75.000
10.8.9		Camaras septicas de 1,20 x 1,50, ,mampostyeria d eladrillos comunes, revoque hidrofugo y tapa de HO. Ao	Unidad	N/A	N/A	2	1.140.000	2.280.000	Unidad	N/A	N/A	2	1.320.000	2.640.000
10.8.10		Pozo absorvente de 1,50 m de diametro y profundidad 2,50m	Unidad	N/A	N/A	2	2.090.000	4.180.000	Unidad	N/A	N/A	2	2.450.000	4.900.000
10.9		**Artefactos Sanitarios**												
10.9.1		Lavatorios de adosar a la pared en consultorios con griferias. Pico movil	Unidad	N/A	N/A	1	517.750	517.750	Unidad	N/A	N/A	1	530.000	530.000

Abg. José Domingo Ayala
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

10.9.2		Artefactos sanitarios para baño publico(lavatorio con pedestal, inidoro con cisterna alta, espejo y griferias)	Unidad	N/A	N/A	3	1.140.000	3.420.000	Unidad	N/A	N/A	3	1.200.000	3.600.000
10.9.3		Artefactos sanitarios para baño funcioanrios(lavatorio con pedestal, inidoro con cisterna alta, espejo y griferias)	Unidad	N/A	N/A	1	1.425.000	1.425.000	Unidad	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
10.9.4		Pileta de acero inoxidable de dos bachas en cocina y griferias	Unidad	N/A	N/A	1	760.000	760.000	Unidad	N/A	N/A	1	800.000	800.000
10.9.5		Pileta granitica reconstituida de dos bachas para lavadero	Unidad	N/A	N/A	1	475.000	475.000	Unidad	N/A	N/A	1	500.000	500.000
10.9.6		Canillas de patio de 3/4	Unidad	N/A	N/A	1	61.750	61.750	Unidad	N/A	N/A	1	76.000	76.000
10.10		**Desague Pluvial**												
10.10.1		Canaleta y Bajada externa techo chapa Des 40cm chapa No 26	Metro lineal	N/A	N/A	39,3	57.000	2.240.100	Metro lineal	N/A	N/A	39,3	60.000	2.358.000
10.10.2		Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	N/A	N/A	35	45.596	1.595.860	Metro lineal	N/A	N/A	35	42.000	1.470.000
10.10.3		Registro con rejilla 40x40	Unidad	N/A	N/A	6	293.808	1.762.848	Unidad	N/A	N/A	6	300.000	1.800.000
10.11		**Instalación eléctrica**												
10.11.1		Bocas de luces	Unidad	N/A	N/A	15	110.137	1.652.055	Unidad	N/A	N/A	15	110.000	1.650.000
10.11.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	N/A	N/A	19	110.137	2.092.603	Unidad	N/A	N/A	19	110.000	2.090.000
10.11.3		Bocas de ventilador de techo para 7 velocidades	Unidad	N/A	N/A	3	90.250	270.750	Unidad	N/A	N/A	3	95.000	285.000

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

10.11.4		Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	Unidad	N/A	N/A	3	1.425.000	4.275.000	Unidad	N/A	N/A	3	1.400.000	4.200.000
10.11.5		Artefactos fluorescentes especiales 2x40w adosados al cielorraso	Unidad	N/A	N/A	15	175.750	2.636.250	Unidad	N/A	N/A	15	140.000	2.100.000
10.11.6		Tablero Seccional con llaves para Luces, tomas, aire, prever 5 seldas más libres (Llaves TM de 45 A)	Unidad	N/A	N/A	1	617.500	617.500	Unidad	N/A	N/A	1	680.000	680.000
10.11.7		Registro eléctrico con linea de subterránea de caño de 50 mm hasta el TS	Unidad	N/A	N/A	1	240.825	240.825	Unidad	N/A	N/A	1	240.000	240.000
10.11.8		Alimentacion desde el tablero prinicipal al tablero seccional	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	807.500	807.500	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	800.000	800.000
11	**72131601-012**	**Pinturas**	Unidad	N/A	N/A	1	30.242.138	**30.242.138**	Unidad	N/A	N/A	1	34.750.640	**34.750.640**
11.1		Pared interior al agua con enduido	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	28.500	13.493.610	Metros cuadrados	N/A	N/A	473,46	32.000	15.150.720
11.2		Pared interior con pintura epoxi	Metros cuadrados	N/A	N/A	116,82	76.000	8.878.320	Metros cuadrados	N/A	N/A	116,82	92.000	10.747.440
11.3		Pared exterior al agua	Metros cúbicos	N/A	N/A	121	17.500	2.117.500	Metros cúbicos	N/A	N/A	121	22.000	2.662.000
11.4		Losa al agua	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	17.500	49.000	Metros cuadrados	N/A	N/A	2,8	22.000	61.600
11.5		Abertura madera sintético	Metros cuadrados	N/A	N/A	35,7	36.124	1.289.627	Metros cuadrados	N/A	N/A	35,7	34.000	1.213.800
11.6		Abertura metálica sintético previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	N/A	N/A	23,51	22.230	522.627	Metros cuadrados	N/A	N/A	23,51	24.000	564.240

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

11.7		Canaletas y bajadas del techo de tejas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	N/A	N/A	38,4	22.959	881.626	Metro lineal	N/A	N/A	38,4	20.000	768.000
11.8		De tejas, tejuelones con barniz brillante y tirantes de Ho.a latex	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	17.575	2.935.728	Metros cuadrados	N/A	N/A	167,04	21.000	3.507.840
11.9		Rejillas pluviales sintético previo tratamiento antioxido	Unidad	N/A	N/A	5	14.820	74.100	Unidad	N/A	N/A	5	15.000	75.000
12	**72131601-013**	**Limpieza periódica y final de obras**	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	988.000	**988.000**	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	800.000	**800.000**
							Precio Total	**248.512.360**					**Precio Total**	**270.996.700**

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES