	540	25.6.2	Tablero Principal	un	1	27.862.238	27.862.238	28.500.000	-2%	24.279.264	24.279.264	28.500.000	-15%
	540	25.6.3	Tablero Seccional	un	2	9.434.056	18.868.112	9.650.000	-2%	8.220.874	16.441.748	9.650.000	-15%
	540	25.6.4	Rack 19 U	un	2	4.555.720	9.111.440	4.660.000	-2%	3.969.873	7.939.746	4.660.000	-15%
			Sub Total Ítem 25				806.251.289				**672.770.784**		
72102602-004		**26**	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**										
		26.1	**Espejos**										
	520	26.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,95 x 0,90 m)	un	4	448.618	1.794.472	458.887	-2%	390.927	1.563.708	458.887	-15%
	520	26.1.2	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (0,50 x 1,00 m)	un	16	132.810	2.124.960	135.850	-2%	115.731	1.851.696	135.850	-15%
	520	26.1.3	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (2,50 x 0,90 m)	un	2	573.180	1.146.360	586.300	-2%	499.471	998.942	586.300	-15%
	520	26.1.4	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (1,35 x 0,90 m)	un	2	312.733	625.466	319.891	-2%	272.517	545.034	319.891	-15%
		26.2	**Cristal Templado incoloro, Provisión e Instalación**								0		
		26.2.1	**Provisión e Instalación de puertas batientes de cristal templado**								0		
	520	26.2.1.1	Puerta de 2 hojas batientes PV1 (1,70x2,15m)de cristal templado incoloro ,esp:10mm , incluye: cerraduras, rieles, herrajes y todos los accesorios y su instalación.	un	4	2.376.600	9.506.400	2.195.163	8%	1.870.068	7.480.272	2.195.163	-15%
	520	26.2.1.2	Puerta de 2 hojas corredizas PV2 (1,80 x 2,15m), esp. 10 mm de cristal templado de incoloro de **accionamiento automatico por sensor,** de dos hojas moviles con guia prolongada, incluye, herrajes, guias, y todos los accesorios	un	7	12.861.600	90.031.200	10.696.014	20%	9.111.978	63.783.846	10.696.014	-15%
		26.2.2	**Paños fijos de cristal templado**								0		
	520	26.2.2.1	De 6 mm paños fijos , según diseños, **PF1 (3,00 m x 0,85 m)**	un	7	838.800	5.871.600	711.068	18%	605.761	4.240.327	711.068	-15%
	520	26.2.2.2	De 6 mm paños fijos , según diseños, **PF2 (1,60 m x 0,85 m)**	un	2	419.400	838.800	379.236	11%	323.072	646.144	379.236	-15%
	520	26.2.2.3	De 6 mm paños fijos , según diseños, **PF3 (1,00 m x 0,85 m)**	un	1	251.640	251.640	237.023	6%	201.921	201.921	237.023	-15%
	520	26.2.2.4	De 6 mm paños fijos , según diseños, **PF4 (2,40 m x 1,15 m)**, con abertura para pasavoz y pasapapel	un	1	559.200	559.200	769.626	-27%	655.648	655.648	769.626	-15%
	520	26.2.2.5	De 6 mm paños fijos , según diseños, **PF5 (1,82 m x 1,15 m)**, con abertura para pasavoz y pasapapel	un	1	629.100	629.100	583.634	8%	497.200	497.200	583.634	-15%
	520	26.2.2.6	De 6 m paños fijos , según diseños, **PF6 (1,00 m x 1,15 m)**, con abertura para pasavoz y pasapapel	un	1	349.500	349.500	320.678	9%	273.187	273.187	320.678	-15%
	520	26.2.2.7	De 10 mm paños fijos , según diseños, **PF7 (0,30 m x 2,15 m)**	un	2	181.740	363.480	179.859	1%	153.222	306.444	179.859	-15%
	520	26.2.2.8	De 10 mm paños fijos , según diseños, **PF8 (2,28 m x 2,15 m)**	un	1	1.677.600	1.677.600	1.366.923	23%	1.164.488	1.164.488	1.366.923	-15%
	520	26.2.2.9	Provisión y colocación de vidrios templados color gris e= 6 mm para ventanas tipo **V1** y **V2**	m²	240	699.000	167.760.000	686.400	2%	584.747	140.339.280	686.400	-15%
	520	**26.3**	Arenado y esmerilado	m²	84	69.900	5.871.600	71.500	-2%	60.911	5.116.524	71.500	-15%
			Sub Total Ítem 26				289.401.378				**229.664.661**		
72131601-012		**27**	**PINTURAS**										
		27.1	**Enduido**										
	520	27.1.1	En paredes de mamposteria y tabiques de roca de yeso a dos capas	m²	2.825	25.863	73.062.975	23.881	8%	20.344	57.471.800	23.881	-15%
	520	27.1.2	En cielo rasos de losa a dos capas	m²	1.216	30.057	36.549.312	40.455	-26%	34.463	41.907.008	40.455	-15%
	520	27.1.3	Con base de cemento en paredes y cielo rasos	m²	3.429	41.940	143.812.260	40.455	4%	34.463	118.173.627	40.455	-15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Monserrat Maciel Varela
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		27.2	**Al látex acrilico**								0		
	520	27.2.1	De paredes interiores	m²	2.251	20.970	47.203.470	12.441	69%	15.660	35.250.660	12.441	26%
	520	27.2.2	De cielo raso de losa de hormigón y vigas	m²	1.216	22.368	27.199.488	14.300	56%	16.412	19.956.992	14.300	15%
	520	27.2.3	De cielo raso de placas de yeso	m²	2.554	22.368	57.127.872	14.300	56%	16.412	41.916.248	14.300	15%
	520	27.2.4	De paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas	m²	4.677	23.067	107.884.359	13.299	73%	16.412	76.758.924	13.299	23%
		27.3	**Al esmalte sintético**								0		
	520	27.3.1	Previo antióxido en aberturas metálicas, marco y contramarco	m²	76	25.164	1.912.464	29.616	-15%	30.067	2.285.092	29.616	2%
		27.4	**Al Epoxi**								0		
	520	27.4.1	De paredes sobre enduido cementicio	m²	2.490	55.920	139.240.800	55.999	0%	47.705	118.785.450	55.999	-15%
	520	27.4.2	De cielo rasos sobre enduido cementicio	m²	1.013	55.920	56.646.960	55.999	0%	47.705	48.325.165	55.999	-15%
	520	27.4.3	De piso cementicio	m²	31	69.900	2.166.900	62.920	11%	53.602	1.661.662	62.920	-15%
		27.5	**Lustrado**								0		
	520	27.5.1	Laqueado de puertas multilaminadas	m²	334	69.900	23.346.600	61.855	13%	52.694	17.599.796	61.855	-15%
			Sub Total Ítem 27				716.153.460				**580.092.424**		
72101601-002		**28**	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**										
		28.1	**De placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista**										
	520	28.1.1	Incluye todos los materiales y mano de obra según ubicación en plano	m²	1.344	153.780	206.680.320	214.500	-28%	131.544	176.795.136	214.500	-39%
	520	28.1.2	Incluye solo placas sobre perfileria de aluminio ya colocada	m²	340	55.920	19.012.800	68.640	-19%	58.474	19.881.160	68.640	-15%
		28.2	**De placas de yeso junta tomada**							0			
	520	28.2.1	Incluye todos los materiales y mano de obra según ubicación en plano	m²	870	132.810	115.544.700	171.600	-23%	126.533	110.083.710	171.600	-26%
	520	28.2.2	Buñas perimetrales	ml	506	27.960	14.147.760	36.608	-24%	31.186	15.780.116	36.608	-15%
			Sub Total Ítem 28				355.385.580				**322.540.122**		
72102602-011		**29**	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**										
		29.1	**Muebles mostradores - Ver Detalles**										
	540	29.1.1	Mueble mostrador c/ cajones en **Recepción e Informes P.B.** s/ Detalle y Especificaciones Técnicas; de 2,43 m	un	1	2.850.445	2.850.445	2.915.692	-2%	2.793.744	2.793.744	2.915.692	-4%
	540	29.1.2	Mesada de granito natural , soportada por mamposteria, mueble inferior de madera, con zocalo y pollera en **Comedor de Albergue**, s/Detalles y EETT, a= 0,60 m, 4,42 m	un	1	10.613.928	10.613.928	10.856.879	-2%	10.398.240	10.398.240	10.856.879	-4%
	540	29.1.3	Mesada de granito natural , con espacio para 2 bachas soportada por mamposteria, mueble inferior de madera, con zocalo y pollera en **Comedor de Albergue**, s/Detalles y EETT, a= 0,60 m, 4,07 m	un	1	10.360.694	10.360.694	10.597.849	-2%	10.022.400	10.022.400	10.597.849	-5%
	540	29.1.4	Mesada de granito natural con espacio para bacha, con zocalo y pollera, sobre mueble de madera de lustre natural, base, en **Comedor P.B. y P.A.**, s/Detalles y EETT, a= 0,60 m, 1,60m	un	2	3.064.209	6.128.418	3.134.349	-2%	3.006.720	6.013.440	3.134.349	-4%
	540	29.1.5	Mueble de material, mesadas y laterales revestido de granito natural sin bacha, base y mesada de mamposteria, en **Salas de UTI y UCO**, s/Detalles y EETT, a= 0,65 m, 3,50 m	un	7	13.281.000	92.967.000	12.210.228	9%	11.776.320	82.434.240	12.210.228	-4%
	540	29.1.6	Mueble de material, mesadas y laterales revestido de granito natural sin bacha, base y mesada de mamposteria, en **Salas de UCO**, s/Detalles y EETT, a= 0,65 m, 3,00m	un	1	13.281.000	13.281.000	10.613.766	25%	10.147.680	10.147.680	10.613.766	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Monserrat Maciel Varela
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	520	**29.2**	**Mesada de acero inoxidables ,en Sala de Cuidados Intensivos, Area Sucia y Limpia-Ver Detalles**										
	540	29.2.1	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha, según diseño en **Sala de Cuidados Intensivos A-B-C y D y Salas 2-3Y4 de UCO**, ver detalle , 2,70 m	un	11	11.883.000	130.713.000	10.975.867	8%	10.524	115.764	10.975.867	-100%
	540	29.2.2	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha, según diseño en **Salas 2 UCO**, ver detalle , 1,50 m	un	1	5.961.252	5.961.252	6.097.704	-2%	5.888.160	5.888.160	6.097.704	-3%
	540	29.2.3	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha, según diseño en **Area Limpia UTI y UCO**, ver detalle , 2,68 m	un	2	10.650.769	21.301.538	10.894.564	-2%	10.398.240	20.796.480	10.894.564	-5%
	540	29.2.4	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha,según diseño en **Area Sucia UCO y UTI**, ver detalle, 1,60 m	un	2	6.358.667	12.717.334	6.504.217	-2%	6.264.000	12.528.000	6.504.217	-4%
	540	29.2.5	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha,según diseño en **Area Sucia UTI**, ver detalle, 3,00 m	un	1	11.922.503	11.922.503	12.195.407	-2%	11.525.760	11.525.760	12.195.407	-5%
	540	29.2.6	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha, según diseño en **Area Limpia**, ver detalle , 5,55 m	un	1	22.056.632	22.056.632	22.561.504	-2%	21.673.440	21.673.440	22.561.504	-4%
	540	29.2.7	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha, según diseño en **Esterilizacion UTI**, ver detalle , 1,72 m	un	1	6.835.569	6.835.569	6.992.034	-2%	6.264.000	6.264.000	6.992.034	-10%
	540	29.2.8	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha,según diseño en **Area Sucia UCO**, ver detalle, 0,80 m	un	1	3.179.334	3.179.334	3.252.109	-2%	3.006.720	3.006.720	3.252.109	-8%
	540	29.2.9	Tapa de mesada y mueble bajo mesada, con espacio para bacha,según diseño en **Area Sucia UTI**, ver detalle, 1,05 m	un	1	4.172.876	4.172.876	4.268.393	-2%	3.883.680	3.883.680	4.268.393	-9%
		29.3	**Alacenas**								0		
	540	29.3.1	Alacenas colgantes de acero inoxidable e=1,00mm, incluye vidrio cristal traslucido e= 6mm . Ver Detalles	ml	31	4.473.600	138.681.600	4.268.393	5%	3.883.680	120.394.080	4.268.393	-9%
			Sub Total Ítem 29				493.743.123				**327.885.828**		
82101502-004		**30**	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES**										
		30.1	**SEÑAL DE PIE**										
	530	30.1.1	Panel doble faz tipo "totem" compuesto de 2 paneles de chapa negra doblada N° 18, montados s/base de H° empotr. al suelo. Med.: 45 x 200 cms. Tipo DP7	un	1	3.914.400	3.914.400	4.000.000	-2%	3.407.616	3.407.616	4.000.000	-15%
			Sub Total Ítem 30				3.914.400				**3.407.616**		
82101502-001		**31**	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES**										
		31.1	**SEÑALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO**										
	530	31.1.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 16 x 20 cms. Tipo AD1	un	134	97.762	13.100.108	100.000	-2%	85.190	11.415.460	100.000	-15%
	530	31.1.2	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 24 x 30 cms. Tipo AD2	un	33	146.643	4.839.219	150.000	-2%	127.786	4.216.938	150.000	-15%
	530	31.1.3	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas:35 x 10 cms. Tipo AD3	un	45	127.091	5.719.095	130.000	-2%	110.748	4.983.660	130.000	-15%
	530	31.1.4	Panel de PVC termoformado, fijado a	un	30	342.167	10.265.010	350.000	-2%	298.166	8.944.980	350.000	-15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Monserrat Maciel Varela
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

			muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 35 cms. Tipo AD5										
	530	31.1.5	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 72 cms. Tipo AD8	un	11	1.661.958	18.281.538	1.700.000	-2%	1.448.237	15.930.607	1.700.000	-15%
		31.2	**SEÑAL EN CENEFA**										
	530	31.2.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 200 x 22 cms. Tipo CE3	un	13	1.955.244	25.418.172	2.000.000	-2%	1.703.808	22.149.504	2.000.000	-15%
		31.3	**SEÑAL EN BANDERA**										
	530	31.3.1	Panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 25 x 30 cms. Tipo BA3	un	32	1.955.244	62.567.808	2.000.000	-2%	1.703.808	54.521.856	2.000.000	-15%
		31.4	**SEÑALES COLGANTES**										
	530	31.4.1	Panel de PVC termoformado, suspendido de techo con cabos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 200 x 22 cms. Tipo CO3	un	10	1.955.244	19.552.440	2.000.000	-2%	1.703.808	17.038.080	2.000.000	-15%
	530	31.4.2	Panel de PVC termoformado, suspendido de techo con cabos. Gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 100 x 22 cms. Tipo CO4	un	4	977.623	3.910.492	1.000.000	-2%	851.904	3.407.616	1.000.000	-15%
			Sub Total Ítem 31				163.653.882				**142.608.701**		
72102602-007		**32**	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**										
		32.1	**Puertas**										
	520	32.1.1	Puertas plegadizas de PVC (1,10 x 2,10 m)	un	5	978.600	4.893.000	882.831	11%	820.584	4.102.920	882.831	-7%
	520	32.1.2	Puertas corredizas de PVC en 35 mm con perfil de aluminio natural de dos hojas de:								0		
	520	32.1.2.1	1,45 x 2,10 en una hoja	un	18	1.188.300	21.389.400	1.133.081	5%	1.064.880	19.167.840	1.133.081	-6%
	520	32.1.2.2	1,77 x 2,10 en una hojas	un	26	1.537.800	39.982.800	1.361.881	13%	1.252.800	32.572.800	1.361.881	-8%
	520	32.1.3	Puertas de PVC de 35 mm de esp. , para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,70 x 1,87 m) Tipo Pm1	un	20	838.800	16.776.000	788.923	6%	751.680	15.033.600	788.923	-5%
		32.2	**Mamparas**								0		
	520	32.2.1	De de PVC 35 mm de esp. Ciegas	m²	305	629.100	191.875.500	214.500	193%	194.184	59.226.120	214.500	-9%
	520	32.2.2	De de PVC 35 mm de esp. Vidriadas	m²	131	629.100	82.412.100	343.200	83%	325.728	42.670.368	343.200	-5%
	520	32.2.3	De eucatex ciega con perfileria de aluminio color natural	m²	290	251.640	72.975.600	185.900	35%	181.656	52.680.240	185.900	-2%
			Sub Total Ítem 32				430.304.400				**225.453.888**		
76111702-002	**520**	**33**	**RETIRO DE ESCOMBROS**	gl	1	85.993.745	85.993.745	87.962.129	-2%	83.937.600	83.937.600	87.962.129	-5%
			Sub Total Ítem 33				85.993.745				**83.937.600**		
72131601-013	**520**	**34**	**LIMPIEZA FINAL**	m²	3.953	10.066	39.790.898	10.296	-2%	8.770	34.667.810	10.296	-15%
			Sub Total Ítem 34				39.790.898				**34.667.810**		
72131601-013		**35**	**TRABAJOS FINALES**										
	520	35.1	Retiro de materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras y construcciones provisorias	m²	250	33.552	8.388.000	34.320	-2%	29.238	7.309.500	34.320	-15%
	520	35.2	Desarmado de Vallado de Obras	m²	1.200	9.646	11.575.200	9.867	-2%	9.396	11.275.200	9.867	-5%
	520	35.3	Talud y empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	m²	940	36.698	34.496.120	37.538	-2%	35.705	33.562.700	37.538	-5%
	520	35.4	Reforestación. Incluye: excavación y relleno de hoyos, abono, plantines,	un	290	97.762	28.350.980	100.000	-2%	96.466	27.975.140	100.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Monserrat Maciel Varela
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

			tutores, cercos y cuidados culturales.										
			Sub Total Ítem 35				82.810.300				80.122.540		
			TOTAL IVA INCLUIDO				12.650.000.000	12.324.457.443	-3%		**12.909.349.165**	12.324.457.443	5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Monserrat Maciel Varela
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES