Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE I: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO Hº Aº, RESISTENCIA DE FSK=320 CON VARILLA ELECTROSOLDADA, UBICACIÓN: A- AVDA. CACIQUE LAMBARE ESQ. GUARANIES, BARRIO CERRO CORA					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72131701-004	MARCACION Y NIVELACION	GL	1,00	2.000.000	2.000.000
2	72131701-004	LEVANTAMIENTO DE ASFALTO EXISTENTE, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO CON COMPACTACION PARA CORREGIR EL NIVEL	M2	190,00	35.000	6.650.000
3	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO Hº Aº (e=12 cm 25 ML)	M2	155,00	243.000	37.665.000
4	72131701-004	CUNETA LATERAL (e=10 CM X 50 CM)	ML	15,00	80.000	1.200.000
5	72131701-004	BADEN (e=15CM X 14,50 ML X2ML)	ML	14,50	583.000	8.453.500
6	72131701-004	LIMPIEZA	GL	1,00	1.480.000	1.480.000
TOTAL						**57.448.500**

Abog. Diego D. Rotela Nogué
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE II : REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO CON SELLADO DE Hº. UBICACIÓN LIBERTAD ENTRE PEDRO CARPINELLI Y R C 4 ACA CARAYA, BARRIO PUERTO PABLA					EMPRESA TAPEITA SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-008	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	450,00	66.000	29.700.000
2	72131701-008	SELLADO DE JUNTA DE EMPEDRADO CON Hº	M2	450,00	42.000	18.900.000
3	72131701-008	RELLENO	M3	70,00	72.000	5.040.000
4	72131701-008	REPOSICION DE CORDON DE Hº	ML	40,00	42.000	1.680.000
5	72131701-008	LIMPIEZA	GL	1,00	1.800.000	1.800.000
TOTAL						**57.120.000**

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Abog. Diego D. Rotela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE III: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO. UBICACIÓN A- FORTIN ISLA POI ENTRE MANUEL GONDRA Y ZARAGOZA, B- ZARAGOZA ENTRE FORTIN ISLA POI HASTA FORTIN VILLAMONTE, C- ABRAHAN ALMEIDA ENTRE MANUEL GONDRA Y ZARAGOZA, BARRIO MBACHIO					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad de**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-002	NIVELACION Y MARCACION	GL	1,00	3.500.000	3.500.000
2	72131701-002	EXCAVACION	M3	620,00	60.000	37.200.000
3	72131701-002	EMPEDRADO	M2	3030,00	55.000	166.650.000
4	72131701-002	RIPIO	M2	3030,00	10.000	30.300.000
5	72131701-002	CORDON	ML	707,00	35.000	24.745.000
6	72131701-002	LIMPIEZA	GL	1,00	2.980.000	2.980.000
TOTAL						**265.375.000**

Abog. Diego D. Robela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimiento

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE IV: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REGULARIZACION ASFALTICA. UBICACIÓN: NAZARENO ESQ. MBURUCUYA. BARRIO YBATE					EMPRESA TAPEITA SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-004	REPLANTEO Y MARCACION	GL	1	2.400.000	2.400.000
2	72131701-004	EXCAVACION PARA CAJA DE EMPEDRADO	M3	80	72.000	5.760.000
3	72131701-004	EMPEDRADO	M2	320	66.000	21.120.000
4	72131701-004	CORDON DE Hº	ML	70	42.000	2.940.000
5	72131701-004	REGULARIZACION ASFALTICA	M2	320	96.000	30.720.000
6	72131701-004	LIMPIEZA	GL	1	1.800.000	1.800.000
TOTAL						**64.740.000**

Abog. Diego D. Rotela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimiento

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE V: CONSTRUCCION DE DRENAJE. UBICACIÓN: 1- CORPUS CRISTI ENTRE 22 DE JULIO Y AMERICA, 2- AMERICA ENTRE CORPUS CRISTI Y Aº LAMBARE. Barrio SANTA ROSA II					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72101510-005	TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1	2.500.000	2.500.000
2	72101510-005	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	480	55.000	26.400.000
3	72101510-005	EXCAVACION Y RELLENO	M3	180	60.000	10.800.000
4	72101510-005	COLOCACION DE CAÑO DE 150 MM CONFINADO ENTRE ARENA LAVADA, TRITURADA 3º Y 4º PROTEGIDO CON AISLAPOL	ML	240	250.000	60.000.000
5	72101510-005	REGISTRO CON TAPA DE Hº Aº	UND	9	500.000	4.500.000
6	72101510-005	LIMPIEZA	GL	1	2.480.000	2.480.000
		TOTAL				**106.680.000**

Abog. Diego D. Rotela
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Ing. Ativo Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE VI: CONSTRUCCION DE DESAGUE, CONSTRUCCION DE CUNETA LATERAL DE Hº. UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE ENTRE FULGENCIO YEGROS Y MANUEL DOMINGUEZ. LIMA ENTRE MANUEL DOMINGUEZ Y BONIFACIO OVANDO. BARRIO SANTA ROSA I					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72101510-005	EXCAVACION MANUAL DE SANJA PARA CAÑERIA	M3	50	60.000	3.000.000
2	72101510-005	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑERIA PVC DE 200 MM	ML	55	490.000	26.950.000
3	72101510-005	REGISTRO DE INSPECCION 60 X 60	UND	3	350.000	1.050.000
4	72101510-005	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	50	55.000	2.750.000
5	72101510-005	SELLADO DE Hº	M2	50	35.000	1.750.000
6	72101510-005	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	2.000.000	2.000.000
7	72101510-005	EXCAVACION	M3	10	60.000	600.000
8	72101510-005	CUNETA LATERALDE Hº 50 CM X 10 CM DE ESPESOR	ML	75	90.000	6.750.000
9	72101510-005	LIMPIEZA	GL	1	980.000	980.000
TOTAL						**45.830.000**

Abog. Diego D. Rolón Royd
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimiento

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE VII: REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES. Ubicación: JUAN DE AYOLAS ENTRE ALEJANDRO RAVIZZA Y ARROYO LAMBARÉ. Barrio SANTA LUCIA					IDA FELICIDAD NOGUERA OJEDA "SAN FRANCISCO"	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-008	REMOCIÓNY REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	M2	600	55.000	33.000.000
2	72131701-008	CUNETAS LATERALES (0,50 X 0,10)	ML	400	85.000	34.000.000
3	72131701-008	SELLADO DE HORMIGÓN	M2	600	35.000	21.000.000
4	72131701-008	REPOSICIÓN DE CORDONES	ML	100	35.000	3.500.000
TOTAL						**91.500.000**

Abog. Diego D. Rotela Irala
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Monitoreo Integrado

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE VIII: Hº Aº, RESISTENCIA DE FSK=320 CON VARILLA ELECTROSOLIDA DE 5,5 CADA 15 CM DE TRAMADO. UBICACIÓN: MUSTAFA ABDALA ENTRE HERMINIO GIMENEZ Y JOSE MIRANDA, BARRIO MBACHIO 1					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-004	MARCACION Y NIVELACION	GL	1	2.000.000	2.000.000
2	72131701-004	LEVANTAMIENTO DE ASFALTO EXISTENTE, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO CON COMPACTACION PARA CORREGIR EL NIVEL	M2	1040	35.000	36.400.000
3	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO Hº Aº (e=12 cm 130 ML)	M2	1040	243.000	252.720.000
4	72131701-004	CUNETA LATERAL (e=10 CM X 50 CM)	ML	240	80.000	19.200.000
5	72131701-004	BADEN (e=15CM X 22 ML X2ML)	ML	22	583.000	12.826.000
6	72131701-004	LIMPIEZA	GL	1	1.480.000	1.480.000
TOTAL						**324.626.000**

Abog. Diego D. Rolón Ríos
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE IX: REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE REJILLA DE ESTRUCTURA METALICA. UBICACIÓN: JUAN BAUTISTA RIVAROLA ENTRE AVDA. CACIQUE LAMBARE Y EDULFO DUARTE. BARRIO 4 MOJONES					AMILCAR EMILIO VILLASANTI RUIZ	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-008	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	450	55.000	24.750.000
2	72131701-008	RELLENO Y COMPACTACION	M3	90	60.000	5.400.000
3	72131701-008	SELLADO DE Hº	M2	450	35.000	15.750.000
4	72131701-008	LIMPIEZA	GL	1	1.500.000	1.500.000
5	72131701-008	LIMPIEZA DE SUMIDERO	GL	1	2.000.000	2.000.000
6	72131701-008	COLOCACION DE PERFIL DE HIERRO	GL	1	8.000.000	8.000.000
TOTAL						**57.400.000**

Abog. Diego D. Rotela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza G.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE X: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDON. UBICACIÓN: A-AMADOR DE MONTOYA ENTRE ARROYO LAMBARE Y CNEL. SCHWEITZER, B- CNEL. SCHWEITZER ENTRE GONZALO DE MENDOZA Y HERNANDO DE RIVERA. BARRIO: 4 MOJONES					IDA FELICIDAD NOGUERA OJEDA "SAN FRANCISCO"	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	M2	690	55.000	37.950.000
2	72131701-002	CORDON	ML	302	35.000	10.570.000
3	72131701-002	MOVIMIENTO DE SUELO	M3	140	60.000	8.400.000
4	72131701-002	RIPIO	M2	690	10.000	6.900.000
5	72131701-002	MURO	M3	15	590.000	8.850.000
6	72131701-002	LIMPIEZA	GL	1	1.500.000	1.500.000
TOTAL						**74.170.000**

Abog. Diego D. Rotela Ayala
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XI: CONSTRUCCION, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO . UBICACIÓN: TTE. ALCIDES GONZALEZ ENTRE JUANA DE LARA Y PROPIEDAD, BARRIO CAÑADA SAN MIGUEL					AMILCAR EMILIO VILLASANTI RUIZ	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-002	EMPEDRADO	M2	380	55.000	20.900.000
2	72131701-002	EXCAVACION	M3	75	60.000	4.500.000
3	72131701-002	REMOCION Y REPOSICION	M2	25	55.000	1.375.000
4	72131701-002	SELLADO CON Hº	M2	25	35.000	875.000
5	72131701-002	CORDON	ML	127	35.000	4.445.000
6	72131701-002	LIMPIEZA	GL	1	1.500.000	1.500.000
TOTAL						**33.595.000**

Abog. Diego D. Rolón Moya
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimiento

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XII: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO. UBICACIÓN: CALLE SILVANO GODOY DESDE LA CALLE CHOVORECA HASTA TRAMO FINAL. BARRIO CERRO CORA					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-002	NIVELACION, MARCACION Y REPLANTEO	GL	1	1.800.000	1.800.000
2	72131701-002	MOVIMIENTO DE SUELO	M3	100	60.000	6.000.000
3	72131701-002	PAVIMENTO PETREO	M2	430	55.000	23.650.000
4	72131701-002	CORDÓN	ML	160	35.000	5.600.000
5	72131701-002	RIPIO	M2	430	10.000	4.300.000
6	72131701-002	LIMPIEZA	GL	1	1.600.000	1.600.000
TOTAL						**42.950.000**

Abog. Diego D. Rolón Reyes
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Antonio Mendieta
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XIII: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO. UBICACIÓN: VALLADOLID ENTRE MANUEL GONDRA Y ZARAGOZA. BARRIO MBACHIO II					EMPRESA TAPEITA SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	M2	790	66.000	52.140.000
2	72131701-002	CORDON	ML	175	42.000	7.350.000
3	72131701-002	MOVIMIENTO DE SUELO	M3	155	72.000	11.160.000
4	72131701-002	RIPIO	M2	790	12.000	9.480.000
5	72131701-002	LIMPIEZA	GL	1	1.800.000	1.800.000
TOTAL						**81.930.000**

Abog. Diego D. Rolón Ayala
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XIV: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE Hº Aº. UBICACIÓN: MARGARITA ROMAN E/ ULRICO SCHMIDEL Y FERNANDO MOMPOX. BARRIO SAN ANTONIO					EMPRESA TAPEITA SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-004	MARCACIÓN Y NIVELACION	GL	1	1.500.000	1.500.000
2	72131701-004	LEVANTAMIENTO Y REMOCIÓN DE EMPEDRADO, COMPACTACIÓN DE LA BASE PARA CORREGIR EL NIVEL DE LA CALLE	M2	780	35.000	27.300.000
3	72131701-004	PAVIMENTO RÍGIDO DE HºAº e=12CM	M2	674	243.000	163.782.000
4	72131701-004	CUNETA LATERAL e=10 CM X 60 CM	ML	105	134.000	14.070.000
5	72131701-004	BADEN CRUCE DE CALLE DE Hº e= 17 CM	ML	20	652.000	13.040.000
6	72131701-004	CORDON LATERAL DE Hº Aº CARGADO INSITU e=10CM	ML	84	65.000	5.460.000
TOTAL						**225.152.000**

Abog. Diego D. Rotela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XV: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NUEVO, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON SELLADO DE Hº, CONSTRUCCIÓN DE BADEN, CUNETALATERAL Y CONSTRUCCIÓN DE MURO. UBICACIÓN: 1-) YVAPOVO E/ DIEGO GARCIA Y AVDA. ROA BASTOS. 2-) SAN MARCOS ESQ. ROA BASTOS. 3-) DIEGO GARCIA Y MEDALLA MILAGROSA. BARRIO: SANTA LUCIA					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-002	MARCACION Y NIVELACIÓN	GL	1	3.000.000	3.000.000
2	72131701-002	DESMONTE	M3	220	60.000	13.200.000
3	72131701-002	EMPEDRADO NUEVO	M2	560	55.000	30.800.000
4	72131701-002	REMOCIÓN Y REPOSICION DE EMPEDRADO.	M2	160	55.000	8.800.000
5	72131701-002	CORDON	ML	160	35.000	5.600.000
6	72131701-002	SELLADO DE Hº	M2	720	35.000	25.200.000
7	72131701-002	BADEN	ML	24	360.000	8.640.000
8	72131701-002	MURO	M3	15	590.000	8.850.000
9	72131701-002	CUNETA LATERAL	ML	160	95.000	15.200.000
10	72131701-002	LIMPIEZA	GL	1	1.980.000	1.980.000
TOTAL						**121.270.000**

Abog. Diego D. [illegible]
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendieta O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XVI: REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO CON SELLADO DE HORMIGON. UBICACIÓN: CALLE CARAGUATAY - ARA PAHA Y CARMEN DEL PARANA HASTA SOLAR GUARANI. BARRIO CAÑADA					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-9998	REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO	M2	850	55.000	46.750.000
2	72131701-9998	CUNETA LATERAL DE HORMIGON	M3	24,5	1.980.000	48.510.000
3	72131701-9998	CONSTRUCCION DE BADENES CRUCE DE CALLE	M3	18,5	1.980.000	36.630.000
4	72131701-9998	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE CALLE SOLAR GUARANI	M3	10,8	550.000	5.940.000
5	72131701-9998	SUSTITUCION DE CORDONES POR Hº	ML	70	35.000	2.450.000
6	72131701-9998	SELLADO Y COMPACTACION	M2	850	35.000	29.750.000
7	72131701-9998	LIMPIEZA	GL	1	2.480.000	2.480.000
TOTAL						**172.510.000**

Abog. Diego D. Rotela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza
Director de Gabinete

Ing. Atilio Menaglieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XVII: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO Hº Aº, RESISTENCIA DE FSK=320 CON VARILLA ELECTROSOLDADA DE 5,5 CADA 15 CM X 15 CM DE TRAMADO. UBICACIÓN: AVDA. BRUNO GUGGIARI ESQ. AVDA. RCA. ARGENTINA. BARRIO: VALLE YBATE					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-004	MARCACION Y NIVELACION	GL	1	3.500.000	3.500.000
2	72131701-004	LEVANTAMIENTO DE ASFALTO EXISTENTE, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO CON COMPACTACION PARA CORREGIR EL NIVEL	M2	350	35.000	12.250.000
3	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO Hº Aº (e=12 cm 25 ML)	M2	350	243.000	85.050.000
4	72131701-004	CUNETA LATERAL (e=10 CM X 50 CM)	ML	40	80.000	3.200.000
5	72131701-004	BADEN (e=15CM X 10 ML X1,50ML)	ML	10	450.000	4.500.000
6	72131701-004	LIMPIEZA	GL	1	1.480.000	1.480.000
TOTAL						**109.980.000**

Abog. Diego D. Rotela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Atilio Mendieta
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XVIII: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO Hº Aº, RESISTENCIA DE FSK=320 CON VARILLA ELECTROSOLDADA DE 5,5 CADA 15 CM X 15 CM DE TRAMADO. UBICACIÓN: AVDA. BRUNO GUGGIARI ESQ. ASUNCION.					EMPRESA JCG SRL	
Item	**Código de**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio**	**Precio Total**
1	72131701-004	MARCACION Y NIVELACION	GL	1	500.000	500.000
2	72131701-004	LEVANTAMIENTO DE ASFALTO EXISTENTE, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO CON COMPACTACION PARA CORREGIR EL NIVEL	M2	417	35.000	14.595.000
3	72131701-004	PAVIMENTO RIGIDO Hº Aº (e=12 cm)	M2	417	243.000	101.331.000
4	72131701-004	LIMPIEZA	GL	1	480.000	480.000
TOTAL						**116.906.000**

Abog. Diego D. Rotela Ayala
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimiento

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XIX: REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO. UBICACIÓN: EDULFO DUARTE E/ MAURICIO JOSE TROCHE. BARRIO: 4 MOJONES					IDA FELICIDAD NOGUERA OJEDA "SAN FRANCISCO"		AMILCAR EMILIO VILLASANTI RUIZ	
Item	**Código de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad de**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72131701-008	TRABAJOS PRELIMINARES, MARCACIÓN Y NIVELACIÓN	GL	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	72131701-008	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	M2	180	55.000	9.900.000	55.000	9.900.000
3	72131701-008	SELLADO DE JUNTA DE EMPEDRADO CON Hº	M2	180	35.000	6.300.000	35.000	6.300.000
4	72131701-008	MOVIMIENTO DE SUELO	M3	54	60.000	3.240.000	60.000	3.240.000
5	72131701-008	REPOSICIÓN DE CORDÓN	ML	50	35.000	1.750.000	35.000	1.750.000
6	72131701-008	LIMPIEZA	GL	1	1.910.000	1.910.000	2.000.000	2.000.000
TOTAL						**24.900.000**		**24.990.000**

Abog. Diego D. Rotela
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimiento

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – ID 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XX: REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES Y REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA						NERY PASSI RUMICH AYALA "CONSTRUCTORA FENAR		CHAVES CONSTRUCTORA SAI	
Item	Código de	RUBRO	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Precio Total	Precio	Precio Total
1	72131701-004	Cerro Corá, Tomás Váldez Verdún, María Felicidad González desde Avenida Cacique Lambaré hasta Avenida 1º de Marzo. Bº Villa Virginia. ZONA SUR.	REPARACION DE EMPEDRADO	m2	100	58.000	5.800.000	55.000	5.500.000
			CUNETAS LATERALES	ml	100	89.000	8.900.000	85.000	8.500.000
			BADENES CRUCE DE CALLES	ml	12	225.000	2.700.000	204.001	2.448.012
			CORDON LATERAL	ml	50	44.000	2.200.000	40.000	2.000.000
			REGULARIZACION ASFALTICA	m2	2.530	83.000	209.990.000	79.805	201.906.650
2	72131701-004	Fulgencio Yegros desde Río Bermejo hasta Avenida Cacique Lambaré. Bº Valle Apua II. ZONA SUR	REPARACION DE EMPEDRADO	m2	800	58.000	46.400.000	55.000	44.000.000
			REGULARIZACION ASFALTICA	m2	6.500	83.000	539.500.000	79.805	518.732.500
3	72131701-004	Cnel. Oviedo desde Amambay hasta Juan Silvano Godoy. Bº Cerro Corá. Zona Sur	REPARACION DE EMPEDRADO	m2	300	58.000	17.400.000	55.000	16.500.000
			REGULARIZACION ASFALTICA	m2	860	83.000	71.380.000	79.805	68.632.300
4	72131701-004	El Salto, el Mesias desde Avda. Carretera de López hasta San Isidro. Zona Sur	REPARACION DE EMPEDRADO	m2	800	58.000	46.400.000	55.000	44.000.000
			REGULARIZACION ASFALTICA	m2	2.250	83.000	186.750.000	79.805	179.561.250
5	72131701-004	Nestor Romero Valdivinos, Amambay desde Cerro Lambaré hasta Carrtera de López. Zona Sur.	REPARACION DE EMPEDRADO	m2	1.000	58.000	58.000.000	55.000	55.000.000
			REGULARIZACION ASFALTICA	m2	2.700	83.000	224.100.000	79.805	215.473.500
		TOTAL					1.419.520.000		1.362.254.212

Abog. Diego D. Rotela
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza C.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimientos

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – ID 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XXI: REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES Y REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA						NERY PASSI RUMICH AYALA "CONSTRUCTORA FENAR		CHAVES CONSTRUCTORA SAI	
Item	Código de	RUBRO	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Precio Total	Precio	Precio Total
1	72131701-004	Tavapy, Ñasandy, San Mateo, Yasy desde la Calle Ayoreos hasta la Avda. Bruno Guggiari. Zona Norte	REGULARIZACION ASFALTICA	m2	3.600	83.000	298.800.000	79.805	287.298.000
2	72131701-004	Avda. del Pueblo desde la Calle Inga hasta la Avda. Rca. Argentina. Zona Norte	REPARACION DE EMPEDRADO	m2	200	58.000	11.600.000	55.000	11.000.000
			REGULARIZACION ASFALTICA	m2	3.400	83.000	282.200.000	79.805	271.337.000
		TOTAL					592.600.000		569.635.000

Abog. Diego D. Rotela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendoza O.
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimiento

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO A CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 12/2017 "REPARACIÓN DE EMPEDRADOS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BADENES, CORDONES, ENRIPIADO, PAVIMENTO RÍGIDO, TRABAJOS ADICIONALES, REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO" – ID 336437 (Plurianual 2017-2018)

LOTE XXII: BACHEO					NERY PASSI RUMICH AYALA "CONSTRUCTORA FENAR		CHAVES CONSTRUCTORA SAI	
Item	Código de	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio	Precio Total	Precio	Precio Total
1	72131701-010	Luís María Argaña, desde Cacique hasta Purificación.	M2	250	135.000	33.750.000	130.763	32.690.750
2	72131701-010	Avda. Bruno Guggiari, desde Avda. Luís María Argaña hasta Sajonia.	M2	250	135.000	33.750.000	130.763	32.690.750
3	72131701-010	Juana de Lara, desde Avda. Cacique Lambaré hasta Avda. Cerro Lambaré.	M2	200	135.000	27.000.000	130.763	26.152.600
4	72131701-010	Humaita, desde Avda. Carretera de López hasta Armada Nacional.	M2	1.200	135.000	162.000.000	130.763	156.915.600
5	72131701-010	Pedro Juan Caballero, desde Avda Cacique Lambaré hasta Avda. San Isidro.	M2	1.200	135.000	162.000.000	130.763	156.915.600
6	72131701-010	Avda. Vencedores del Chaco, desde Avda. Cacique Lambaré hasta Avda. Médico del Chaco.	M2	300	135.000	40.500.000	130.763	39.228.900
7	72131701-010	Avda. Augusto Roa Bastos, desde Avda. Cacique Lambaré hasta Sajonia.	M2	500	135.000	67.500.000	130.763	65.381.500
8	72131701-010	Cristo Rey, desde Armada Nacional hasta Avda. Defensores del Chaco.	M2	300	135.000	40.500.000	130.763	39.228.900
TOTAL						567.000.000		549.204.600

Abog. Diego D. Rotela Rojas
Director Jurídico
Municipalidad de Lambaré

Adolfo Mendieta
Director de Gabinete

Ing. Atilio Mendieta
Director de Obras y Mantenimiento

Lic. Roberto Paredes
Director Gral. de
Administración y Finanzas