DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	GHM ELECTROMECÁNICA DE AMELIO MARTÍNEZ		MANCUSO & CÍA S.R.L.		E & R ELECTRICIDAD DE FIDEL ESPINOZA	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
1	Construcción e Instalaciones eléctricas - Servicio de transporte de bienes - Instalación de faenas en los sitios, Movilización y Desmovilización	Unidad	1	17.850.000	17.850.000	18.500.000	18.500.000	17.850.000	17.850.000
2	Servicio de Transporte de carga en camión cisterna - Servicio de transporte de bienes - Transporte de stubs y gabarito (bulonería, cubrejunta/piezas menores)	Unidad	1	5.469.750	5.469.750	5.600.000	5.600.000	5.469.750	5.469.750
3	Servicio de Excavación Estructural - Servicio de excavación estructural - Excavación de entorno de fundación (aproximadamente 1,00 m de profundidad	Unidad	8	929.858	7.438.860	950.000	7.600.000	929.858	7.438.860
4	Servicio de Demolición - Servivio de Demolición - Demolición de Fustes de HºAº	Unidad	8	2.734.875	21.879.000	2.800.000	22.400.000	2.734.875	21.879.000
5	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Construcció de Instalaciones Eléctricas - Corte de stubs existentes y perforación de stub para insertar cubrejuntas 8 fundaciones	Unidad	8	1.367.438	10.939.500	1.400.000	11.200.000	1.367.438	10.939.500
6	Instalación de artefactos de energía eléctrica - Construcción de instalaciones eléctricas - instalación de stubs con gabaritos en la torre	Unidad	2	4.922.775	9.845.550	5.000.000	10.000.000	4.922.775	9.845.550
7	Servicio de soldar - Servicio de Soldar - Soldadura contínua de stubs (cubrejunta) - 8 fundaciones	Unidad	8	1.093.950	8.751.600	1.125.000	9.000.000	1.093.950	8.751.600
8	Servicio de pintura de exteriores - Servicio de pintura de exteriores - Aplicación de pintura rica en zinc en áreas soldadas - 8 fundaciones	Unidad	8	382.883	3.063.060	400.000	3.200.000	382.883	3.063.060
9	Relleno de hormigón - Colocación de hormigón armado - Encofrado de fustes - 8 fundaciones	Unidad	8	492.278	3.938.220	500.000	4.000.000	492.278	3.938.220
10	Relleno de hormigón - Colocación de hormigón armado - Elaboración de Hormigón 210, con acelerante a 15 días - 8 fundaciones	Unidad	8	1.805.018	14.440.140	1.850.000	14.800.000	1.805.018	14.440.140
11	Relleno de hormigón - Relleno de hormigón - Relleno y compactación manual de excavación, retiro de gabarito - 8 fundaciones	Unidad	8	382.883	3.063.060	390.000	3.120.000	382.883	3.063.060
12	Relleno de hormigón - Relleno de hormigón - Tareas de terminación. En toda el área de la torre	Unidad	2	929.858	1.859.717	950.000	1.900.000	929.858	1.859.717
13	Servicio de Transporte de carga en camión cisterna - Servicio de transporte de bienes - Transporte de torre metálica y accesorios desde almacenes de ANDE al sitio del evento - aproximadamente a 210 km	Unidad	1	3.992.548	3.992.548	4.100.000	4.100.000	3.992.548	3.992.548
14	Servico de transporte de carga en camión cisterna - Servicio de transporte de bienes - Transporte de torre metálica y accesorios colapsados desde el lugar del siniestro (Barrero Pytá - Dpto. de San Pedro a almacenes de ANDE, hasta la ciudad de San Lorenzo, aproximadamente a 210 km	Unidad	1	3.992.548	3.992.548	4.100.000	4.100.000	3.992.548	3.992.548
15	Montaje/Desmontaje de Torres de Alta Tensión - 72102201-997	Unidad	2	13.127.400	26.254.800	13.500.000	27.000.000	13.127.400	26.254.800
16	Montaje/Desmontaje de Torres de Alta Tensión - Construcción de instalaciones eléctricas - Montaje de estructuras - Por torre	Unidad	2	21.879.000	43.758.000	22.000.000	44.000.000	21.879.000	43.758.000
17	Construcción e intalaciones eléctricas - Mantenimiento y reparación de intalaciones eléctricas - Ajustes, torques y cambio de piezas dañadas	Unidad	2	3.281.850	6.563.700	3.350.000	6.700.000	3.281.850	6.563.700
18	Servicio de limpieza general de la construcción - Servicio de limpieza general de la construcción - Tareas de limpieza	Unidad	1	1.093.950	1.093.950	1.100.000	1.100.000	1.093.950	1.093.950

Ing. Pedro Cuevas
Responsable de la UOC/ANDE