ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Aula y Sanitario

		CONSTRUCCIONES DE ALBERTO SERAFINI					EMPRENDIMEINTO LOS HERMANOS NORTEÑOS					NO PRESENTA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra -Limpieza y Preparacion de Terreno			63,7	5.448	347.038			63,7	5.400	343.980					
2	**Replanteo**			63,7	6.356	404.877			63,7	6.400	407.680					
3	excavacion y carga de cimiento con PBC			14	281.480	3.940.720			14	280.000	3.920.000					
4	Estructura de Hº Aº Vigas y dados de Hormigon Armado			0,82	1.362.000	1.116.840			0,82	1.300.000	1.066.000					
5	encadenado de Hº Aº			2,17	1.362.000	2.955.540			2,17	1.300.000	2.821.000					
6	Muro de Nivelacion de 0,45 cm			3,6	172.500	621.000			3,6	170.000	612.000					
7	**muro de nivelacion de 0,30 cm**			7,5	118.040	885.300			7,5	118.000	885.000					
8	muros de nivelacion de 0,60 cm			0,6	227.000	136.200			0,6	230.000	138.000					
9	**relleno y apisionado de interiores**			23,3	81.720	1.904.076			23,3	81.500	1.898.950					
10	Aislacion asfaltica de paredes			6,4	59.020	377.728			6,4	59.000	377.600					
11	**muro de elevacion de 0,15 para revocar**			3,4	63.560	216.104			3,4	63.000	214.200					
12	muro de elevacion de o,30 para revocar			34,5	122.580	4.229.010			34,5	120.000	4.140.000					
13	**De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes**			13,5	122.580	1.654.830			13,5	120.000	1.620.000					
14	De 0,15 visto deambas caras de ladrillos comunes			34,3	68.100	2.335.830			34,3	68.000	2.332.400					
15	envarillado bajo aberturas 2 y 8 por hillada(en dos hileras)			12	10.896	130.752			12	10.000	120.000					
16	Pilares, de o,45 x o,45 visto para corredor			6,6	108.960	719.136			6,6	108.000	712.800					
17	**De tejas y tejuelones prensadas a maquina**			90,5	222.460	20.132.630			90,5	222.000	20.091.000					
18	Viga de Madera y planchuela en galeria			1	1.180.400	1.180.400			1	1.180.000	1.180.000					
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa			64,3	18.160	1.167.688			64,3	18.000	1.157.400					
20	**De viga cumbrera de Hº Aº**			10,3	22.700	233.810			10,3	22.000	226.600					
21	Contrapiso de hº de cascotes			58	45.400	2.633.200			58	45.000	2.610.000					
22	**piso de baldosa calcarea**			58	63.560	3.686.480			58	60.000	3.480.000					
23	zocalo calcareo			34	18.160	617.440			34	18.000	612.000					
24	puerta tablero incluye marco			1	908.000	908.000			1	900.000	900.000					
25	Aberturas metalicas- ventana tipo balancines			6,9	263.320	1.816.908			6,9	265.000	1.828.500					
26	**afeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)**			5	18.160	90.800			5	18.500	92.500					
27	pintura de paredes a la cal			64,3	7.264	467.075			64,3	7.500	482.250					
28	**de aberturas de madera con barniz sintetico**			11,9	11.804	140.468			11,9	12.000	142.800					

Municipalidad de Capiibary · U.O.C · Capiibary - San Pedro

29	pintura de viga cumbrera a la cal			10,3	8.172	84.172			10,3	8.500	87.550					
30	**pintura de aberturas metalicas con pintura sistema**			6,9	19.976	137.834			6,9	19.000	131.100					
31	pintura de ladrillos con vistos con antimoho incoloro			111,3	10.896	1.212.725			111,3	11.000	1.224.300					
32	**pintura de maderamen y tejuelones con varniz**			90,5	12.712	1.150.436			90,5	11.500	1.040.750					
33	pintura de abertura de madera con barniz			5,5	15.436	84.898			5,5	16.000	88.000					
34	vidrios dobles			6,9	108.960	751.824			6,9	108.000	745.200					
35	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33 cm			23	35.000	805.000			23	35.000	805.000					
36	**instalaciones electricas-**			1	4.721.600	4.721.600			1	4.600.000	4.600.000					
37	instalaciones electricas			1	2.451.600	2.451.600			1	2.450.000	2.450.000					
38	pizarrones			1	817.200	817.200			1	800.000	800.000					
39	cartel de la obra			1	700.000	700.000			1	700.000	700.000					
40	Limpieza de obra			63,7	3.632	231.358			63,7	3.000	191.100					
	Total de Construccion de Aula			Precio Total		**68.198.527**			Precio Total		**67.275.660**					
1	Preparacion de obra			10,2	3.740	**38.148**			10,2	3.800	38.760					
2	replanteo			10,2	6.615	**67.473**			10,2	6.700	68.340					
3	excavacion y carga de cimiento de pbc			2,2	264.600	**582.120**			2,2	270.000	594.000					
4	estructura de Hº Aº, encadenado de Hº Aº			0,54	1.417.500	**765.450**			0,54	1.380.000	745.200					
5	muro de nivelacion de 0,30 cm			5,5	122.850	**675.675**			5,5	122.000	671.000					
6	Relleno y apisonado de interiores			1,5	85.050	**127.575**			1,5	85.000	127.500					
7	Aislacion asfaltica de paredes			8,23	61.425	**505.528**			8,23	62.000	510.260					
8	muro de elevacion, de 0,15 visto una cara de ladrillos comunes			20,5	66.150	**1.356.075**			20,5	66.000	1.353.000					
9	muro de elevacion de 0,15 visgto de una cara de ladrillos comunes			35,6	70.875	**2.523.150**			35,6	70.000	2.492.000					
10	techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina			17	226.800	**3.855.600**			17	225.000	3.825.000					
11	Revoques, de revoque interior a una capa			75	18.900	**1.417.500**			75	18.000	1.350.000					
12	contrapiso de Hº de cascotes			16,6	47.250	**784.350**			16,6	47.000	780.200					
13	piso de baldosa calcarea			16,6	56.700	**941.220**			16,6	56.000	929.600					
14	guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho			14	56.700	**793.800**			14	56.000	784.000					
15	revestimiento de azulejo 0,15 x 0,15			23	47.250	**1.086.750**			23	47.000	1.081.000					
16	Aberturas metalicas: puerta metalica de 0,80 x 2,10			5	897.750	**4.488.750**			5	880.000	4.400.000					
17	ventanas tipo balancines 0,60 x 0,40			2	255.150	**510.300**			2	222.000	444.000					
18	Afeizar de ventanas, mocheta de revoque en aberturas			12,5	18.900	**236.250**			12,5	19.000	237.500					
19	pinturas: de paredes a la cal			40	7.560	**302.400**			40	7.500	300.000					
20	de balancines con pintura sintetica			2	7.560	**15.120**			2	7.500	15.000					
21	de ladrillos vistos con antimoho incoloro			35,6	11.340	**403.704**			35,6	12.000	427.200					
22	de tejuelones y maderamen con barniz			17	13.230	**224.910**			17	14.000	238.000					
23	de abertura de madera con barniz			8,5	16.065	**136.553**			8,5	17.000	144.500					
24	intalacion electrica			1	1.842.750	**1.842.750**			1	1.830.000	1.830.000					
25	artefactos electricos			1	750.000	**750.000**			1	740.000	740.000					
26	Instalaciones sanitarias-agua corriente, instalacion de artefactos desague cloacal, camara de inspeccion de 40x40			1	7.389.900	**7.389.900**			1	7.300.000	7.300.000					
27	cartel de obra			1	700.000	**700.000**			1	650.000	650.000					
28	Limpieza final			76	8.033	**610.508**			76	8.500	646.000					
	Total de Sanitario				Precio Total	**33.131.558**				Precio Total	**32.722.060**					
	TOTAL					**101.330.085**					99.997.720					

Municipalidad de Cabotaj
U.O.C
Cabotaj - San Pedro

Firma del Responsable de la U.O.C.