ANEXO "B" - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				EMPRESA NESTOR ZARZA CONSTRUCIONES		EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO CESPEDES		EMPRESA LOS ANDES INGENIERIA S.R.L.		EMPRESA ARQ. FEDERICO FLEITAS	
N°	RUBRO	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
1,	Demolición de escalera para contrucción de rampa	gl.	1,00	1.140.000	1.140.000	1.197.900	1.197.900	1.500.000	1.500.000	1.004.941	1.004.941
2,	**Muros de elevación :**										
	a- De 0,15 visto 1 cara de lad. Común prensado	m2	16,00	100.947	1.615.152	103.990	1.663.840	90.000	1.440.000	88.988	1.423.808
	b- Ampliación de 7 gradas	gl.	1,00	589.950	589.950	609.598	609.598	697.010	697.010	520.057	520.057
3,	**Techo :**										
	a- Reparación de techo de Chapa con babetas laterales	m2	110,70	128.478	14.222.515	133.100	14.734.170	151.793	16.803.485	113.257	12.537.550
	b- Reparación de techo de teja colonial con babetas laterales	gl.	1,00	5.244.000	5.244.000	5.423.825	5.423.825	6.195.648	6.195.648	4.622.727	4.622.727
	c- Reparación de techo de losa (2)	gl.	2,00	1.311.000	2.622.000	1.364.275	2.728.550	1.548.912	3.097.824	1.155.682	2.311.364
	d-Colocacion de Cenefa metalica cobertora de canaleta exterior y estructura de madera desarrollo 1m con estructura metalica independiente.	gl.	1,00	2.359.800	2.359.800	2.429.075	2.429.075	2.788.042	2.788.042	2.080.227	2.080.227
4,	**Otros:**										
	a-Portón de Acceso Corredizo	gl.	1,00	3.670.800	3.670.800	3.760.075	3.760.075	4.336.954	4.336.954	3.235.909	3.235.909
	b-Reparacion de abertura metálica sala de lectura	gl.	1,00	589.950	589.950	605.605	605.605	697.010	697.010	520.057	520.057
	c-Colocación de burlete de goma en abertura de vidrio (Acceso Principal)	gl.	1,00	589.950	589.950	605.605	605.605	697.010	697.010	520.057	520.057
	d- Reparacion de Vereda	gl.	1,00	852.150	852.150	885.115	885.115	1.006.793	1.006.793	751.193	751.193
5,	**Piso escalera de Acceso:**										
	a- Cerámica antideslizante (30cm x 30cm) incluye zócalos	m2	13,00	85.215	1.107.795	88.665	1.152.645	89.900	1.168.700	75.119	976.547
	b- Rampa de H°A°	m3	1,20	1.573.200	1.887.840	1.638.704	1.966.445	1.625.102	1.950.122	1.386.818	1.664.182
6,	**Colocación de Barandas Metálicas:**										
	a- Baranda metálica acero inoxidable Ø 5cm.	ml.	12,00	592.310	7.107.720	605.605	7.267.260	550.000	6.600.000	522.137	6.265.644
7,	**Reparacion Muro exterior:**										
	Tratamiento con Acido Muriatico	m2	24,24	4.940	119.746	5.060	122.654	5.836	141.465	4.355	105.565
	Pintura Patinal 2 manos perpendiculares	m2	27,24	14.820	403.697	14.229	387.598	17.509	476.945	13.064	355.863
9,	**Pinturas :**										
	a- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	610,00	22.287	13.595.070	23.390	14.267.900	23.000	14.030.000	19.647	11.984.670
	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	gl.	1,00	2.622.000	2.622.000	2.648.349	2.648.349	3.000.000	3.000.000	2.311.364	2.311.364
	c- De abertura de madera con barniz (Acceso)	m2	12,00	32.775	393.300	34.310	411.720	25.000	300.000	28.892	346.704
	d- De pared interior al latex	m2	346,00	32.775	11.340.150	33.486	11.586.156	34.250	11.850.500	28.892	9.996.632
	e- De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	30,00	28.842	865.260	29.202	876.060	34.076	1.022.280	25.425	762.750
	f- De rejas metalicas con pintura sintética	gl.	1,00	2.622.000	2.622.000	2.648.349	2.648.349	3.000.000	3.000.000	2.311.364	2.311.364
10,	**Instalación Pluvial:**										
	a- Canaleta y Bajada N° 26 - desarrollo 50cm. Techo de chapa	ml	30,00	78.660	2.359.800	82.418	2.472.540	60.000	1.800.000	69.341	2.080.230
	b- Bajada Ø 10 cm. - techo de tejas	ml	20,00	78.660	1.573.200	82.418	1.648.360	60.000	1.200.000	69.341	1.386.820
	c- Inspección, reparación y limpieza de registros y red pluvial	Global	1,00	950.000	950.000	927.350	927.350	1.122.400	1.122.400	837.451	837.451
11,	**Jardineria**	gl.	1,00	3.933.000	3.933.000	4.040.900	4.040.900	4.646.736	4.646.736	3.467.045	3.467.045
12,	**Iluminacion General**	gl.	1,00	5.899.500	5.899.500	6.154.451	6.154.451	6.970.104	6.970.104	5.200.568	5.200.568
13,	**Limpieza final**	gl.	1,00	475.000	475.000	489.621	489.621	561.200	561.200	418.711	418.711
	TOTAL GENERAL				90.751.344		93.711.716		99.100.228		80.000.000

Ing. Rene Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contratación