# GOBERNACION DEL CAAGUAZU

## Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 431.553 LCO N°13/2023

| | | INNOVARQ. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Total |
| 1 | Cartel de obra 1.20 x 1.80 con marco metálico y plotter | Un | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Demolición y retiro de Tejido de Alambre y Estructuras Preexis | M2 | 800,00 | 20.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcación Y Replanteo | M2 | 1.400,00 | 15.000 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Desmonte de terreno y destape vegetal y retiro de césped en | M2 | 1.400,00 | 20.000 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Desmonte de Suelo a Nivel de calle en área de estacionamient | M2 | 525,00 | 27.500 | 14.437.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Relleno cargamento de tiera, moviento de suelo y compactació | M3 | 42,00 | 295.000 | 12.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piso de Hormigón en Estacionamiento | M3 | 63,00 | 2860000 | 180.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Contrapiso de Hormigón Sobre suelo compactado | M3 | 50,00 | 1.950.000 | 97.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piso de Granito Tipo Antideslizante Ranurado 30 x 30 | M2 | 980,00 | 180000 | 176.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mampostería de contención de suelo de ladrillo común revocad | M2 | 75,00 | 220.000 | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mampostería de ladrillo visto de 0.15mts por 0.70cm de altura | M2 | 266,00 | 265.000 | 70.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desagüe Pluvial Registros 30x30 para desagüe | Un | 16,00 | 320.000 | 5.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Desagüe Pluvial Ductos de desagüe Pluvial Subterráneo | Ml | 35,00 | 135.000 | 4.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lijado y preparación de superficies a pintar | M2 | 460,00 | 8.000 | 3.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pintura Imprimación de Superficies a pintar | M2 | 460,00 | 9.000 | 4.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pintura Acrílica a dos manos en cordón muro bajo | M2 | 360,00 | 35.000 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pintura Acrílica tipo Marcación vial en Estacionamiento | M2 | 400,00 | 35.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Instalación Eléctrica Bajada y Acometida | Un | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Instalación Eléctrica Cañería subterránea de PVC 2" (incluye e | Ml | 400,00 | 11.500 | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Instalación Eléctrica Alimentación Subterránea | Ml | 400,00 | 35.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Instalación Eléctrica Registro 15x15 | Un | 26,00 | 185000 | 4.810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Instalación Eléctrica Registro 30x30 | Un | 1,00 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Instalación y montaje de artefacto eléctrico tipo farola, con lán | Un | 26,00 | 1950000 | 50.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Instalación Eléctrica Tablero General | Un | 1,00 | 712.500 | 712.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Servicio de Jardinería con plantas de estación en fachada front | Un | 2,00 | 6500000 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ornamentación para jardinería con piedras en colores | Un | 2,00 | 4.500.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Colocación de empastado | M2 | 135,00 | 35.000 | 4.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Limpieza y Trabajos Finales | M2 | 800,00 | 5.500 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | | | | **788.000.000** | | | **0** | | | **0** |

UOC Gobernación del y Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú