DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por Concurso de Ofertas N° 03/2019 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS VARIOS EN EL DISTRITO. PLURIANUAL 2019-2020"

		RR CONSTRUCCIONES					IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	TRAMO 1: CALLE ITURBE DESDE CALLE JULIA MIRANDA CUETO DE ESTIGARRIBIA		1	N/A	N/A			1	N/A	N/A						
1.1	Cartel de obra	849.900	1	N/A	N/A	849.900	722.500	1	N/A	N/A	722.500					
1.2	Replanteo y marcación, trabajos preliminares, y saneamiento	900	1.224	N/A	N/A	1.101.600	850	1.224	N/A	N/A	1.040.400					
1.3	Señalización preventiva para transito vehicular	360.000	1	N/A	N/A	360.000	340.000	1	N/A	N/A	340.000					
1.4	Perfilado para caja de empedrado	9.900	367,2	N/A	N/A	3.635.280	9.350	367,2	N/A	N/A	3.433.320					
1.5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y	46.800	1.224	N/A	N/A	57.283.200	44.200	1.224	N/A	N/A	54.100.800					
1.6	Cordón de hormigón (0,10x0,30x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	27.000	147	N/A	N/A	3.969.000	25.500	147	N/A	N/A	3.748.500					
1.7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	108.000	22,05	N/A	N/A	2.381.400	102.000	22,05	N/A	N/A	2.249.100					
1.8	Muro de piedra (canal)	51.300	108	N/A	N/A	5.540.400	48.450	108	N/A	N/A	5.232.600					
1.9	Pintura de cordon a la cal	3.150	147	N/A	N/A	463.050	2.975	147	N/A	N/A	437.325					
1.10	Limpieza y terminación	900.000	1			900.000	850.000	1			850.000					
2	TRAMO 02: CALLE YPANE DESDE CALLE JULIA MIRANDA CUETO DE ESTIGARRIBIA		1	N/A	N/A			1	N/A	N/A						
2.1	Cartel de obra	849.900	1	N/A	N/A	849.900	722.500	1	N/A	N/A	722.500					
2.2	Replanteo y marcación, trabajos preliminares, y saneamiento	900	1.160	N/A	N/A	1.044.000	850	1.160	N/A	N/A	986.000					
2.3	Señalización preventiva para transito vehicular	360.000	1	N/A	N/A	360.000	340.000	1	N/A	N/A	340.000					
2.4	Perfilado para caja de empedrado	9.900	348	N/A	N/A	3.445.200	9.350	348	N/A	N/A	3.253.800					
2.5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	46.800	1.160	N/A	N/A	54.288.000	44.200	1.160	N/A	N/A	51.272.000					
2.6	Cordón de hormigón (0,10x0,30x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	27.000	145	N/A	N/A	3.915.000	25.500	145	N/A	N/A	3.697.500					
2.7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	108.000	21,75	N/A	N/A	2.349.000	102.000	21,75	N/A	N/A	2.218.500					
2.8	Muro de piedra (canal)	51.300	50	N/A	N/A	2.565.000	48.450	50	N/A	N/A	2.422.500					
2.9	Badem	135.000	12	N/A	N/A	1.620.000	127.500	12	N/A	N/A	1.530.000					
2.10	Corte y demolición de asfalto para construcción de badem	76.500	12			918.000	72.250	12			867.000					
2.11	Pintura de cordon a la cal	3.150	147	N/A	N/A	463.050	2.975	147	N/A	N/A	437.325					
2.12	Limpieza y terminación	900.000	1	N/A	N/A	900.000	850.000	1	N/A	N/A	850.000					
3	TRAMO 03: CALLE YPANE ENTRE CALLE CONCEPCIÓN Y FIDEL MAIZ		1	N/A	N/A			1	N/A	N/A						
3.1	Cartel de obra	849.900	1	N/A	N/A	849.900	722.500	1	N/A	N/A	722.500					
3.2	Replanteo y marcación, trabajos preliminares, y saneamiento	900	1.328	N/A	N/A	1.195.200	850	1.328	N/A	N/A	1.128.800					
3.3	Señalización preventiva para transito vehicular	360.000	1	N/A	N/A	360.000	340.000	1	N/A	N/A	340.000					
3.4	Perfilado para caja de empedrado	9.900	398,4	N/A	N/A	3.944.160	9.350	398,4	N/A	N/A	3.725.040					
3.5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	46.800	1.328	N/A	N/A	62.150.400	44.200	1.328	N/A	N/A	58.697.600					
3.6	Cordón de hormigón (0,10x0,30x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de rio)	27.000	304	N/A	N/A	8.208.000	25.500	304	N/A	N/A	7.752.000					
3.7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	108.000	45,6			4.924.800	102.000	45,6			4.651.200					

3.8	Badén de Hormigón fck de 260 kg/m2, espesor 0,17 metros (ancho 3,00 m.)	41.800	24	N/A	N/A	1.003.200	35.530	24	N/A	N/A	852.720					
3.9	Levantamiento y reposición de empedrado en boca calle	28.800	112	N/A	N/A	3.225.600	27.200	112	N/A	N/A	3.046.400					
3.10	Alcantarillado de 0,80	720.000	8	N/A	N/A	5.760.000	680.000	8	N/A	N/A	5.440.000					
3.11	Pintura de cordon a la cal	3.150	304	N/A	N/A	957.600	2.975	304	N/A	N/A	904.400					
3.12	Limpieza y terminación	900.000	1	N/A	N/A	900.000	850.000	1	N/A	N/A	850.000					
4	TRAMO 04: CALLE FIDEL MAIZ ENTRE YPANE Y C. ORTIZ		1	N/A	N/A			1	N/A	N/A						
4.1	Cartel de obra	849.900	1	N/A	N/A	849.900	722.500	1	N/A	N/A	722.500					
4.2	Replanteo y marcación, trabajos preliminares, y saneamiento	900	1.312			1.180.800	850	1.312			1.115.200					
4.3	Señalización preventiva para transito vehicular	360.000	1	N/A	N/A	360.000	340.000	1	N/A	N/A	340.000					
4.4	Perfilado para caja de empedrado	9.900	393,6	N/A	N/A	3.896.640	9.350	393,6	N/A	N/A	3.680.160					
4.5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	46.800	1.312	N/A	N/A	61.401.600	44.200	1.312	N/A	N/A	57.990.400					
4.6	Cordón de hormigón (0,10x0,30x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	27.000	200	N/A	N/A	5.400.000	25.500	200	N/A	N/A	5.100.000					
4.7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	108.000	30	N/A	N/A	3.240.000	102.000	30	N/A	N/A	3.060.000					
4.8	Muro de contencion de talud sector arroyo	225.000	12	N/A	N/A	2.700.000	212.500	12	N/A	N/A	2.550.000					
4.9	Pintura de cordon a la cal	3.150	200	N/A	N/A	630.000	2.975	200	N/A	N/A	595.000					
4.10	Limpieza y terminación	900.000	1	N/A	N/A	900.000	850.000	1	N/A	N/A	850.000					
5	TRAMO 05: CALLE 29 DE SETIEMBRE ENTRE MAURICIO ACOSTA Y FLAMINIO SILVA		1	N/A	N/A			1	N/A	N/A						
5.1	Cartel de obra	849.900	1	N/A	N/A	849.900	722.500	1	N/A	N/A	722.500					
5.2	Replanteo y marcación, trabajos preliminares, y saneamiento	900	3.400	N/A	N/A	3.060.000	850	3.400	N/A	N/A	2.890.000					
5.3	Señalización preventiva para transito vehicular	360.000	1			360.000	340.000	1			340.000					
5.4	Perfilado para caja de empedrado	9.900	1.020	N/A	N/A	10.098.000	9.350	1.020	N/A	N/A	9.537.000					
5.5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	46.800	3.400	N/A	N/A	159.120.000	44.200	3.400	N/A	N/A	150.280.000					
5.6	Cordón de hormigón (0,10x0,30x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	27.000	1.133,33	N/A	N/A	30.599.910	25.500	1.133,33	N/A	N/A	28.899.915					
5.7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	108.000	170	N/A	N/A	18.360.000	102.000	170	N/A	N/A	17.340.000					
5.8	Canalizacion con muro de piedra bruta	51.300	220	N/A	N/A	11.286.000	48.450	220	N/A	N/A	10.659.000					
5.9	Pintura de cordon a la cal	3.150	1.133,33	N/A	N/A	3.569.990	2.975	1.133,33	N/A	N/A	3.371.657					
5.10	Limpieza y terminación	900.000	1	N/A	N/A	900.000	850.000	1	N/A	N/A	850.000					
6	TRAMO 06: CALLE GRAL DIAZ ENTRE FIDEL MAIZ Y CONCEPCION		1	N/A	N/A			1	N/A	N/A						
6.1	Cartel de obra	849.900	1	N/A	N/A	849.900	722.500	1	N/A	N/A	722.500					
6.2	Replanteo y marcación, trabajos preliminares, y saneamiento	900	1.039	N/A	N/A	935.100	850	1.039	N/A	N/A	883.150					
6.3	Señalización preventiva para transito vehicular	360.000	1	N/A	N/A	360.000	340.000	1	N/A	N/A	340.000					
6.4	Perfilado para caja de empedrado	9.900	311,97	N/A	N/A	3.088.503	9.350	311,97	N/A	N/A	2.916.920					
6.5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	46.800	1.039,9	N/A	N/A	48.667.320	44.200	1.039,9	N/A	N/A	45.963.580					
6.6	Cordón de hormigón (0,10x0,30x0,50 m.) - Incluye encalado 1:3 (cemento y arena lavada de río)	27.000	142	N/A	N/A	3.834.000	25.500	142	N/A	N/A	3.621.000					
6.7	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	108.000	21,3	N/A	N/A	2.300.400	102.000	21,3	N/A	N/A	2.172.600					
6.8	Muro de contencion tipo talud del canal	141.300	80	N/A	N/A	11.304.000	133.450	80	N/A	N/A	10.676.000					
6.9	Pintura de cordon a la cal	3.150	142	N/A	N/A	447.300	2.975	142	N/A	N/A	422.450					
6.10	Limpieza y terminación	900.000	1	N/A	N/A	900.000	850.000	1	N/A	N/A	850.000					
	TOTALES					634.129.103					598.323.861					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.

C.P. María Elena Núñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati