## MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

**LLAMADO:** **Contratación Directa N° 23/2018, para "CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BAS. N° 7749 VIRGEN DE FÁTIMA**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | PRECIO REFERENCIAL | | | CONSTRU-SERVI SAN JOSE | | | | SAN IGNACIO CONSTRUCCIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catálogo | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA Incluido | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA Incluido | % respecto al referencial | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA Incluido | % respecto al referencial |
| 1 | 72131601-002 | Cartel de Obra | M2 | 2,00 | 550.000 | 1.100.000 | 2,00 | 445.500 | 891.000 | -19,0% | 2,00 | 421.300 | 842.600 | -23,4% |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 65,00 | 6.000 | 390.000 | 65,00 | 4.860 | 315.900 | -19,0% | 65,00 | 4.500 | 292.500 | -25,0% |
| 3 | 72131601-002 | Replanteo | M2 | 65,00 | 4.500 | 292.500 | 65,00 | 3.600 | 234.000 | -20,0% | 65,00 | 3.500 | 227.500 | -22,2% |
| 4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 14,00 | 390.000 | 5.460.000 | 14,00 | 300.000 | 4.200.000 | -23,1% | 14,00 | 298.000 | 4.172.000 | -23,6% |
| 5 | 72131601-004 | Vigas y dado de H° A° | M3 | 1,05 | 1.990.000 | 2.089.500 | 1,05 | 1.650.000 | 1.732.500 | -17,1% | 1,05 | 1.560.000 | 1.638.000 | -21,6% |
| 6 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° inferior e superior | M3 | 3,00 | 1.990.000 | 5.970.000 | 3,00 | 1.650.000 | 4.950.000 | -17,1% | 3,00 | 1.560.000 | 4.680.000 | -21,6% |
| 7 | 72131601-004 | Viga de HºAº en galería | M3 | 0,50 | 1.990.000 | 995.000 | 0,50 | 1.650.000 | 825.000 | -17,1% | 0,50 | 1.560.000 | 780.000 | -21,6% |
| 8 | 72131601-003 | Muros de nivelación De 0,45 cm. | M2 | 4,00 | 160.000 | 640.000 | 4,00 | 129.600 | 518.400 | -19,0% | 4,00 | 122.000 | 488.000 | -23,8% |
| 9 | 72131601-003 | Muros de nivelación De 0,30 cm. | M2 | 8,00 | 120.000 | 960.000 | 8,00 | 97.200 | 777.600 | -19,0% | 8,00 | 90.000 | 720.000 | -25,0% |
| 10 | 72131601-003 | Muros de nivelación De 0,60 cm. | M2 | 0,80 | 190.000 | 152.000 | 0,80 | 153.900 | 123.120 | -19,0% | 0,80 | 145.000 | 116.000 | -23,7% |
| 11 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 24,00 | 89.000 | 2.136.000 | 24,00 | 65.000 | 1.560.000 | -27,0% | 24,00 | 68.000 | 1.632.000 | -23,6% |
| 12 | 72131601-006 | Aislación asfáltica de paredes | M2 | 8,00 | 80.000 | 640.000 | 8,00 | 63.000 | 504.000 | -21,3% | 8,00 | 61.000 | 488.000 | -23,8% |
| 13 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,30 para revocar | M2 | 4,00 | 160.000 | 640.000 | 4,00 | 129.600 | 518.400 | -19,0% | 4,00 | 122.000 | 488.000 | -23,8% |
| 14 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,15 para revocar | M2 | 4,00 | 95.000 | 380.000 | 4,00 | 76.950 | 307.800 | -19,0% | 4,00 | 73.000 | 292.000 | -23,2% |
| 15 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,00 | 170.000 | 5.780.000 | 34,00 | 130.000 | 4.420.000 | -23,5% | 34,00 | 130.000 | 4.420.000 | -23,5% |
| 16 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | 162.000 | 2.187.000 | 13,50 | 130.000 | 1.755.000 | -19,8% | 13,50 | 124.000 | 1.674.000 | -23,5% |
| 17 | 72131601-005 | Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,00 | 98.000 | 3.332.000 | 34,00 | 77.000 | 2.618.000 | -21,4% | 34,00 | 75.000 | 2.550.000 | -23,5% |
| 18 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | ML | 12,00 | 25.000 | 300.000 | 12,00 | 20.000 | 240.000 | -20,0% | 12,00 | 19.000 | 228.000 | -24,0% |
| 19 | 72131601-015 | Pilares de 0,40 x 0,40 visto para corredor; rellenado con HºAº | ML | 7,00 | 195.000 | 1.365.000 | 7,00 | 150.000 | 1.050.000 | -23,1% | 7,00 | 150.000 | 1.050.000 | -23,1% |
| 20 | 72131601-007 | Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de madera de 2"x 6" | M2 | 90,50 | 321.000 | 29.050.500 | 90,50 | 235.000 | 21.267.500 | -26,8% | 90,50 | 255.000 | 23.077.500 | -20,6% |
| 21 | 72131601-008 | Revoques de paredes interior y exterior a una capa | M2 | 64,50 | 45.000 | 2.902.500 | 64,50 | 35.000 | 2.257.500 | -22,2% | 64,50 | 35.000 | 2.257.500 | -22,2% |
| 22 | 72131601-008 | Revoques de viga cumbrera de H° A° | M2 | 10,30 | 50.000 | 515.000 | 10,30 | 40.000 | 412.000 | -20,0% | 10,30 | 38.000 | 391.400 | -24,0% |
| 23 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 64,50 | 39.000 | 2.515.500 | 64,50 | 33.000 | 2.128.500 | -15,4% | 64,50 | 29.000 | 1.870.500 | -25,6% |
| 24 | 72131601-009 | Piso de alto trafico de 1ra. color a definir por fiscalización | M2 | 64,50 | 88.000 | 5.676.000 | 64,50 | 71.000 | 4.579.500 | -19,3% | 64,50 | 67.000 | 4.321.500 | -23,9% |
| 25 | 72101607-005 | Zócalo | ML | 34,00 | 25.000 | 850.000 | 34,00 | 20.000 | 680.000 | -20,0% | 34,00 | 19.000 | 646.000 | -24,0% |
| 26 | 72131601-009 | Guarda obra alisada de cemento con contrapiso y cordón de ladrillo común | M2 | 35,00 | 95.000 | 3.325.000 | 35,00 | 68.000 | 2.380.000 | -28,4% | 35,00 | 72.000 | 2.520.000 | -24,2% |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas de madera Puerta tablero de 1,20 x 2,10 | Un. | 1,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1,00 | 1.539.000 | 1.539.000 | -19,0% | 1,00 | 1.450.000 | 1.450.000 | -23,7% |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines | M2 | 7,00 | 380.000 | 2.660.000 | 7,00 | 307.800 | 2.154.600 | -19,0% | 7,00 | 290.000 | 2.030.000 | -23,7% |
| 29 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena) | ML | 10,00 | 25.000 | 250.000 | 10,00 | 20.000 | 200.000 | -20,0% | 10,00 | 19.000 | 190.000 | -24,0% |
| 30 | 72131601-012 | De paredes al látex | M2 | 64,50 | 30.000 | 1.935.000 | 64,50 | 23.000 | 1.483.500 | -23,3% | 64,50 | 22.000 | 1.419.000 | -26,7% |
| 31 | 72131601-012 | De pilares vistos con anti moho incoloro | M2 | 11,90 | 28.000 | 333.200 | 11,90 | 22.000 | 261.800 | -21,4% | 11,90 | 21.000 | 249.900 | -25,0% |
| 32 | 72131601-012 | De viga cumbrera al látex | M2 | 10,30 | 30.000 | 309.000 | 10,30 | 23.000 | 236.900 | -23,3% | 10,30 | 22.000 | 226.600 | -26,7% |

MUNICIPALIDAD DE TAVAI 22-XII-1992 DIRECCION ADMINISTRATIVA

| | | | | PRECIO REFERENCIAL | | | CONSTRU-SERVI SAN JOSE | | | | SAN IGNACIO CONSTRUCCIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código Catálogo** | **Descripcion** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total IVA Incluido** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total IVA Incluido** | % respecto al referencial | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total IVA Incluido** | % respecto al referencial |
| 33 | 72131601-012 | De aberturas con pintura sintética | M2 | 7,50 | 32.000 | 240.000 | 7,50 | 25.000 | 187.500 | -21,9% | 7,50 | 24.500 | 183.750 | -23,4% |
| 34 | 72131601-012 | De ladrillos vistos con anti moho incoloro | M2 | 112,00 | 30.000 | 3.360.000 | 112,00 | 23.000 | 2.576.000 | -23,3% | 112,00 | 22.900 | 2.564.800 | -23,7% |
| 35 | 72131601-012 | De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 90,50 | 30.000 | 2.715.000 | 90,50 | 23.000 | 2.081.500 | -23,3% | 90,50 | 22.900 | 2.072.450 | -23,7% |
| 36 | 72131601-012 | De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 32.000 | 176.000 | 5,50 | 25.500 | 140.250 | -20,3% | 5,50 | 24.500 | 134.750 | -23,4% |
| 37 | 72131601-010 | Vidrios dobles | M2 | 7,00 | 175.000 | 1.225.000 | 7,00 | 140.000 | 980.000 | -20,0% | 7,00 | 134.000 | 938.000 | -23,4% |
| 38 | 72101510-005 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ML | 25,00 | 75.000 | 1.875.000 | 25,00 | 60.000 | 1.500.000 | -20,0% | 25,00 | 57.000 | 1.425.000 | -24,0% |
| 39 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 3.900.000 | 3.900.000 | 1,00 | 2.950.000 | 2.950.000 | -24,4% | 1,00 | 2.980.000 | 2.980.000 | -23,6% |
| 40 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | GL | 1,00 | 3.050.000 | 3.050.000 | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 | -24,6% | 1,00 | 2.320.000 | 2.320.000 | -23,9% |
| 41 | 72102602-011 | Pizarrones | UN. | 1,00 | 1.478.300 | 1.478.300 | 1,00 | 1.150.000 | 1.150.000 | -22,2% | 1,00 | 1.150.000 | 1.150.000 | -22,2% |
| 42 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de Desechos | GL | 1,00 | 950.000 | 950.000 | 1,00 | 800.000 | 800.000 | -15,8% | 1,00 | 802.750 | 802.750 | -15,5% |
| **TOTAL:** | | | | | | **106.000.000** | | | **81.786.770** | | | | **82.000.000** | |

MUNICIPALIDAD DE TAVIT
22-XII-1992
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**Aldo Hernán Cubilla Samudio**
Evaluador