Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 32 del Distrito de Minga Guazú. " ID Nº 358.428.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 16 Acaray - Av. Bernardino Caballero**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.433.751**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.951.680**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	416	1.951	811.616	Metros cuadrados	416	1.600	665.600	Metros cuadrados	416		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	416	2.005	834.080	Metros cuadrados	416	1.600	665.600	Metros cuadrados	416		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	83,2	3.014	250.765	Metros cúbicos	83,2	2.400	199.680	Metros cúbicos	83,2		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	416	26.729	11.119.264	Metros cuadrados	416	24.000	9.984.000	Metros cuadrados	416		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	416	2.932	1.219.712	Metros cuadrados	416	2.500	1.040.000	Metros cuadrados	416		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	104	26.414	2.747.056	Metro lineal	104	25.000	2.600.000	Metro lineal	104		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	416	2.465	1.025.440	Metros cuadrados	416	2.000	832.000	Metros cuadrados	416		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	416	2.465	1.025.440	Metros cuadrados	416	2.000	832.000	Metros cuadrados	416		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	416	968	402.688	Metros cuadrados	416	800	332.800	Metros cuadrados	416		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 16 Acaray - Zona Granja**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.630.270**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.128.760**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	512	1.951	998.912	Metros cuadrados	512	1.600	819.200	Metros cuadrados	512		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	512	2.005	1.026.560	Metros cuadrados	512	1.600	819.200	Metros cuadrados	512		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	102,4	3.014	308.634	Metros cúbicos	102,4	2.400	245.760	Metros cúbicos	102,4		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	512	27.820	14.243.840	Metros cuadrados	512	23.500	12.032.000	Metros cuadrados	512		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	512	2.250	1.152.000	Metros cuadrados	512	2.500	1.280.000	Metros cuadrados	512		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	147	26.414	3.882.858	Metro lineal	147	25.000	3.675.000	Metro lineal	147		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	512	2.465	1.262.080	Metros cuadrados	512	2.000	1.024.000	Metros cuadrados	512		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	512	2.465	1.262.080	Metros cuadrados	512	2.000	1.024.000	Metros cuadrados	512		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	512	968	495.616	Metros cuadrados	512	800	409.600	Metros cuadrados	512		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 32 del Distrito de Minga Guazú. " ID Nº 358.428.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 17 Acaray - Fracción Las Praderas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.860.414**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.334.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
3.1.2		Marcación	Metros cuadrados	800	1.951	1.560.800	Metros cuadrados	800	1.600	1.280.000	Metros cuadrados	800		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.005	1.604.000	Metros cuadrados	800	1.600	1.280.000	Metros cuadrados	800		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160	3.014	482.240	Metros cúbicos	160	2.400	384.000	Metros cúbicos	160		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	800	27.820	22.256.000	Metros cuadrados	800	24.500	19.600.000	Metros cuadrados	800		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	800	2.250	1.800.000	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000	Metros cuadrados	800		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	206	26.414	5.441.284	Metro lineal	206	25.000	5.150.000	Metro lineal	206		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.465	1.972.000	Metros cuadrados	800	2.000	1.600.000	Metros cuadrados	800		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.465	1.972.000	Metros cuadrados	800	2.000	1.600.000	Metros cuadrados	800		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	968	774.400	Metros cuadrados	800	800	640.000	Metros cuadrados	800		0
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 21 Monday - Fracción San Carlos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.878.287**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.338.800**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	723	1.951	1.410.573	Metros cuadrados	723	1.600	1.156.800	Metros cuadrados	723		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	723	2.005	1.449.615	Metros cuadrados	723	1.600	1.156.800	Metros cuadrados	723		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	180,75	2.059	372.164	Metros cúbicos	180,75	2.400	433.800	Metros cúbicos	180,75		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	723	27.929	20.192.667	Metros cuadrados	723	24.500	17.713.500	Metros cuadrados	723		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	723	2.932	2.119.836	Metros cuadrados	723	2.500	1.807.500	Metros cuadrados	723		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		lateral	Metro lineal	192	26.414	5.071.488	Metro lineal	192	25.000	4.800.000	Metro lineal	192		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	723	2.465	1.782.195	Metros cuadrados	723	2.000	1.446.000	Metros cuadrados	723		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	723	2.465	1.782.195	Metros cuadrados	723	2.000	1.446.000	Metros cuadrados	723		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	723	968	699.864	Metros cuadrados	723	800	578.400	Metros cuadrados	723		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 32 del Distrito de Minga Guazú. " ID Nº 358.428.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 27 Acaray - Asentamiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.841.326**	**Unidad Medida Global**	**1**		**51.795.220**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.203	1.951	2.347.053	Metros cuadrados	1.203	1.600	1.924.800	Metros cuadrados	1.203		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.203	2.005	2.412.015	Metros cuadrados	1.203	1.600	1.924.800	Metros cuadrados	1.203		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	120,3	3.014	362.584	Metros cúbicos	120,3	2.400	288.720	Metros cúbicos	120,3		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.203	27.820	33.467.460	Metros cuadrados	1.203	25.000	30.075.000	Metros cuadrados	1.203		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.203	2.250	2.706.750	Metros cuadrados	1.203	2.500	3.007.500	Metros cuadrados	1.203		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		lateral	Metro lineal	320	26.414	8.452.480	Metro lineal	320	25.000	8.000.000	Metro lineal	320		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.203	2.465	2.965.395	Metros cuadrados	1.203	2.000	2.406.000	Metros cuadrados	1.203		0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.203	2.465	2.965.395	Metros cuadrados	1.203	2.000	2.406.000	Metros cuadrados	1.203		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.203	968	1.164.504	Metros cuadrados	1.203	800	962.400	Metros cuadrados	1.203		0
		TOTAL GENERAL LOTE NRO. 1			**Precio Total**	**178.644.048**				**157.548.460**				

LOTE NRO: 2

Construcción de Empedrados en Distintos Barrios de Minga Guazu, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	unitario (IVA	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	unitario (IVA	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Campo Verde - Entrada**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.402.676**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.787.200**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	737	1.951	1.437.887	Metros cuadrados	737	1.600	1.179.200	Metros cuadrados	737		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	737	2.005	1.477.685	Metros cuadrados	737	1.600	1.179.200	Metros cuadrados	737		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	184,25	2.059	379.371	Metros cúbicos	184,25	2.400	442.200	Metros cúbicos	184,25		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	737	27.929	20.583.673	Metros cuadrados	737	24.500	18.056.500	Metros cuadrados	737		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	737	2.932	2.160.884	Metros cuadrados	737	2.500	1.842.500	Metros cuadrados	737		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	190	26.414	5.018.660	Metro lineal	190	25.000	4.750.000	Metro lineal	190		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	737	2.465	1.816.705	Metros cuadrados	737	2.000	1.474.000	Metros cuadrados	737		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	737	2.465	1.816.705	Metros cuadrados	737	2.000	1.474.000	Metros cuadrados	737		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	737	968	713.416	Metros cuadrados	737	800	589.600	Metros cuadrados	737		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 32 del Distrito de Minga Guazú. " ID Nº 358.428.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 15 Monday - Fraccion Jazmín**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.490.964**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.505.360**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	732	1.951	1.428.132	Metros cuadrados	732	1.600	1.171.200	Metros cuadrados	732		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		732	2.005	1.467.660		732	1.600	1.171.200		732		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	146,4	2.059	301.438	Metros cúbicos	146,4	2.400	351.360	Metros cúbicos	146,4		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	732	27.929	20.444.028	Metros cuadrados	732	24.000	17.568.000	Metros cuadrados	732		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)		732	2.932	2.146.224		732	2.500	1.830.000		732		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	204	26.414	5.388.456	Metro lineal	204	25.000	5.100.000	Metro lineal	204		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	732	2.465	1.804.380	Metros cuadrados	732	2.000	1.464.000	Metros cuadrados	732		0
2.4.2		Compactación Final		732	2.465	1.804.380		732	2.000	1.464.000		732		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	732	968	708.576	Metros cuadrados	732	800	585.600	Metros cuadrados	732		0
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 20 Acaray - San Felipe - Fracción Paloma**	**Unidad Medida Global**	**1**		**69.611.620**	**Unidad Medida Global**	**1**		**61.523.360**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
3.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.432	1.951	2.793.832	Metros cuadrados	1.432	1.600	2.291.200	Metros cuadrados	1.432		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		1.432	2.005	2.871.160		1.432	1.600	2.291.200		1.432		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	286,4	2.059	589.698	Metros cúbicos	286,4	2.400	687.360	Metros cúbicos	286,4		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.432	27.929	39.994.328	Metros cuadrados	1.432	25.000	35.800.000	Metros cuadrados	1.432		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)		1.432	2.932	4.198.624		1.432	2.500	3.580.000		1.432		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	368	26.414	9.720.352	Metro lineal	368	25.000	9.200.000	Metro lineal	368		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.432	2.465	3.529.880	Metros cuadrados	1.432	2.000	2.864.000	Metros cuadrados	1.432		0
3.4.2		Compactación Final		1.432	2.465	3.529.880		1.432	2.000	2.864.000		1.432		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.432	968	1.386.176	Metros cuadrados	1.432	800	1.145.600	Metros cuadrados	1.432		0
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 24 Acaray - Barrio Carina Andrea**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.555.823**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.000.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	m2	2	498.837	997.674	m2	2	34.000.000	68.000.000	m2	2		0
		Marcación	m2	755	1.951	1.473.005	m2	755			m2	755		

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 32 del Distrito de Minga Guazú. " ID Nº 358.428.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	755	2.005	1.513.775	m2	755		0	m2	755		0
		colorada												
		Colchón: Tierra Colorada	m3	151	2.059	310.909	m3	151		0	m3	151		0
		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	755	27.584	20.825.920	m2	755		0	m2	755		0
		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	m2	755	2.250	1.698.750	m2	755		0	m2	755		0
		Cordón de Ho.												
		lateral	ml	200	26.414	5.282.800	ml	200		0	ml	200		0
		Compactación												
		Compactación preliminar	m2	755	2.465	1.861.075	m2	755		0	m2	755		0
		Compactación Final	m2	755	2.465	1.861.075	m2	755		0	m2	755		0
		Limpieza												
		Limpieza final de obra	m2	755	968	730.840	m2	755		0	m2	755		0
		TOTAL GENERAL LOTE NRO. 2				**179.061.082**				**192.815.920**				**0**
LOTE NRO: 3														
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 13 Monday Javy´aha - Ultimo tramo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**66.050.910**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.396.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.360	1.951	2.653.360	Metros cuadrados	1.360	1.600	2.176.000	Metros cuadrados	1.360		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.360	2.005	2.726.800	Metros cuadrados	1.360	1.600	2.176.000	Metros cuadrados	1.360		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	340	2.059	700.060	Metros cúbicos	340	2.400	816.000	Metros cúbicos	340		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.360	27.929	37.983.440	Metros cuadrados	1.360	25.000	34.000.000	Metros cuadrados	1.360		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.360	2.932	3.987.520	Metros cuadrados	1.360	2.500	3.400.000	Metros cuadrados	1.360		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	340	26.414	8.980.760	Metro lineal	340	25.000	8.500.000	Metro lineal	340		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.360	2.465	3.352.400	Metros cuadrados	1.360	2.000	2.720.000	Metros cuadrados	1.360		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.360	2.465	3.352.400	Metros cuadrados	1.360	2.000	2.720.000	Metros cuadrados	1.360		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.360	968	1.316.480	Metros cuadrados	1.360	800	1.088.000	Metros cuadrados	1.360		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio Campo Verde - Fondo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.326.651**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.077.900**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	739	1.951	1.441.789	Metros cuadrados	739	1.600	1.182.400	Metros cuadrados	739		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	739	2.005	1.481.695	Metros cuadrados	739	1.600	1.182.400	Metros cuadrados	739		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 32 del Distrito de Minga Guazú. " ID Nº 358.428.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	184,75	2.059	380.400	Metros	184,75	2.400	443.400	Metros	184,75		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	739	27.929	20.639.531	Metros	739	25.000	18.475.000	Metros	739		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros	739	2.932	2.166.748	Metros	739	2.500	1.847.500	Metros	739		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	184	26.414	4.860.176	Metro	184	25.000	4.600.000	Metro	184		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	739	2.465	1.821.635	Metros	739	2.000	1.478.000	Metros	739		0
2.4.2		Compactación Final	Metros	739	2.465	1.821.635	Metros	739	2.000	1.478.000	Metros	739		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros	739	968	715.352	Metros	739	800	591.200	Metros	739		0
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 30 Monday - Barrio San Jorge - Andevy**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.428.531**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.056.340**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2	400.000	800.000	Metros	2		
3.1.2		Marcación	Metros	441	1.951	860.391	Metros	441	1.600	705.600	Metros	441		
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	441	2.005	884.205	Metros	441	1.600	705.600	Metros	441		
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	44,1	2.059	90.802	Metros	44,1	2.400	105.840	Metros	44,1		
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	441	27.929	12.316.689	Metros	441	22.000	9.702.000	Metros	441		
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros	441	2.932	1.293.012	Metros	441	2.500	1.102.500	Metros	441		
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	166	26.414	4.384.724	Metro	166	23.000	3.818.000	Metro	166		
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	441	2.465	1.087.065	Metros	441	2.000	882.000	Metros	441		
3.4.2		Compactación Final	Metros	441	2.465	1.087.065	Metros	441	2.000	882.000	Metros	441		
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros	441	968	426.888	Metros	441	800	352.800	Metros	441		
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 31 Acaray - Barrio Las Delicias**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.253.692**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.279.760**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra:2,00 x 1,00	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2	400.000	800.000	Metros	2		
4.1.2		Marcación	Metros	424	1.951	827.224	Metros	424	1.600	678.400	Metros	424		
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	424	2.005	850.120	Metros	424	1.600	678.400	Metros	424		
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	42,4	2.059	87.302	Metros	42,4	2.400	101.760	Metros	42,4		
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	424	27.929	11.841.896	Metros	424	24.000	10.176.000	Metros	424		
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros	424	2.932	1.243.168	Metros	424	2.500	1.060.000	Metros	424		
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		lateral	Metro lineal	110	26.414	2.905.540	Metro	110	25.000	2.750.000	Metro	110		

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 04/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 32 del Distrito de Minga Guazú. " ID Nº 358.428.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				E.A. Construcciones de Ever Amarilla con RUC 2951246-8				Empresa 3			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	424	2.465	1.045.160	Metros cuadrados	424	2.000	848.000	Metros cuadrados	424		
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	424	2.465	1.045.160	Metros cuadrados	424	2.000	848.000	Metros cuadrados	424		
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	424	968	410.432	Metros cuadrados	424	800	339.200	Metros cuadrados	424		
5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 32 Acaray - Comunidad el Triunfo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.916.021**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.331.900**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	400.000	800.000	Metros cuadrados	2		0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	669	1.951	1.305.219	Metros cuadrados	669	1.600	1.070.400	Metros cuadrados	669		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	669	2.005	1.341.345	Metros cuadrados	669	1.600	1.070.400	Metros cuadrados	669		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	167,25	2.059	344.368	Metros cúbicos	167,25	2.400	401.400	Metros cúbicos	167,25		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	669	27.929	18.684.501	Metros cuadrados	669	24.000	16.056.000	Metros cuadrados	669		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	669	2.932	1.961.508	Metros cuadrados	669	2.500	1.672.500	Metros cuadrados	669		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		lateral	Metro lineal	202	26.414	5.335.628	Metro lineal	202	25.000	5.050.000	Metro lineal	202		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	669	2.465	1.649.085	Metros cuadrados	669	2.000	1.338.000	Metros cuadrados	669		0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	669	2.465	1.649.085	Metros cuadrados	669	2.000	1.338.000	Metros cuadrados	669		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	669	968	647.592	Metros cuadrados	669	800	535.200	Metros cuadrados	669		0
		TOTAL GENERAL LOTE NRO. 3				**180.975.805**				**157.141.900**				**#¡REF!**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Luz Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.