MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2014 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLGIO NACIONAL LA FORTUNA DE LA COLONIA FORTUNA Y EN LA ESCUELA GRADUADA Nº 3175 PERPETUO SOCORRO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 1 - COLEGIO NACIONAL LA FORTUNA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA: SERGE SERVICIOS GENERALES DE JUAN CARLOS TORRES D.					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	**Preparación de la obra.**						
	72131601-9999	b- Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	M2	63,70	4.750	302.575
	72131601-9999	c- Replanteo	N/A	N/A	M2	63,70	7.700	490.490
4	72131601-9999	**Excavación y Carga de Cimiento con PBC.**						
	72131601-9999	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	N/A	N/A	M3	14,00	356.400	4.989.600
5	72131601-9999	**Estructura de Hº Aº :**						
	72131601-9999	b2- Vigas y dado de Hº Aº	N/A	N/A	M3	0,82	1.930.500	1.583.010
	72131601-9999	d- Encadenados de Hº Aº	N/A	N/A	M3	2,17	1.534.500	3.329.865
6	72131601-9999	**Muros de nivelación :**						
	72131601-9999	a- De 0,45 cm.	N/A	N/A	M2	3,60	205.920	741.312
	72131601-9999	b- De 0,30 cm.	N/A	N/A	M2	7,50	136.620	1.024.650
	72131601-9999	c- De 0,60 cm.	N/A	N/A	M2	0,60	275.220	165.132
7	72131601-9999	**Relleno y Apisonado de Interiores**						
	72131601-9999	Relleno y Apisonado de Interiores	N/A	N/A	M3	23,30	97.020	2.260.566
8	72131601-9999	**Aislación asfáltica**						
	72131601-9999	a- De paredes	N/A	N/A	M2	6,40	80.190	513.216
9	72131601-9999	**Muros de elevación**						
	72131601-9999	b- De 0,15 para revocar	N/A	N/A	M2	3,40	77.220	262.548
	72131601-9999	c- De 0,30 visto ambas caras de ladr. comunes	N/A	N/A	M2	34,50	143.550	4.952.475
	72131601-9999	d- De 0,30 visto a una cara de lad. comunes	N/A	N/A	M2	13,50	136.620	1.844.370
	72131601-9999	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	M2	34,30	91.080	3.124.044
	72131601-9999	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2hiladas)	N/A	N/A	ML	12,00	16.830	201.960
10	72131601-9999	**Pilares**						
	72131601-9999	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	N/A	N/A	ML.	6,60	137.610	908.226
12	72131601-9999	**Techo**						
	72131601-9999	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	N/A	N/A	M2	90,50	247.500	22.398.750
	72131601-9999	d- Viga de madera y planchuela en galeria	N/A	N/A	GL.	1,00	1.831.500	1.831.500
13	72131601-9999	**Revoques**						
	72131601-9999	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	M2	64,30	21.780	1.400.454
	72131601-9999	e- De viga cumbrera de Hº Aº	N/A	N/A	M2	10,30	34.650	356.895
14	72131601-9999	**Contrapiso de Hº de cascotes**						
	72131601-9999	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	M2	58,00	38.610	2.239.380
15	72131601-9999	**Piso de baldosa calcárea**						
	72131601-9999	Piso de baldosa calcárea	N/A	N/A	M2	58,00	72.270	4.191.660
16	72131601-9999	**Zócalo calcáreo**						
	72131601-9999	Zócalo calcáreo	N/A	N/A	ML	34,00	27.720	942.480
17	72131601-9999	**Aberturas de madera**						
	72131601-9999	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	UN.	1,00	1.415.966	1.415.966
18	72131601-9999	**Aberturas metálicas**						
	72131601-9999	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	M2	6,84	287.100	1.963.764
19	72131601-9999	**Alfeizar de ventanas**						
	72131601-9999	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	ML	5,00	12.870	64.350
20	72131601-9999	**Pinturas**						
	72131601-9999	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	M2	64,30	11.880	763.884
	72131601-9999	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	11,90	16.830	200.277
	72131601-9999	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	M2	10,30	11.880	122.364
	72131601-9999	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	M2	6,84	28.500	194.940
	72131601-9999	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	111,30	16.830	1.873.179
	72131601-9999	h- De maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	M2	90,50	18.810	1.702.305
	72131601-9999	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	M2	5,50	22.770	125.235
23	72131601-9999	**Vidrios dobles**						
	72131601-9999	Vidrios dobles	N/A	N/A	M2	6,84	128.700	880.308
34	72131601-9999	**Desagüe Pluvial**						
	72131601-9999	a- Canaleta y caño de bajada N°26 -desarrollo33 cms.	N/A	N/A	ML	23,00	40.590	933.570
36	72131601-9999	**Instalación eléctrica**						
	72131601-9999	Instalación eléctrica	N/A	N/A	GL.	1,00	5.841.000	5.841.000
37	72131601-9999	**Artefactos Eléctricos**						
	72131601-9999	Artefactos eléctricos	N/A	N/A	GL.	1,00	3.770.000	3.770.000
40	72131601-9999	**Mobiliarios**						
	72131601-9999	a- Pizarrones	N/A	N/A	UN.	1,00	1.782.000	1.782.000
41	72131601-9999	**Limpieza final**						
	72131601-9999	Limpieza final	N/A	N/A	M2	60,00	5.445	326.700
MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANÍES								**82.015.000**

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC

PLANILLA Nº 2 - ESCUELA GRADUADA Nº 3.175 PERPETUO SOCORRO – NUEVA FORTUNA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA: SERGE SERVICIOS GENERALES DE JUAN CARLOS TORRES D.					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	**Preparación de la obra.**						
	72131601-9999	b- Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	M2	149,00	4.752	708.048
	72131601-9999	c- Replanteo	N/A	N/A	M2	149,00	7.722	1.150.578
4	72131601-9999	**Excavación y Carga de Cimiento con PBC.**						
	72131601-9999	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	N/A	N/A	M3	31,40	356.400	11.190.960
5	72131601-9999	**Estructura de H° A° :**						
	72131601-9999	b2- Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	M3	1,50	1.930.500	2.895.750
	72131601-9999	d- Encadenados de H° A°	N/A	N/A	M3	4,42	1.534.500	6.782.490
6	72131601-9999	**Muros de nivelación :**						
	72131601-9999	a- De 0,45 cm.	N/A	N/A	M2	15,20	205.920	3.129.984
	72131601-9999	b- De 0,30 cm.	N/A	N/A	M2	4,70	136.620	642.114
	72131601-9999	c- De 0,60 cm.	N/A	N/A	M2	0,90	275.220	247.698
7	72131601-9999	**Relleno y Apisonado de Interiores**						
	72131601-9999	Relleno y Apisonado de Interiores	N/A	N/A	M3	53,50	97.020	5.190.570
8	72131601-9999	**Aislación asfáltica**						
	72131601-9999	a- De paredes	N/A	N/A	M2	16,20	80.190	1.299.078
9	72131601-9999	**Muros de elevación**						
	72131601-9999	b- De 0,15 para revocar	N/A	N/A	M2	8,00	123.750	990.000
	72131601-9999	c- De 0,30 visto ambas caras de ladr. comunes	N/A	N/A	M2	11,20	77.220	864.864
	72131601-9999	d- De 0,30 visto a una cara de lad. comunes	N/A	N/A	M2	101,00	143.550	14.498.550
	72131601-9999	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	M2	17,20	136.620	2.349.864
	72131601-9999	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2hiladas)	N/A	N/A	ML	50,40	16.830	848.232
10	72131601-9999	**Pilares**						
	72131601-9999	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	N/A	N/A	ML	21,60	77.715	1.678.644
	72131601-9999	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	N/A	N/A	ML	11,00	137.610	1.513.710
12	72131601-9999	**Techo**						
	72131601-9999	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	N/A	N/A	M2	190,00	247.500	47.025.000
	72131601-9999	d- Viga de madera y planchuela en galeria	N/A	N/A	GL.	1,00	2.785.420	2.785.420
13	72131601-9999	**Revoques**						
	72131601-9999	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	M2	78,10	21.780	1.701.018
	72131601-9999	c- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	N/A	N/A	ML	21,60	27.720	598.752
	72131601-9999	e- De viga cumbrera de H° A°	N/A	N/A	M2	18,30	34.650	634.095
14	72131601-9999	**Contrapiso de H° de cascotes**						
	72131601-9999	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	M2	134,00	38.610	5.173.740
15	72131601-9999	**Piso de baldosa calcárea**						
	72131601-9999	Piso de baldosa calcárea	N/A	N/A	M2	134,00	72.270	9.684.180
16	72131601-9999	**Zocalo calcáreo**						
	72131601-9999	Zocalo calcáreo	N/A	N/A	ML	72,50	27.720	2.009.700
17	72131601-9999	**Aberturas de madera**						
	72131601-9999	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	UN.	2,00	1.415.700	2.831.400
18	72131601-9999	**Aberturas metálicas**						
	72131601-9999	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	M2	30,96	287.100	8.888.616
19	72131601-9999	**Alfeizar de ventanas**						
	72131601-9999	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	ML	32,00	12.870	411.840
	72131601-9999	d- De ladrillos comunes tipo sardinel	N/A	N/A	ML	12,00	64.350	772.200
20	72131601-9999	**Pinturas**						
	72131601-9999	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	M2	78,10	11.880	927.828
	72131601-9999	b- De pilares a la cal	N/A	N/A	M2	26,00	14.751	383.526
	72131601-9999	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	20,00	16.830	336.600
	72131601-9999	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	M2	18,30	11.880	217.404
	72131601-9999	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	M2	30,96	28.500	882.360
	72131601-9999	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	210,00	16.830	3.534.300
	72131601-9999	h- De maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	M2	190,00	18.810	3.573.900
	72131601-9999	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	M2	11,00	22.770	250.470
23	72131601-9999	**Vidrios dobles**						
	72131601-9999	Vidrios dobles	N/A	N/A	M2	30,96	128.700	3.984.552
34	72131601-9999	**Desague Pluvial**						
	72131601-9999	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 -desarrollo33 cms.	N/A	N/A	ML	43,50	40.590	1.765.665
36	72131601-9999	**Instalación eléctrica**						
	72131601-9999	Instalación eléctrica	N/A	N/A	GL.	1,00	11.000.000	11.000.000
37	72131601-9999	**Artefactos Eléctricos**						
	72131601-9999	Artefactos eléctricos	N/A	N/A	GL.	1,00	6.770.000	6.770.000
40	72131601-9999	**Mobiliarios**						
	72131601-9999	a- Pizarrones	N/A	N/A	UN.	2,00	1.782.000	3.564.000
41	72131601-9999	**Limpieza final**						
	72131601-9999	Limpieza final	N/A	N/A	M2	140,00	5.445	762.300
MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANÍES								**176.450.000**

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC