COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA ESCUELA J.A.FLORES
UBICACIÓN SALTO GUAIRA
FECHA OCTUBRE DE 2016
EMPRESA: Arq. Elisa Vera

	DESCRIPCION		UNID.	CANT.	P. UNIT	TOTAL
1	DEMOLICION		M2	268	17.500	4.690.000
2	REPLANTEO		M2	268	15.500	4.154.000
3	EXCAVACION		M3	70	68.000	4.760.000
4	NIVELACION 0.30		ML	55	179.000	9.845.000
5	AISLACION HORIZONTAL		ML	52	39.500	2.054.000
6	PARED 0.30 LAD. COMUN		M2	80	170.000	13.600.000
7	PARED 0.30 VISTO		M2	270	225.000	60.750.000
8	VIGA DE CELOSIA		ML	60	270.000	16.200.000
9	ZAPATA CORRIDA Y VIGA DE FUNDACION		M3	18	1.950.000	35.100.000
10	VIGA DE H° A° 0.15X0.30 (galeria y paredes)		ML	140	205.000	28.700.000
11	PILARES Hº Aº		M3	4	1.890.000	7.560.000
12	REVESTIDO DE LADRILLO VISTO DE PILARAES		UN	7	1.860.000	13.020.000
13	CIELORASO DE PVC		M2	180	98.000	17.640.000
14	TECHO DE TEJAS C/ TEJUELONES		M2	180	290.000	52.200.000
15	AISLACION DE TECHO(membrana =0.2mm)		M2	180	38.000	6.840.000
16	REVOQUE		M2	325	41.000	13.325.000
17	CONTRAPISO		M2	268	45.000	12.060.000
18	CARPETA PARA PISO CERAMICO		M2	268	42.000	11.256.000
19	PISO		M2	268	110.000	29.480.000
20	ZOCALO		ML	118	36.000	4.248.000
21	PINTURA AL AGUA INTERIOR		M2	325	40.000	13.000.000
22	PINTURA EXT. (SILICONA)		M2	234	33.000	7.722.000
23	ABERTURA DE HIERRO (BALANCINES)		M2	27	392.000	10.584.000
24	ABERTURA DE MADERA		UN	3	1.750.000	5.250.000
25	VIDRIO DOBLE		M2	27	310.000	8.370.000
26	INST. AGUA CORRIENTE		GL	1	6.900.000	6.900.000
27	PIzARRAS		UNIDA	3	1.500.000	4.500.000
28	CANALETAS Y BAJADAS	(0.40 desarrollo)	ML	160	98.000	15.680.000
29	PINTURA DE CANALETAS		ML	160	29.000	4.640.000
30	REJILLAS		UN	12	230.000	2.760.000
31	CANAL DE DESAGUE		ML	40	342.000	13.680.000
32	INST. ELECTRICA		GL	1	26.500.000	26.500.000
33	LIMPIEZA FINAL		GL	1	2.432.000	2.432.000
	TOTAL GENERAL					**469.500.000**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Ope. de Contratación

Abog. Orlando Daniel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA ESCUELA J.A.FLORES
UBICACIÓN SALTO GUAIRA
FECHA OCTUBRE DE 2016
EMPRESA: Arq. Liz Mercedes Vera

	DESCRIPCION		UNID.	CANT.	P. UNIT	TOTAL
1	DEMOLICION		M2	268	18.000	4.824.000
2	REPLANTEO		M2	268	12.000	3.216.000
3	EXCAVACION		M3	70	66.000	4.620.000
4	NIVELACION 0.30		ML	55	190.000	10.450.000
5	AISLACION HORIZONTAL		ML	52	38.000	1.976.000
6	PARED 0.30 LAD. COMUN		M2	80	185.000	14.800.000
7	PARED 0.30 VISTO		M2	270	245.000	66.150.000
8	VIGA DE CELOSIA		ML	60	290.000	17.400.000
9	ZAPATA CORRIDA Y VIGA DE FUNDACION		M3	18	2.250.000	40.500.000
10	VIGA DE H° A° 0.15X0.30 (galeria y paredes)		ML	140	220.000	30.800.000
11	PILARES Hº Aº		M3	4	1.980.000	7.920.000
12	REVESTIDO DE LADRILLO VISTO DE PILARAES		UN	7	1.150.000	8.050.000
13	CIELORASO DE PVC		M2	180	115.000	20.700.000
14	TECHO DE TEJAS C/ TEJUELONES		M2	180	325.000	58.500.000
15	AISLACION DE TECHO(membrana =0.2mm)		M2	180	42.000	7.560.000
16	REVOQUE		M2	325	49.000	15.925.000
17	CONTRAPISO		M2	268	49.000	13.132.000
18	CARPETA PARA PISO CERAMICO		M2	268	44.000	11.792.000
19	PISO		M2	268	105.000	28.140.000
20	ZOCALO		ML	118	38.000	4.484.000
21	PINTURA AL AGUA INTERIOR		M2	325	33.000	10.725.000
22	PINTURA EXT. (SILICONA)		M2	234	32.000	7.488.000
23	ABERTURA DE HIERRO (BALANCINES)		M2	27	376.000	10.152.000
24	ABERTURA DE MADERA		UN	3	1.600.000	4.800.000
25	VIDRIO DOBLE		M2	27	320.000	8.640.000
26	INST. AGUA CORRIENTE		GL	1	2.900.000	2.900.000
27	PIzARRAS		UNIDA	3	1.600.000	4.800.000
28	CANALETAS Y BAJADAS	(0.40 desarrollo)	ML	160	110.000	17.600.000
29	PINTURA DE CANALETAS		ML	160	28.000	4.480.000
30	REJILLAS		UN	12	280.000	3.360.000
31	CANAL DE DESAGUE		ML	40	320.000	12.800.000
32	INST. ELECTRICA		GL	1	18.500.000	18.500.000
33	LIMPIEZA FINAL		GL	1	3.166.000	3.166.000
	TOTAL GENERAL					**480.350.000**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación

Abog. Orlando Bioshel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA **ESCUELA J.A.FLORES**
UBICACIÓN **SALTO GUAIRA**
FECHA **OCTUBRE DE 2016**
EMPRESA: **Arq. Marta Elizabeth Vargas**

	DESCRIPCION		UNID.	CANT.	P. UNIT	TOTAL
1	DEMOLICION		M2	268	15.000	4.020.000
2	REPLANTEO		M2	268	8.000	2.144.000
3	EXCAVACION		M3	70	60.000	4.200.000
4	NIVELACION 0.30		ML	55	180.000	9.900.000
5	AISLACION HORIZONTAL		ML	52	40.000	2.080.000
6	PARED 0.30 LAD. COMUN		M2	80	150.000	12.000.000
7	PARED 0.30 VISTO		M2	270	290.000	78.300.000
8	VIGA DE CELOSIA		ML	60	210.000	12.600.000
9	ZAPATA CORRIDA Y VIGA DE FUNDACION		M3	18	2.000.000	36.000.000
10	VIGA DE H° A° 0.15X0.30 (galeria y paredes)		ML	140	180.000	25.200.000
11	PILARES Hº Aº		M3	4	2.000.000	8.000.000
12	REVESTIDO DE LADRILLO VISTO DE PILARAES		UN	7	1.200.000	8.400.000
13	CIELORASO DE PVC		M2	180	120.000	21.600.000
14	TECHO DE TEJAS C/ TEJUELONES		M2	180	320.000	57.600.000
15	AISLACION DE TECHO(membrana =0.2mm)		M2	180	50.000	9.000.000
16	REVOQUE		M2	325	55.000	17.875.000
17	CONTRAPISO		M2	268	45.000	12.060.000
18	CARPETA PARA PISO CERAMICO		M2	268	40.000	10.720.000
19	PISO		M2	268	110.000	29.480.000
20	ZOCALO		ML	118	40.000	4.720.000
21	PINTURA AL AGUA INTERIOR		M2	325	35.000	11.375.000
22	PINTURA EXT. (SILICONA)		M2	234	30.000	7.020.000
23	ABERTURA DE HIERRO (BALANCINES)		M2	27	380.000	10.260.000
24	ABERTURA DE MADERA		UN	3	1.800.000	5.400.000
25	VIDRIO DOBLE		M2	27	250.000	6.750.000
26	INST. AGUA CORRIENTE		GL	1	1.800.000	1.800.000
27	PISARRAS		UNIDA	3	1.400.000	4.200.000
28	CANALETAS Y BAJADAS	(0.40 desarrollo)	ML	160	70.000	11.200.000
29	PINTURA DE CANALETAS		ML	160	25.000	4.000.000
30	REJILLAS		UN	12	250.000	3.000.000
31	CANAL DE DESAGUE		ML	40	280.000	11.200.000
32	INST. ELECTRICA		GL	1	11.500.000	11.500.000
33	LIMPIEZA FINAL		GL	1	1.600.000	1.600.000
	TOTAL GENERAL					**455.204.000**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratacion

Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.