INFORME TÉCNICO, LEGAL Y COMERCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA (SBE) N° 1052/2014 "SUMINISTRO DE SOSTEN PARA LINEAS DE DISTRIBUCION, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

Asunción, 27 de octubre de 2014

1.- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución P/N° 35295 de fecha 23 de septiembre de 2014, que se adjunta en **ANEXO A - 1**, elevamos a consideración de la Superioridad el presente informe elaborado por este Comité de Evaluación, referente al estudio de las ofertas correspondientes a la Licitación Pública Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1052/2014, **"Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"** que se detalla a continuación:

LOTE 1

Ítem	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	Unidad	1.500	750
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	Unidad	500	250
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	Unidad	250	125
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	Unidad	1.000	500
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	Unidad	500	250

LOTE 2

Ítem	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Lorenzo	Unidad	1.000	500
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	Unidad	500	250

LOTE 3

Ítem	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Lorenzo	Unidad	8.000	4.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	Unidad	900	450

LOTE 4

Ítem	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	San Lorenzo	Unidad	2.500	1.250

LOTE 5

Ítem	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	San Lorenzo	Unidad	1.000	500

2.- FECHAS DE LA LICITACIÓN

a) Fecha final para consultas y aclaraciones: 11 de septiembre de 2014
b) Fecha final para respuestas: 15 de septiembre de 2014
c) Fecha de Inicio de Recepción de Propuestas: 18 de septiembre de 2014
d) Fecha de Etapa Competitiva: 19 de septiembre de 2014
e) Fecha de entrega física de los documentos de la Licitación: 23 de septiembre de 2014
f) Fecha de apertura física de las ofertas de la Licitación: 23 de septiembre de 2014

3.- APERTURA DE OFERTAS

Habiendo vencido el plazo para la presentación de las ofertas el día 23 de septiembre de 2014 siendo las 09:15 horas se procedió a la apertura de los sobres de ofertas presentados, según se indica en el Acta N° 113/2014 y de conformidad al Acta Virtual SBE ID Nº 280.827 (**ANEXO A-2**).

Las firmas que presentaron ofertas, con sus respectivos costos totales, se detallan a continuación:

Nº	Oferente	Lote	Oferta presentada en G. IVA Incluido
1	CONSORCIO NSP (Compañía de Materiales de Construcción S.A.; HAWA S.A.; Electricidad San Andrés de Fredy Guillén - Construcciones Eléctricas Castelnovo de Gustavo Castelnovo)	3	11.490.000.000
2	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE - (Covipa S.A. - Sociedad Contructora Chaco S.R.L.)	3	11.500.000.000
3	CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC Ingeniería de Nelson Vera	1	2.190.000.000
		2	1.337.500.000
		4	3.995.000.000
4	CONPAR S.A.	1	2.259.000.000
		2	1.675.000.000
		3	11.513.000.000
		4	4.279.500.000
		5	2.800.000.000

Nº	Oferente	Lote	Oferta presentada en G. IVA Incluido
5	CONSORCIO CEHA - TESA (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. - Tecno Electric S.A.)	1	2.545.000.000
		4	4.099.000.000
6	ROCA S.A.	1	3.320.280.000
		2	1.339.990.000
		3	12.890.683.500
		4	4.850.490.125
		5	2.684.000.000
7	BALMACEDA S.R.L.	1	2.794.999.000
		2	1.648.999.000
		3	11.512.998.900
		4	4.628.000.000
		5	2.684.000.000
8	TECMAG INGENIERIA del Ing. Darío Brun Vera	2	1.336.900.000
		4	4.850.492.500
		5	2.683.000.000
9	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	5	2.680.000.000

4.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El estudio fue realizado conforme lo establece el Art. 61 de la Reglamentación de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, para lo cual se han adoptado los siguientes pasos:

a) Documentos sustanciales: Se procederá a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Serán eliminadas aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o sea insatisfactoria por presentar desviaciones u omisiones sustanciales, las cuales se indican a continuación:

- Formulario de oferta debidamente completado y firmado.
- Garantía de mantenimiento de Oferta debidamente extendida.
- Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta.
- Declaración jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).

b) Verificación Aritmética, ajustes de precios y aplicación de margen de preferencia.

c) Posicionamiento y Comparación económica de ofertas.

d) Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los demás requisitos de la licitación que no habían sido considerados en el primer paso, de acuerdo a lo establecido en los Criterios de Evaluación y Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

e) Conclusiones y Recomendaciones.

4.1 VERIFICACION DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

La verificación del cumplimiento de los documentos presentados por los oferentes, se resume en la Planilla adjunta en el **ANEXO A-3**.

Todos los oferentes cumplen con la presentación y contenido de los documentos considerados sustanciales.

4.2 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS

Fueron verificadas las Listas de Precios de los oferentes, constatándose que algunos de ellos presentan errores aritméticos. Se adjunta la planilla de comparación de precios en **ANEXO A-4**.

La oferta de la firma **CONPAR S.A.**, presenta el Monto total correspondiente al Lote 1 por un valor superior al mejor lance que consta en el Acta Virtual. El monto de su oferta física es de G. 2.259.000.000 (dos mil doscientos cincuenta y nueve millones de guaraníes), y el monto de su mejor lance es de G. 2.249.000.000 (dos mil doscientos cuarenta y nueve millones de guaraníes), es decir, su oferta física es superior en G. 10.000.000 (diez millones de guaraníes), por lo tanto la oferta de dicha empresa queda eliminada en el Lote 1, conforme a lo estipulado en el Artículo 45 del Decreto N° 1107/2014.

En las demás ofertas no se detectaron errores aritméticos.

Aplicación de Margen de Preferencia: No es aplicable al caso que nos ocupa, ya que se tratan de materiales cuyos precios unitarios cotizados para ofertar, están en su totalidad en guaraníes y la provisión de los mismos es netamente de procedencia nacional.

La comparación entre los totales del Formulario de Planilla de Precios y los totales de la SBE, también se adjuntan en el **ANEXO A-4**.

4.3 POSICIONAMIENTO Y COMPARACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS

Luego de efectuada las verificaciones antes mencionadas, las ofertas fueron agrupadas en orden numérico de menor a mayor.

En la tabla siguiente se presentan la comparación final de precios de cada lote y la ubicación de los 3 (tres) oferentes mejores posicionados en curso:

LOTE	OFERENTES	Total Máx.(Al solo efecto comparativo) G.	Porcentaje con relación al precio más bajo	% con relación al Costo Máximo Estimado G.
1	ESTIMADO x ANDE	2.950.000.000	---	100,00%
	CONSORCIO PREPAR S.A	2.190.000.000	100,00%	74,24%
	CONSORCIO CEHA - TESA	2.545.000.000	116,21%	86,27%
	BALMACEDA S.R.L.	2.794.999.000	127,63%	94,75%

LOTE	OFERENTES	Total Máx.(Al solo efecto comparativo) G.	Porcentaje con relación al precio más bajo	% con relación al Costo Máximo Estimado G.
2	ESTIMADO x ANDE	1.750.000.000	---	100,00%
	TECMAG INGENIERIA	1.336.900.000	100,00%	76,39%
	CONSORCIO PREPAR S.A.	1.337.500.000	100,04%	76,43%
	ROCA S.A.	1.339.990.000	100,23%	76,57%

LOTE	OFERENTES	Total Máx.(Al solo efecto comparativo) G.	Porcentaje con relación al precio más bajo	% con relación al Costo Máximo Estimado G.
3	ESTIMADO x ANDE	12.676.450.000	---	100,00%
	CONSORCIO NSP	11.490.000.000	100,00%	90,64%
	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	11.500.000.000	100,09%	90,72%
	BALMACEDA S.R.L.	11.512.998.900	100,20%	90,82%

LOTE	OFERENTES	Total Máx.(Al solo efecto comparativo) G.	Porcentaje con relación al precio más bajo	% con relación al Costo Máximo Estimado G.
4	ESTIMADO x ANDE	4.975.000.000	---	100,00%
	CONSORCIO PREPAR S.A.	3.995.000.000	100,00%	80,30%
	CONSORCIO CEHA - TESA	4.099.000.000	102,60%	82,39%
	BALMACEDA S.R.L.	4.628.000.000	115,84%	93,03%

LOTE	OFERENTES	Total Máx.(Al solo efecto comparativo) G.	Porcentaje con relación al precio más bajo	% con relación al Costo Máximo Estimado G.
5	ESTIMADO x ANDE	3.108.000.000	---	100,00%
	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	2.680.000.000	100,00%	86,23%
	TECMAG INGENIERIA	2.683.000.000	100,11%	86,33%
	ROCA S.A.	2.684.000.000	100,15%	86,36%

4.4 ESTUDIO DETALLADO DE LAS OFERTAS MAS BAJAS EN CADA LOTE

En este punto se evaluarán cumplimiento de la capacidad legal, financiera, la experiencia y capacidad técnica de las ofertas más bajas de cada Lote, de conformidad a las exigencias establecidas en la Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones. Además, los requisitos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

LOTE 1

***a)* CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC Ingeniería de Nelson Vera**

Requisito	Cumple/No cumple	Observaciones
Capacidad Legal (Anexo A-3)	***Cumple***	*Ninguna.*
Capacidad Financiera (Anexo A-6)	***Cumple***	*Ninguna.*
Experiencia y Capacidad Técnica	***Cumple***	*Según el informe de inspección de la fábrica de fecha 7/10/2014(***ANEXO A-5)***, con los datos asentados en el formulario de infraestructura y herramientas durante dicha inspección, la empresa acredita la capacidad mínima para la producción de 1.000 postes al mes, conforme a la exigencia del Pliego de Bases y Condiciones establecidas en la SECCION II, punto 2 (b) 3). Por otro lado, teniendo en cuenta que el fabricante había garantizado las condiciones mínimas deseadas por ANDE para lo cual necesitaba culminar el montaje de 19 (diecinueve) bases, y siendo que el procedimiento es de carácter meramente formal (no sustancial) en fecha 22/10/2014 se realizó una reinspección a las instalaciones de esta empresa, constatándose en esta oportunidad el cumplimiento de la infraestructura garantizada en su oferta.*
Requisitos Técnicos (Anexo-5)	***Cumple***	*Ninguna.*
Muestras	***No Aplica***	*Ninguna.*
Margen de Preferencia	***No Aplica***	*Ninguna.*
Criterio de Desempate	***No Aplica***	*Ninguna, no hay necesidad.*

LOTE 2

a) TECMAG INGENIERIA del Ing. Darío Brun Vera

Requisito	Cumple/No cumple	Observaciones
Capacidad Legal (Anexo A-3)	***Cumple***	*Ninguna.*
Capacidad Financiera (Anexo A-6)	***Cumple***	*Ninguna.*
Experiencia y Capacidad Técnica	***Cumple***	*Ninguna.*
Requisitos Técnicos (Anexo-5)	***Cumple***	*Presentó una Planilla de Datos Garantizados sin especificar los tipos de postes y completando todos los puntos de dicha planilla con la palabra "GARANTIZADO"; razón por la cual se ha solicitado las aclaraciones correspondientes al oferente. Presentó sus aclaraciones (***ANEXO A-7***), indicando que la palabra GARANTIZADO implica el cumplimiento de los valores requeridos por la ANDE y abarca a todos los tipos de postes.*
Muestras	***No Aplica***	*Ninguna.*
Margen de Preferencia	***No Aplica***	*Ninguna.*
Criterio de Desempate	***No Aplica***	*Ninguna, no hay necesidad.*

LOTE 3

a) CONSORCIO NSP (Compañía de Materiales de Construcción S.A.; HAWA S.A.; Electricidad San Andrés de Fredy Guillén - Construcciones Eléctricas Castelnovo de Gustavo Castelnovo)

Requisito	Cumple/No cumple	Observaciones
Capacidad Legal (Anexo A-3)	***Cumple***	*Ninguna.*
Capacidad Financiera (Anexo A-6)	***Cumple***	*Ninguna.*
Experiencia y Capacidad Técnica	***Cumple***	*Ninguna.*
Requisitos Técnicos (Anexo-5)	***Cumple***	*Ninguna.*
Muestras	***No Aplica***	*Ninguna.*
Margen de Preferencia	***No Aplica***	*Ninguna.*
Criterio de Desempate	***No Aplica***	*Ninguna, no hay necesidad.*

Obs.: *La empresa* ***Construcciones Eléctricas Castelnovo de Gustavo Castelnovo,*** *integrante del Consorcio NSP, presentó Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vencido, razón por la cual se le solicito la presentación de dicho documento actualizado. En fecha 04 de noviembre del corriente año ha dado cumplimiento a lo requerido* ***(ANEXO A-7).***

LOTE 4

b) **CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC Ingeniería de Nelson Vera**

Requisito	Cumple/No cumple	Observaciones
Capacidad Legal (Anexo A-3)	***Cumple***	*Ninguna.*
Capacidad Financiera (Anexo A-6)	***Cumple***	*Ninguna.*
Experiencia y Capacidad Técnica	***Cumple***	*Según el informe de inspección de la fábrica de fecha 7/10/2014(**ANEXO A-5),** con los datos asentados en el formulario de infraestructura y herramientas durante dicha inspección, la empresa acredita la capacidad mínima para la producción de 1.000 postes al mes, conforme a la exigencia del Pliego de Bases y Condiciones establecidas en la SECCION II, punto 2 (b) 3). Por otro lado, teniendo en cuenta que el fabricante había garantizado las condiciones mínimas deseadas por ANDE para lo cual necesitaba culminar el montaje de 19 (diecinueve) bases, y siendo que el procedimiento es de carácter meramente formal (no sustancial) en fecha 22/10/2014 se realizó una reinspección a las instalaciones de esta empresa, constatándose en esta oportunidad el cumplimiento de la infraestructura garantizada en su oferta.*
Requisitos Técnicos (Anexo-5)	***Cumple***	*Ninguna.*
Muestras	***No Aplica***	*Ninguna.*
Margen de Preferencia	***No Aplica***	*Ninguna.*
Criterio de Desempate	***No Aplica***	*Ninguna, no hay necesidad.*

LOTE 5

a) CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

Requisito	Cumple/No cumple	Observaciones
Capacidad Legal (Anexo A-3)	***Cumple***	*Ninguna.*
Capacidad Financiera (Anexo A-6)	***Cumple***	*Ninguna.*
Experiencia y Capacidad Técnica	***No Cumple***	*Según Informes (adjuntos en el **Anexo A-5**) sobre las verificaciones realizadas en el terreno, de los datos expresados en el Formulario de Infraestructura y Herramientas, no cumple con las condiciones mínimas exigidas para la provisión de postes de 12m/800daN, teniendo en cuenta que a la fecha de la última verificación de la fabrica (22/10/2014) no contaba con ninguna base instalada en perfecto estado de funcionamiento para la fabricación de éste tipo de poste; por lo tanto no será tenido en cuenta para la adjudicación del Lote 5, y en consecuencia pasaremos a analizar la siguiente oferta.*
Requisitos Técnicos	***Cumple***	*Ninguna.*

(Anexo-5)		
Muestras	***No Aplica***	*Ninguna.*
Margen de Preferencia	***No Aplica***	*Ninguna.*
Criterio de Desempate	***No Aplica***	*Ninguna, no hay necesidad.*

b) TECMAG INGENIERIA del Ing. Darío Brun Vera

Requisito	Cumple/No cumple	Observaciones
Capacidad Legal (Anexo A-3)	***Cumple***	*Ninguna.*
Capacidad Financiera (Anexo A-6)	***Cumple***	*Ninguna.*
Experiencia y Capacidad Técnica	***Cumple***	*Ninguna.*
Requisitos Técnicos (Anexo-5)	***Cumple***	*Ninguna.*
Muestras	***No Aplica***	*Ninguna.*
Margen de Preferencia	***No Aplica***	*Ninguna.*
Criterio de Desempate	***No Aplica***	*Ninguna, no hay necesidad.*

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por todo lo expuesto, este Comité de Evaluación designado para el estudio de las ofertas de la **Licitación Pública Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 1052/2014,** "Suministro de Sostén para Líneas de Distribución", bajo la Modalidad de Contrato Abierto**",** recomienda adjudicar de acuerdo al siguiente detalle:

LOTE 1

A: CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC Ingeniería de Nelson Vera

Ítem	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima N°	Cantidad Mínima N°	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	1.500	750	515.905	386.928.750	773.857.500
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	500	250	556.702	139.175.500	278.351.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	250	125	954.514	119.314.250	238.628.500
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	1.000	500	585.551	292.775.500	585.551.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	500	250	627.224	156.806.000	313.612.000

Por un Monto Máximo de G 2.190.000.000 (dos mil ciento noventa millones de guaraníes) y un Monto Mínimo de G 1.095.000.000 (un mil noventa y cinco millones de guaraníes), IVA incluido.

LOTE 2

A: TECMAG INGENIERIA del Ing. Darío Brun Vera

Ítem	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima N°	Cantidad Mínima N°	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Lorenzo	1.000	500	865.000	432.500.000	865.000.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	500	250	943.800	235.950.000	471.900.000

Por un Monto Máximo de G 1.336.900.000 (un mil trescientos treinta y seis millones novecientos mil guaraníes) y un Monto Mínimo de G 668.450.000 (seiscientos sesenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil guaraníes), IVA incluido.

LOTE 3

A: CONSORCIO NSP (Compañía de Materiales de Construcción S.A.; HAWA S.A.; Electricidad San Andrés de Fredy Guillén - Construcciones Eléctricas Castelnovo de Gustavo Castelnovo)

Ítem	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima N°	Cantidad Mínima N°	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Lorenzo	8.000	4.000	1.272.000	5.088.000.000	10.176.000.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	900	450	1.460.000	657.000.000	1.314.000.000

Por un Monto Máximo de G 11.490.000.000 (once mil cuatrocientos noventa millones de guaraníes) y un Monto Mínimo de G 5.745.000.000 (cinco mil setecientos cuarenta y cinco millones de guaraníes), IVA incluido.

LOTE 4

A: CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC Ingeniería de Nelson Vera

Ítem	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima N°	Cantidad Mínima N°	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	San Lorenzo	2.500	1.250	1.598.000	1.997.500.000	3.995.000.000

Por un Monto Máximo de G 3.995.000.000 (tres mil novecientos noventa y cinco millones de guaraníes) y un Monto Mínimo de G 1.997.500.000 (un mil novecientos noventa y siete millones quinientos mil guaraníes), IVA incluido.

LOTE 5

A: TECMAG INGENIERIA del Ing. Darío Brun Vera

Ítem	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima N°	Cantidad Mínima N°	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	San Lorenzo	1.000	500	2.683.000	1.341.500.000	2.683.000.000

Por un Monto Máximo de G 2.683.000.000 (dos mil seiscientos ochenta y tres millones de guaraníes) y un Monto Mínimo de G 1.341.500.000 (un mil trescientos cuarenta y un millones quinientos mil guaraníes), IVA incluido..

El monto máximo total de las adjudicaciones asciende a G. 21.694.900.000 (veinte y un mil seiscientos noventa y cuatro millones novecientos mil guaraníes), IVA incluido.

El costo máximo total estimado asciende a G. 25.459.450.000 (veinte y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil guaraníes), IVA incluido.

La variación porcentual Monto Adjudicado/Costo estimado: -14,79%

Es nuestro informe.

Ing. Nelson R. Moreno O.
Ingeniero Sénior

Sr. Benigno Bernal
Técnico Asistente Sénior

Abog. Richard Benítez
Abog. Pleno