MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

MODALIDAD: **CONTRATACION DIRECTA**

NOMBRE DEL LLMADO: CONST. COMEDOR TIPO I, ESC. BAS. N° 1392

					ATLANTIC EQUIPAMIENTOS & CONSTRUCCIONES		GB CONSTRUCCIONES		VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final
1		**Preparacion de la obra**								
		limpieza y preparacion de terreno	m2	93,74	3.850	360.899	4.000	374.960	6.000	562.440
		replanteo	m2	93,74	5.600	524.944	5.000	468.700	3.500	328.090
2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	425.000	5.525.000	409.000	5.317.000	550.000	7.150.000
3		**Estructura de HºAº**				0				
		zapata pilares de HºAº	m3	1,2	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.400.000	1.800.000	2.160.000
		viga de galería de HºAº	m3	0,42	1.600.000	672.000	2.500.000	1.050.000	1.800.000	756.000
		Viga cumbrera	m3	1,04	1.700.000	1.768.000	2.000.000	2.080.000	1.800.000	1.872.000
		Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,68	1.500.000	2.520.000	2.000.000	3.360.000	1.800.000	3.024.000
		Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,89	1.500.000	2.835.000	2.000.000	3.780.000	1.800.000	3.402.000
4		**Muro de nivelacion**								
		de 0,30 cm armada	m2	16,4	116.325	1.907.730	125.000	2.050.000	145.000	2.378.000
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,63	220.000	3.878.600	135.555	2.389.835	145.000	2.556.350
6		**Aislacion asfaltica**								
		de paderes	m2	46,1	23.169	1.068.091	24.500	1.129.450	26.000	1.198.600
7		**Muro de elevacion**								
		de 0,15 para revocar	m2	69,46	60.000	4.167.600	58.000	4.028.680	65.000	4.514.900
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84,14	80.000	6.731.200	60.000	5.048.400	45.000	3.786.300
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	22.000	924.000	30.000	1.260.000	25.000	1.050.000
8		**Pilares**								
		de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	140.000	1.456.000	150.000	1.560.000	125.000	1.300.000
9		**Techo**								
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	250.000	30.000.000	230.000	27.600.000	245.000	29.400.000

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar

7213601-9982

10	**Revoque**								
	de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	17.622	2.449.458	19.000	2.641.000	30.000	4.170.000
	de viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	m2	50,29	35.000	1.760.150	34.500	1.735.005	38.500	1.936.165
	de pilares de HºAº	m2	5,38	30.600	164.628	31.200	167.856	36.000	193.680
11	**Contrapiso**	m2	89,74	32.000	2.871.680	25.000	2.243.500	40.000	3.589.600
12	**Piso de baldosa calcarea**	m2	89,74	65.000	5.833.100	68.000	6.102.320	55.000	4.935.700
	zocalo calcareo	ml	55,9	18.816	1.051.814	20.000	1.118.000	35.000	1.956.500
13	**Abertura de madera**								
	Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.850.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
	Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	870.000	1.740.000	1.750.000	3.500.000	2.000.000	4.000.000
14	**Abertura de metalica**								
	Ventana tipo balancin	m2	12,6	450.000	5.670.000	600.000	7.560.000	550.000	6.930.000
	puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	1.000.000	1.680.000	1.000.000	1.680.000	900.000	1.512.000
15	**Alfaizar de ventana**								
	de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	10.320	418.992	15.000	609.000	18.000	730.800
16	**Pintura**								
	de paredes a la cal	m2	139	15.000	2.085.000	15.000	2.085.000	16.000	2.224.000
	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42	20.000	248.400	18.000	223.560	16.000	198.720
	de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,29	15.000	754.350	10.500	528.045	16.000	804.640
	de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28	25.000	357.000	24.000	342.720	23.555	336.365
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,14	18.000	1.514.520	21.000	1.766.940	19.555	1.645.358
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	18.000	2.160.000	20.000	2.400.000	19.555	2.346.600
	de abertura de madera con barniz	m2	5,67	26.500	150.255	26.800	151.956	25.000	141.750
17	**Revestidos de azulejo**	m2	6,09	165.000	1.004.850	76.000	462.840	80.000	487.200
18	**Vidrios doble**	m2	12,6	250.000	3.150.000	350.000	4.410.000	410.000	5.166.000
19	**Desague pluvial**								
	canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	75.000	2.745.000	80.000	2.928.000	60.000	2.196.000
20	**Instalaciones electrica**	gl	1	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	4.200.000	4.200.000
21	**Artefactos electricos**	gl	1	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	4.200.000	4.200.000
22	**Instalación Sanitaria**								
	agua corriente	gl	1	2.125.000	2.125.000	1.564.785	1.564.785	1.750.000	1.750.000
	Desague clocal	gl	1	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	825.892	825.892
23	pileta de cocina con grifería	gl	1	654.909	654.909	995.000	995.000	250.000	250.000
24	**limpieza final**	m2	93,74	4.500	421.830	5.200	487.448	2.500	234.350
				MONTO TOTAL	**120.000.000**		**123.350.000**		**124.400.000**

Carlos Ismael Escurra
Secretario General