## CUADRO COMPARATIVO

**Llamado CD Nro. 10/2020 Construccion de Empdrado - ID Nro. 389262**

| Planilla de Cómputo y Presupuesto. | | | | Constructora Fenar | | MES Ingenieria SA | | Consultora AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Rubro | Unidad | Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad | Cantidad |
| 1 | Construcción de empedrado | Gl | 1,0 | | 160.000.260 | | 139.670.160 | | 154.671.972 |
| 1.1 | Levantamiento Planimétrico | ml. | 420,0 | 1804 | 757.680 | 1822 | 765.240 | 1749 | 734.580,0 |
| 1.2 | Nivelación y Compactación. | ml. | 420,0 | 1891 | 794.220 | 1910 | 802.200 | 1833 | 769.860,0 |
| 1.3 | Elaboración de cordones de Hº Aº. | ml. | 840,0 | 16352 | 13.735.680 | 15000 | 12.600.000 | 15856 | 13.319.040,0 |
| 1.4 | Colocación de Cordones de Hº Aº | ml. | 840,0 | 14992 | 12.593.280 | 15143 | 12.720.120 | 14537 | 12.211.080,0 |
| 1.5 | Colchón de Arena H. 20 cm. | m3 | 672,0 | 29377 | 19.741.344 | 28000 | 18.816.000 | 28487 | 19.143.264,0 |
| 1.6 | Piedra Bruta. | m3 | 504,0 | 102524 | 51.672.096 | 72000 | 36.288.000 | 99417 | 50.106.168,0 |
| 1.7 | Colocación de Piedra Bruta (M.O). | m2 | 3.360,0 | 9792 | 32.901.120 | 9000 | 30.240.000 | 9404 | 31.597.440,0 |
| 1.8 | Compactación de Empedrado | m2 | 3.360,0 | 3886 | 13.056.960 | 3780 | 12.700.800 | 3739 | 12.563.040,0 |
| 1.9 | Esparcido de Triturada 6ta con arena. | m2 | 3.360,0 | 3900 | 13.104.000 | 3900 | 13.104.000 | 3759 | 12.630.240,0 |
| 1.10 | Limpieza Final. | ml. | 420,0 | 3914 | 1.643.880 | 3890 | 1.633.800 | 3803 | 1.597.260,0 |

**Monto total de Ofertas.** **160.000.260** - **139.670.160** - **154.671.972**

| Planilla de Cómputo y Presupuesto. | | | | COG Emprendimiento SA | | ALE Consultora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Rubro | Unidad | Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad | Cantidad |
| 1 | Construcción de empedrado | Gl | 1,0 | | 135.822.120 | | 168.882.000 |
| 1.1 | Levantamiento Planimétrico | ml. | 420,0 | 1458 | 612.360 | 2000 | 840.000 |
| 1.2 | Nivelación y Compactación. | ml. | 420,0 | 1528 | 641.760 | 2200 | 924.000 |
| 1.3 | Elaboración de cordones de Hº Aº. | ml. | 840,0 | 13500 | 11.340.000 | 19000 | 15.960.000 |
| 1.4 | Colocación de Cordones de Hº Aº | ml. | 840,0 | 13500 | 11.340.000 | 17000 | 14.280.000 |
| 1.5 | Colchón de Arena H. 20 cm. | m3 | 672,0 | 25000 | 16.800.000 | 34000 | 22.848.000 |
| 1.6 | Piedra Bruta. | m3 | 504,0 | 90000 | 45.360.000 | 110000 | 55.440.000 |
| 1.7 | Colocación de Piedra Bruta (M.O). | m2 | 3.360,0 | 8000 | 26.880.000 | 10000 | 33.600.000 |
| 1.8 | Compactación de Empedrado | m2 | 3.360,0 | 3200 | 10.752.000 | 3500 | 11.760.000 |
| 1.9 | Esparcido de Triturada 6ta con arena. | m2 | 3.360,0 | 3200 | 10.752.000 | 3500 | 11.760.000 |
| 1.10 | Limpieza Final. | ml. | 420,0 | 3200 | 1.344.000 | 3500 | 1.470.000 |

**Monto total de Ofertas.** **135.822.120** - **168.882.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.