Municipalidad de Hernandarias
-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-
uoc@hernandarias.gov.py
Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias
Alto Paraná
Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 20558
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

Hernandarias, 23 de Setiembre del 2021

COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Señor/es:
CONSTRUCTORA ALPE S.A.
RUC Nº 80085753-4
Dirección: Santa María de los Ángeles – Edificio Magnifique II, Paraná Country Club - Paraguay
Teléf. 021-664-532
Email. alpemix@hotmail.com
Presente:

COMUNICOLE, que por **Resolución I.M. Nº 2.400/2021 de fecha 13 de Septiembre de 2021**, se ha adjudicado el llamado a **Licitación por Concurso de Oferta Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"**, con **ID Nº 400485**, a la siguiente empresa: **MORA CONSTRUCCIONES de Gustavo Ramon Mora Fariña**, con **RUC Nº 805889-0**, siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones, seiscientos ochenta y un mil, seiscientos)**, conforme a las disposiciones de la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, su **Decreto Reglamentario**, que fuera calificada por el Comité de Evaluación como la oferta que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

Se adjuntan con la presente:

3- *Copia del Informe y Recomendación del Comité de Evaluación.*
4- *Copia de la Resolución de Adjudicación.*

Atentamente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
UOC

.....
Abog. Esteban Gómez Armoa
Responsable de la UOC - MH

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná – República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **12:30 horas** del día **trece de setiembre del Año 2021**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021**, convocada para la **"EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"**, a los efectos de evaluar la oferta presentada.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar y seleccionar la oferta más conveniente para los intereses de esta institución municipal.

2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC: 400485**

B) **Disponibilidad Presupuestaria: Los rubros para la presente Licitación estarán previstos en el Presupuesto de la Institución Municipal correspondiente al ejercicio 2021, Objeto de Gasto 520, del Presupuesto General de la Municipalidad, aprobado para el Ejercicio 2021, con Fuente de Financiamiento FONACIDE 2021, y con Objeto de Gasto 540 y 530 con Fuente de Financiamiento ORDINARIO del ejercicio 2021**.

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el **30/08/2021.-**

D) **Miembros del Comité de: Evaluación**: conformada a través de la Resolución I.M. N° 3174/2016 de fecha 16 de Noviembre de 2016, por los siguientes miembros: 1- Milciades Dávalos Fariña, 2- Liliana Lezcano, 3- Esteban Gómez, 4- Juan Manuel Bernal F., 5- Funcionario del Área Afectada.----------

3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo 57 Decreto Reglamentario Nº 2992/19 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobre y verificación de los documentos que componen la Oferta, en el Local de la Municipalidad de Hernandarias, sito Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, en fecha **09 de setiembre** del año **2021**; siendo las **08:30 hs.**, presentándose para el efecto los siguientes oferentes: 1)- **Constructora Alpe S.A.", con RUC Nº 80085753-4; 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0.**----------

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA OFERTA

A fin de determinar el cumplimiento de la única oferta presentada con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03 y en las Bases de la Contratación se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de la oferta presentada. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.

I. Documentos Sustanciales para Personas Físicas y Jurídicas.	***Constructora Alpe S.A.***		***Mora Construcciones***	
	Cumple	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**
DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No susceptibles de presentación posterior a la fecha de Presentación y Apertura de Sobres Ofertas)				
A) Formulario de Oferta (*)	**Cumple**		**Cumple**	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	**Cumple**		**Cumple**	
C) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta (*)	**Cumple**		**Cumple**	
D) Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)	**Cumple**		**Cumple**	
E) Constancia de Visita Guiada al Sitio de Obras	**Cumple**		**Cumple**	
F) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	**No Corresponde**		**No Corresponde**	
G) Fotocopia simples de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	**Cumple**		**No Corresponde**	
H) Fotocopia simples de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	**Cumple**		**No Corresponde**	

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que todas las firmas concursantes han cumplido con la presentación de los documentos de carácter sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

5. CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS OFERENTES

Seguidamente, este Comité de Evaluación procedió a verificar por los medios disponibles, que el firmante de la oferta y de los miembros del oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4, y de Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** donde se han constatado en la base de datos del Sistema SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), en el Portal de la Secretaría de la Función Pública y en los registros de personales de la Institución Municipal que no se encuentran comprendidas en las prohibiciones del Art. 40 inc. a) y b) de la Ley 2051/03. En consecuencia, no poseen impedimentos para continuar con la siguiente etapa de evaluación.

6. MONTO DE LAS OFERTAS SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

Nº	OFERENTES	*MONTO TOTAL OFERTADO*
1	Constructora Alpe S.A.	**Gs. 560.884.275 (Guaraníes quinientos sesenta millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco).**
2	Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	**Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos).**

7. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Teniendo en cuenta el monto de las ofertas, según el acta de apertura de ofertas, consignadas en el Punto Nº 6 de la presente evaluación, se corrobora los precios unitarios y totales de cada ítem cotizados, asimismo se ha procedido a la comprobación de las operaciones aritméticas que fueran necesarias para su cotejo y correspondiente control de los números finales, en la cual este Comité ha constatado que no se encontró ningún error aritmético, teniendo en cuenta la correcta multiplicación de los precios unitarios por las cantidades totales de los ítems cotizados y la sumatoria de los mismos constituyen los montos totales ofertados por los oferentes 1) **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**, con **RUC Nº 80085753-4; y 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** respectivamente.

Igualmente se corrobora si los precios ofertados se encuentran dentro de los rangos (porcentajes) establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/20, en consecuencia se comprobado que las Ofertas presentadas cumplen con lo establecido en dicha resolución, teniendo en cuenta que los precios unitarios de cada ítem presentado por dichos oferentes no son superiores al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación

Luego de la comparación de precios de los oferentes evaluados, según las ofertas presentadas, y considerando la forma de adjudicación en el presente llamado (Por el Total), de conformidad al Art. 28 de la ley de Contrataciones Públicas y su Dto. Reglamentario se examina inicialmente la oferta con el precio más bajo para su respectivo análisis, correspondiendo al oferente **Constructora Alpe S.A.** por el monto total de **Gs. 560.884.275 (Guaraníes quinientos sesenta millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco) IVA INCLUIDO;** la cual el Comité de Evaluación pasa a verificar y controlar minuciosamente.

8. OBSERVACIONES EFECTUADAS

De acuerdo a la observación asentada en el momento de la apertura de ofertas por el representante del oferente **Constructora Alpe S.A.,** de la siguiente manera:
1) Que el Acta de Apertura se realizó a las 08:42 minutos puntualmente.
2) La carpeta presentada por Mora Construcciones no están foliadas, tanto las planillas, notas, formularios y el seguro.

Con relación al primer punto de la observación realizada por el oferente Alpe S.A., este comité ha solicitado la presencia del responsable de la UOC el cual se ha presentado de forma inmediata aclarando que la hora dispuesta para la apertura de sobres estaba fijada para las 08:30 horas, pero que en esa hora precisamente él se encontraba en el despacho de la intendencia atendiendo otros encargos urgentes solicitado por la máxima autoridad de la institución municipal, y en consecuencia no podía

estar en dos partes a la vez, por lo que se presentó en la oficina de la UOC 12 (doce) minutos ya superada la hora de apertura de sobres, dando inicio de manera inmediata al acto de apertura con el debido justificativo arriba mencionado.

Asimismo, con relación al punto 2, se solicitó al encargado de la UOC una aclaración de cómo se procedió para la foliación de la oferta de la empresa Mora Construcciones, en lo que contestó que a solicitud del representante de la Empresa Mora Construcciones presente en el acto de apertura procedió a foliar con puño y letra (bolígrafo color azul) su oferta en presencia de todos los presentes totalizando la cantidad de 120 (ciento veinte) paginas.

En ese sentido, este Comité de Evaluación trae a colación lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, en su Sección "DATOS DE LA LICITACIÓN", apartado "FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA", en su punto Nº 4; la cual expresa claramente cuanto sigue: "*La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas*".

De acuerdo a la observación asentada en el momento de la apertura de ofertas por el representante del oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** de la siguiente manera:
1) La Constructora ALPE S.A. no presenta Certificado de Origen Nacional.

En ese sentido, con relación a las documentaciones presentadas por la empresa, se constata que el oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4,** ha presentado una Liquidación de Tasa para la obtención del **Certificado de Origen Nacional (EN TRAMITE SIN VALOR LEGAL).**

Seguidamente este comité recurre a los registros del Ministerio de Industria y Comercio (Ventanilla Única de Verificación – VUE), a los efectos de consultar el CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL constatando que dicho documento (709022) del oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4, ha sido emitida en fecha 09 de Setiembre del 2.021 a las 11:56:46 a.m.**, es decir con fecha y horario posterior al acto de presentación de ofertas. En efecto se trae a colación lo dispuesto en el **Pliego de Bases y Condiciones, SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL - CPS**: *A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios. a) Consorcios: a.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo. a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término "servicio" aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas). Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.*

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

VUE

TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
INDUSTRIA Y COMERCIO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	113396	400485	709022	VerCertificado	Autorizado,	09/09/2021 11:56:46	800857534	CONSTRUCTORA ALPE SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	113231	400485	708883	VerCertificado	Autorizado,	07/09/2021 16:53:47	8058890	MORA FARI?A GUSTAVO RAMON

Total Row Count in Report- 2
Row(s) 1 - 2

Considerando que la empresa **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** ha presentado el Certificado de Origen Nacional que **fue expedida en fecha 07 de Setiembre del 2.021 a las 16:53:47 a.m.**, con lo cual podrá acogerse al beneficio correspondiente del margen de preferencia, quedando los montos de cada oferente como sigue:

Nº	OFERENTES	*MONTO TOTAL OFERTADO*
1	Constructora Alpe S.A.	**Gs. 560.884.275** **+ 224.353.710 (40%)** **= Gs. 785.237.985.-** **(Guaraníes setecientos ochenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco).**
2	Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	**Gs. 589.681.600.-** **(Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos).**

Al respeto se trae a colación lo dispuesto en la LEY 6575/20 - MARGEN DE PREFERENCIA "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA que en su Art. Artículo 1° establece: "*Modifícase el Artículo 2º de la Ley No 4558/2011 "QUE ESTABLECEMECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", el cual queda redactado como sigue: "Art. 2°.- Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de los productos y servicios de origen nacional.*"

9. PRECIO OFERTADO

Seguidamente, luego de la comparación de los precios finales entre las dos ofertas presentadas, el Comité de Evaluación procede a seleccionar la oferta con el precio más bajo correspondiendo a la empresa **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** por lo tanto este comité procede a verificar la composición de los precios unitarios conforme Resolución DNCP Nº 411/2018, **Análisis de precios Ofertados**, a fin de corroborar si los mismos se encuentran en el rango (porcentaje), establecidos en la mencionada Resolución, en consecuencia se ha detectado que la Oferta presentada cumple con lo establecido en dicha resolución, pues todos los precios unitarios presentado por dicho oferente, se ajustan a los márgenes referenciales establecidos por la Convocante, según el siguiente cuadro:

Nº	Descripción	Precio de Referencia	Precio Ofertado	Porcentaje
1	**Trabajos preliminares**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.1	Replanteo	5.500	5.000	-9,09 %

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	350.000	350.000	-
2	**Estructura de Hormigón Armado**			
2.1	Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	1.700.000	1.700.000	-
2.2	Encadenado inferior y superior de H°A°	1.700.000	1.700.000	-
3	**Muros de Nivelación**			
3.1	De 0,60 para pilares	285.000	285.000	-
3.2	De 0,45	210.000	210.000	-
3.3	De 0,30	142.000	142.000	-
3.4	Relleno y Compactación	95.000	95.000	-
4	**Aislación Asfáltica**			
4.1	Aislación Asfáltica	75.000	75.000	-
4.2	De canteros	45.000	45.000	-
5	**Muros de Elevación**			
5.1	De 0,15 revoque ambas caras	75.000	75.000	-
5.2	De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	100.000	100.000	-
5.3	De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	185.000	185.000	-
5.4	De 0,30 para Revocar ambas caras	134.000	134.000	-
5.5	De 0,30 parapeto en galería	75.000	75.000	-
5.6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1.500.000	1.500.000	-
5.7	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	10.500	10.000	-4,76 %
6	**Pilares**			
6.1	De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A°	168.000	168.000	-
7	**Techo:**			
7.1	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca	265.000	265.000	-
8	**Revoques**			
8.1	Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	24.000	24.000	-
8.2	De pilares de galería con hidrófugo	24.000	24.000	-
8.3	De canteros con hidrófugo	24.000	24.000	-
8.4	De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	55.000	55.000	-
8.5	De nivelación y de panderete encadenado inferior	24.000	24.000	-
8.6	De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	25.000	25.000	-
8.7	De mocheta 1:3	12.500	12.500	-
8.8	Contrapiso de Ho de cascote 10cm	34.500	34.000	-1,45 %
9	**Piso**			
9.1	Piso mosaico calcáreo	70.000	70.000	-
9.2	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30	28.500	28.000	-1,75 %
10	**Aberturas de madera**			
10.1	Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	680.000	680.000	-
10.2	Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	370.000	370.000	-
11	**Aberturas Metálicas**			
11.1	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	293.000	293.000	-
11.2	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	293.000	293.000	-
11.3	Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	293.000	293.000	-
11.4	Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	935.000	935.000	-
11.5	Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	625.000	625.000	-
12	**Pintura**			
12.1	De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	18.000	18.000	-
12.2	De interior y exterior al látex	19.500	19.000	-2,56 %
12.3	En pilares a la cal base con látex 2 manos	18.000	18.000	-
12.4	En pilares al látex	20.000	20.000	-
12.5	De látex en mampostería vista	20.000	20.000	-
12.6	De aberturas en sintético	33.000	33.000	-
12.7	De madera al barniz	43.500	43.000	-1,15 %
12.8	De tejuelones con barniz	23.000	23.000	-
12.9	De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	20.000	20.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

12.10	De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	20.000	20.000	-
12.11	De canaleta con antioxido y pintura sintética	28.000	28.000	-
13	**Vidrios dobles de 4 mm**			
13.1	Vidrios dobles de 4 mm	165.000	165.000	-
14	**Desagüe Pluvial**			
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	42.000	42.000	-
15	**Revestimientos**			
15.1	Azulejo en baño	50.000	50.000	-
16	**Mobiliario**			
16.1	Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	1.630.000	1.630.000	-
16.2	Grada de acceso frontal	250.000	250.000	-
17	**Rampa Peatonal**			
17.1	Rampa Peatonal	495.000	495.000	-
17.2	Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	55.000	55.000	-
18	**Instalación Sanitaria**			
18.1	Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	5.260.000	5.260.000	-
18.2	Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	4.300.000	4.300.000	-
18.3	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	4.500.000	4.500.000	-
19	**Instalación Eléctrica**			
19.1	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	70.000	70.000	-
19.2	Instalación del tablero de comando de ventilador	70.000	70.000	-
19.3	Alimentación de los circuitos de luces	75.000	75.000	-
19.4	Alimentación de los circuitos de tomas	75.000	75.000	-
19.5	Alimentación de los circuitos de Ventiladores	75.000	75.000	-
19.6	Alimentación de los circuitos de A A	180.000	180.000	-
19.7	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	36.000	36.000	-
20	**Artefactos eléctricos**			
20.1	Artefacto fluorescente de 3x40 w	200.000	200.000	-
20.2	Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	85.000	-
20.3	Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	180.000	180.000	-
20.4	Tablero TCV de 2 AG	68.000	68.000	-
20.5	Ventilador de techo de 56"	350.000	350.000	-
20.6	Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	4.500.000	4.500.000	-
20.7	Registro Eléctrico de 30x30x70 ms	180.000	180.000	-
20.8	Extintor de 6kg	198.000	198.000	-
21	**Limpieza final**			
21.1	Limpieza final	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	**Trabajos preliminares**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.1	Replanteo	5.500	5.000	-9,09 %
1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	350.000	350.000	-
2	**Estructura de Hormigón Armado**			
2.1	Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	1.700.000	1.700.000	-
2.2	Encadenado inferior y superior de H°A°	1.700.000	1.700.000	-
3	**Muros de Nivelación**			
3.1	De 0,60 para pilares	285.000	285.000	-
3.2	De 0,45	210.000	210.000	-
3.3	De 0,30	142.000	142.000	-
3.4	Relleno y Compactación	95.000	95.000	-
4	**Aislación Asfáltica**			
4.1	Aislación Asfáltica	75.000	75.000	-
4.2	De canteros	45.000	45.000	-
5	**Muros de Elevación**			

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

5.1	De 0,15 revoque ambas caras	75.000	75.000	-
5.2	De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	100.000	100.000	-
5.3	De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	185.000	185.000	-
5.4	De 0,30 para Revocar ambas caras	134.000	134.000	-
5.5	De 0,30 parapeto en galería	75.000	75.000	-
5.6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1.500.000	1.500.000	-
5.7	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	10.500	10.500	-
6	**Pilares**			
6.1	De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A°	168.000	168.000	-
7	**Techo:**			
7.1	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca	265.000	265.000	-
8	**Revoques**			
8.1	Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	24.000	24.000	-
8.2	De pilares de galería con hidrófugo	24.000	24.000	-
8.3	De canteros con hidrófugo	24.000	24.000	-
8.4	De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	55.000	55.000	-
8.5	De nivelación y de panderete encadenado inferior	24.000	24.000	-
8.6	De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	25.000	25.000	-
8.7	De mocheta 1:3	12.500	12.000	-4,00 %
8.8	Contrapiso de Ho de cascote 10cm	34.500	34.500	-
9	**Piso**			
9.1	Piso mosaico calcáreo	70.000	70.000	-
9.2	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30	28.500	28.000	-1,75 %
10	**Aberturas de madera**			
10.1	Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	680.000	680.000	-
10.2	Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	370.000	370.000	-
11	**Aberturas Metálicas**			
11.1	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	293.000	293.000	-
11.2	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	293.000	293.000	-
11.3	Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	293.000	293.000	-
11.4	Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	935.000	935.000	-
11.5	Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	625.000	625.000	-
12	**Pintura**			
12.1	De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	18.000	18.000	-
12.2	De interior y exterior al látex	19.500	19.000	-2,56 %
12.3	En pilares a la cal base con látex 2 manos	18.000	18.000	-
12.4	En pilares al látex	20.000	20.000	-
12.5	De látex en mampostería vista	20.000	20.000	-
12.6	De aberturas en sintético	33.000	33.000	-
12.7	De madera al barniz	43.500	43.000	-1,15 %
12.8	De tejuelones con barniz	23.000	23.000	-
12.9	De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	20.000	20.000	-
12.10	De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	20.000	20.000	-
12.11	De canaleta con antioxido y pintura sintética	28.000	28.000	-
13	**Vidrios dobles de 4 mm**			
13.1	Vidrios dobles de 4 mm	165.000	165.000	-
14	**Desagüe Pluvial**			
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	42.000	42.000	-
15	**Revestimientos**			
15.1	Azulejo en baño	50.000	50.000	-
16	**Mobiliario**			
16.1	Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	1.630.000	1.630.000	-
16.2	Grada de acceso frontal	250.000	250.000	-
17	**Rampa Peatonal**			
17.1	Rampa Peatonal	495.000	495.000	-
17.2	Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	55.000	55.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

18	**Instalación Sanitaria**			
18.1	Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	5.260.000	5.260.000	-
18.2	Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	4.300.000	4.300.000	-
18.3	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	4.500.000	4.500.000	-
19	**Instalación Eléctrica**			
19.1	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	70.000	70.000	-
19.2	Instalación del tablero de comando de ventilador	70.000	70.000	-
19.3	Alimentación de los circuitos de luces	75.000	75.000	-
19.4	Alimentación de los circuitos de tomas	75.000	75.000	-
19.5	Alimentación de los circuitos de Ventiladores	75.000	75.000	-
19.6	Alimentación de los circuitos de A A	180.000	180.000	-
19.7	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	36.000	36.000	-
20	**Artefactos eléctricos**			
20.1	Artefacto fluorescente de 3x40 w	200.000	200.000	-
20.2	Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	85.000	-
20.3	Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	180.000	180.000	-
20.4	Tablero TCV de 2 AG	68.000	68.000	-
20.5	Ventilador de techo de 56"	350.000	350.000	-
20.6	Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	4.500.000	4.500.000	-
20.7	Registro Eléctrico de 30x30x70 ms	180.000	180.000	-
20.8	Extintor de 6kg	198.000	198.000	-
21	**Limpieza final**			
21.1	Limpieza final	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	***Trabajos preliminares***			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Replanteo	5.500	5.000	-9,09 %
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	350.000	350.000	-
2	***Estructura de H°A°***			
2.1	Viga de H° A° y dado de H° A°	1.700.000	1.700.000	-
2.2	Encadena de H° A°	1.700.000	1.700.000	-
2.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1.500.000	1.500.000	-
3	***Muro de nivelación***			
3.1	De 0,45 m	210.000	210.000	-
3.2	De 30cm	142.000	142.000	-
3.3	De 60cm para pilares	285.000	285.000	-
3.4	Relleno y apisonado de interiores	95.000	95.000	-
4	***Aislación asfáltica***			
4.1	De Paredes	75.000	75.000	-
5	***Muros de Elevación***			
5.1	De 0,15 para revocar	75.000	75.000	-
5.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	185.000	185.000	-
5.3	De 0,30 para revocar	134.000	134.000	-
5.4	De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	100.000	100.000	-
5.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	10.500	10.000	-4,76 %
6	***Pilares***			
6.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	220.000	220.000	-
7	***Techo***			
7.1	Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	265.000	265.000	-
8	***Revoques***			
8.1	Paredes interior y exterior a una capa	24.000	24.000	-
8.2	De viga cumbrera y galería de H°A°	55.000	55.000	-
8.3	Moldura lineal en balancines	25.000	25.000	-
8.4	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	34.500	34.000	-1,45 %

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

9	**Piso**			
9.1	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	70.000	70.000	-
9.2	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	28.500	28.000	-1,75 %
10	***Aberturas metálicas***			
10.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	936.000	936.000	-
10.2	Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	325.000	325.000	-
11	**Alfeizar de ventanas**			
11.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	12.500	12.500	-
12	***Pinturas***			
12.1	De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	18.000	18.000	-
12.2	De paredes revocada al látex	30.000	30.000	-
12.3	De pilares vistos antimoho incoloro	20.000	20.000	-
12.4	De viga cumbrera y galería al látex	20.000	20.000	-
12.5	De balancines con pintura sintética	35.000	35.000	-
12.6	De ladrillos vistos con antimoho	21.000	21.000	-
12.7	De tejuelon con barniz	23.000	23.000	-
12.8	De puerta metálica con pintura sintética	33.000	33.000	-
12.9	De tirantes y listones de boca H°A° al látex	20.000	20.000	-
12.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	28.000	28.000	-
13	***Vidrios***			
13.1	Vidrios dobles de 4mm	165.000	165.000	-
14	***Desagüe Pluvial***			
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 ms.	42.000	42.000	-
14.2	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	55.000	55.000	-
15	***Instalación eléctrica***			
15.1	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	70.000	70.000	-
15.2	Instalación del tablero de comando TC	70.000	70.000	-
15.3	Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	70.000	70.000	-
15.4	Alimentación de los circuitos de luces	70.000	70.000	-
15.5	Alimentación de los circuitos de tomas	70.000	70.000	-
15.6	Alimentación de los circuitos de Ventiladores	70.000	70.000	-
15.7	Alimentación de los circuitos del TC	70.000	70.000	-
15.8	Alimentación de los circuitos de toma computadoras	70.000	70.000	-
15.9	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	70.000	70.000	-
16	***Artefactos eléctricos***			
16.1	Artefacto fluorescente de 3x40 w	200.000	200.000	-
16.2	Artefacto fluorescente de 2x40 w	140.000	140.000	-
16.3	Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	85.000	-
16.4	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	180.000	180.000	-
16.5	Tablero TC de 6 AG	98.000	98.000	-
16.6	Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	68.000	68.000	-
16.7	Ventilador de techo de 56"	350.000	350.000	-
16.8	Registro eléctrico de 30x30x70 cm	180.000	180.000	-
17	**Rampa peatonal**			
17.1	Rampa peatonal	495.000	495.000	-
18	***Mobiliarios:***			
18.1	Pizarrones	1.630.000	1.630.000	-
19	***Limpieza final***			
19.1	Limpieza final e imprevistos	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	**Trabajos preliminares**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Replanteo	5.500	5.000	-9,09 %
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	350.000	350.000	-
2	**Estructura de H°A°**			
2.1	Viga de H° A° y dado de H° A°	1.700.000	1.700.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

2.2	Encadena de H° A°	1.700.000	1.700.000	-
2.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1.500.000	1.500.000	-
3	**Muro de nivelación**			
3.1	De 0,45 m	210.000	210.000	-
3.2	De 30cm	142.000	142.000	-
3.3	De 60cm para pilares	285.000	285.000	-
3.4	Relleno y apisonado de interiores	95.000	95.000	-
4	**Aislación asfáltica**			
4.1	De Paredes	75.000	75.000	-
5	**Muros de Elevación**			
5.1	De 0,15 para revocar	75.000	75.000	-
5.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	185.000	185.000	-
5.3	De 0,30 para revocar	134.000	134.000	-
5.4	De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	100.000	100.000	-
5.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	10.500	10.000	-4,76 %
6	**Pilares**			
6.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	220.000	220.000	-
7	**Techo**			
7.1	Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	265.000	265.000	-
8	**Revoques**			
8.1	Paredes interior y exterior a una capa	24.000	24.000	-
8.2	De viga cumbrera y galería de H°A°	55.000	55.000	-
8.3	Moldura lineal en balancines	25.000	25.000	-
8.4	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	34.500	34.500	-
9	**Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm**			
9.1	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	70.000	70.000	-
9.2	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	28.500	28.500	-
10	**Aberturas metálicas**			
10.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	936.000	936.000	-
10.2	Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	325.000	325.000	-
11	**Alfeizar de ventanas**			
11.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	12.500	12.500	-
12	**Pinturas**			
12.1	De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	18.000	18.000	-
12.2	De paredes revocada al látex	30.000	30.000	-
12.3	De pilares vistos antimoho incoloro	20.000	20.000	-
12.4	De viga cumbrera y galería al látex	20.000	20.000	-
12.5	De balancines con pintura sintética	35.000	35.000	-
12.6	De ladrillos vistos con antimoho	21.000	21.000	-
12.7	De tejuelon con barniz	23.000	23.000	-
12.8	De puerta metálica con pintura sintética	33.000	33.000	-
12.9	De tirantes y listones de boca H°A° al látex	20.000	20.000	-
12.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	28.000	28.000	-
13	**Vidrios dobles de 4mm**			
13.1	Vidrios dobles de 4mm	165.000	165.000	-
14	**Desagüe Pluvial**			
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 ms.	42.000	42.000	-
14.2	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	55.000	55.000	-
15	**Instalación eléctrica**			
15.1	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	70.000	70.000	-
15.2	Instalación del tablero de comando TC	70.000	70.000	-
15.3	Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	70.000	70.000	-
15.4	Alimentación de los circuitos de luces	70.000	70.000	-
15.5	Alimentación de los circuitos de tomas	70.000	70.000	-
15.6	Alimentación de los circuitos de Ventiladores	70.000	70.000	-
15.7	Alimentación de los circuitos del TC	70.000	70.000	-

15.8	Alimentación de los circuitos de toma computadoras	70.000	70.000	-
15.9	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	70.000	70.000	-
16	**Artefactos eléctricos**			
16.1	Artefacto fluorescente de 3x40 w	200.000	200.000	-
16.2	Artefacto fluorescente de 2x40 w	140.000	140.000	-
16.3	Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	85.000	-
16.4	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	180.000	180.000	-
16.5	Tablero TC de 6 AG	98.000	98.000	-
16.6	Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	68.000	68.000	-
16.7	Ventilador de techo de 56"	350.000	350.000	-
16.8	Registro eléctrico de 30x30x70 cm	180.000	180.000	-
17	**Rampa peatonal**			
17.1	Rampa peatonal	495.000	495.000	-
18	***Mobiliarios***			
18.1	Pizarrones	1.630.000	1.630.000	-
19	**Limpieza final**			
19.1	Limpieza final e imprevistos	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	***Trabajos preliminares***			
1.1	Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	21.000	21.000	-
1.2	Limpieza y preparación de terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.4	Excavación para cimiento de PBC Y zapata	38.000	38.000	-
2	***Estructura de H°A°***			
2.1	Zapata de HºAº	1.700.000	1.700.000	-
2.2	Encadenado inferior de HºAº	1.700.000	1.700.000	-
2.3	Pilares de HºAº	1.700.000	1.700.000	-
3	***Muro de nivelación***			
3.1	de 0,30 cm	142.000	142.000	-
4	**Aislación horizontal**			
4.1	Aislación horizontal	26.000	26.000	-
5	**Muro de elevación**			
5.1	Mampostería de ladrillo común 0,15m visto una cara 1:2:8(cal-cemento-arena) H: 2,00mts	120.000	120.000	-
6	**Pinturas**			
6.1	Con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	21.000	21.000	-
6.2	Pintura látex color cemento de pilares de Hº	30.000	30.000	-
6.3	Pintura látex color cerámico muros interno sin revocar	30.000	30.000	-
7	**Revoques**			
7.1	De pilares	24.000	24.000	-
8	**Limpieza final**			
8.1	limpieza final y retiro de escombro	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	**Preparación de obra**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.2	Limpieza y preparación del terreno	12.000	12.000	-
1.3	Replanteo	9.500	9.000	-5,26 %
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	350.000	350.000	-
2	**Estructura de H°A°**			
2.1	Encadena de H° A°	1.700.000	1.700.000	-
3	**Muro de nivelación**			
3.1	De 30cm	140.000	140.000	-
3.2	Relleno y apisonado de interiores	95.000	95.000	-
4	**Aislación asfáltica**			
4.1	De Paredes	45.000	45.000	-
5	**Muros de Elevación**			

6.1	De 0,15 para revocar	70.000	70.000	-
6.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	80.000	80.000	-
6.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	19.000	19.000	-
6	**Techo**			
6.1	Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	300.000	300.000	-
7	**Revoques**			
7.1	Paredes interior y exterior a una capa	24.000	24.000	-
8	**Piso**			
8.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	34.500	34.000	-1,45 %
8.2	Piso tipo cerámico	35.000	35.000	-
8.3	Zócalo tipo cerámico	40.000	40.000	-
9	**Aberturas madera**			
9.1	Puerta tablero	1.250.000	1.250.000	-
9.2	Para boxes tipo placa	650.000	650.000	-
10	**Aberturas metálicas**			
10.1	Ventanas tipo balancines	236.000	236.000	-
11	**Alfeizar de ventanas**			
11.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	19.000	19.000	-
12	**Pinturas**			
12.1	De paredes revocada int/ext al látex acrílico	30.000	30.000	-
12.2	De ladrillos vistos con antimoho	21.000	21.000	-
12.3	De maderamen y tejuelon con barniz	25.000	25.000	-
12.4	De abertura madera con barniz sintético	30.000	30.000	-
12.5	De abertura metálica con pintura sintética	33.000	33.000	-
13	**Revestido**			
13.1	De azulejo de 0,15x0,15	50.000	50.000	-
14	**Vidrios**			
14.1	Vidrios dobles de 4mm	165.000	165.000	-
15	**Instalación Eléctrica**			
15.1	Instalación Eléctrica	2.500.000	2.500.000	-
15.2	Artefactos eléctricos	1.200.000	1.200.000	-
16	**Instalaciones Sanitarias**			
16.1	Colocación de artefactos sanitarios	4.650.000	4.650.000	-
16.2	Instalación de agua corriente	3.750.000	3.750.000	-
16.3	Desagüe cloacal	3.350.000	3.350.000	-
16.4	Cámara séptica 1,50x3,00	1.800.000	1.800.000	-
16.5	Pozo Absorbente	2.800.000	2.800.000	-
17	**Limpieza final**			
17.1	Limpieza final e imprevistos	1.500.000	1.500.000	-

En el presente proceso de evaluación no hubo necesidad de solicitar al oferente una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, teniendo en cuenta que los ítems cotizados no son superiores al 20% por debajo del precio referencial, ni del 10% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación. -

10. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

Igualmente en el presente proceso no se aplica lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones "Margen de Preferencia local. "*Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante. En el caso de que el oferente*, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia nacional, se le aplicará únicamente el margen de este último". En este punto cabe destacar que los

oferentes CONSTRUCTORA ALPE S.A. con RUC Nº 80085753-4; y 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña con Ruc. Nº 805889-0 son de la zona, pues fijan sus respectivos domicilios en el Departamento del Alto Paraná.

11. ***CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE: Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0***

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica correspondiente a los dos (2) años anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en miles de guaraníes)					
	Año 2019	Año 2020	Año ...	Promedio	Coeficiente medio	Cumple/ No Cumple
Información del Balance						
Total del Pasivo (TP)	43.741.606	46.300.087		45.020.847	0,34	Cumple
Total del Activo (TA)	104.904.151	159.168.743		132.036.447		
Patrimonio Neto (PN)	61.162.545	112.868.656		87.015.601		
Activo a corto plazo (AC)	101.062.421	155.727.211		128.394.816	2,85	Cumple
Pasivo a corto plazo (PC)	43.741.606	46.300.087		45.020.847		
Información tomada del Estado de Resultados						
Total del Ingreso (TI)	463.797.214	529.077.270		496.437.242	50,45	Cumple
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	10.199.836	9.478.581		9.839.209		

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	***Cumple/ No Cumple***
a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	**CUMPLE**
b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco o Financiera de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	**CUMPLE**
c) Balances Generales de los dos últimos ejercicios fiscales. (2019 y 2020)	**CUMPLE**
d) Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020).	**CUMPLE**
e) Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente.	**CUMPLE**
f) Patente Municipal Comercial al día del Municipio en el cual tributa o fija su domicilio	**CUMPLE**
g) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	**CUMPLE**
h) Declaración Jurada de estar conforme y plenamente de acuerdo con los términos del Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas de la Obra de referencia	**CUMPLE**

12. EVALUACION DE OTROS CRITERIOS

Posteriormente, este Comité procede a evaluar la Oferta habilitada conforme a los a los requerimientos del **SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, en los Puntos: 4) Experiencia General en Obras; 5) Experiencia Especifica en Obras; 6) Capacidad en Materia de Personal y 7) Capacidad en Materia de Equipos,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual el oferente evaluado **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** ha demostrado satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras: Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	*Cumple/ No Cumple*
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	**CUMPLE**
2. Documento que avale la recepción definitiva de los servicios ejecutados.	**CUMPLE**
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	**CUMPLE**
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	**CUMPLE**
5. Patente comercial vigente a la fecha de apertura	**CUMPLE**
6. Copia de 01 (un) contrato similar a obra propuesta con la correspondiente recepción final de la obra. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	**CUMPLE**
7. Declaración jurada que el Contratista no ha sido penado o sancionado con multas por incumplimiento de contratos por causa imputable al mismo, respecto de otro u otros contratos celebrados con la Institución Municipal.	**CUMPLE**

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:
- ***JEFE O SUPERINTENDENTE DE OBRAS***

1 (Un) Ingeniero Civil y/o Arquitecto con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares

➢ ***RESIDENTE DE LA OBRA***

1 (Un) Ingeniero o Arquitecto técnico para **Residente de obra**, que posea una antigüedad mínima de **2 (dos) años** de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
(Deberán presentar el Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia de los personales claves propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato).

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	*Cumple/ No Cumple*
1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	**CUMPLE**
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	**CUMPLE**
3. Copia del Título Profesional Universitario del Ingeniero/a Civil o Arquitecto/a. Dicho Título deberán ser expedidos por las entidades oficiales reconocidas legalmente en la República del Paraguay y habilitadas por el organismo rector. Si el Titulo fue expedido por una Universidad Extranjera, deberá ser legalizado y habilitado por el organismo rector nacional pertinente.	**CUMPLE**

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:

  - ✓ 1 (un) Retroexcavador
  - ✓ 1 (un) Moto pala
  - ✓ 1 (un) Camioneta para logística.
  - ✓ 1 (una) hormigonera de 200 Lts
  - ✓ 1 (una) hormigonera de 400 Lts
  - ✓ 1 (una) vibrador para hormigón
  - ✓ 2 (dos) sierras circulares eléctrica
  - ✓ 2 (dos) taladros eléctricos
  - ✓ Guantes de cuero, protectores y casco de protección al personal de obra, botiquín de primeros auxilios
  - ✓ Equipos auxiliares de electricidad.
  - ✓ Reflectores.
  - ✓ Botas.
  - ✓ Chaleco reflectivo.
  - ✓ Herramientas manuales de acuerdo a la necesidad en cantidad y calidad adecuada para la ejecución de la obra.
  - ✓ Sistemas de Seguridad para trabajar en altura y otros

Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	*Cumple/ No Cumple*
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	**CUMPLE**
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	**CUMPLE**
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	**CUMPLE**
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	**CUMPLE**

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en el siguiente cuadro:

Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigidos en la Sección II.	**Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña**	
	Cumple	**No Cumple**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	**Cumple**	
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	**Cumple**	
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)	**Cumple**	
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	**Cumple**	

Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	**Cumple**	
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	**Cumple**	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	**Cumple**	
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco o financiera de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	**Cumple**	
Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los dos últimos ejercicios fiscales (2019 y 2020)	**Cumple**	
Declaración jurada del impuesto a la renta de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020)	**Cumple**	
Declaración jurada del impuesto al valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente	**Cumple**	

13. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0**.

14. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES con ID: 400485						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos preliminares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
1.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
1.4		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	21	350.000	7.350.000
2	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
2.1		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	Metros cúbicos	2,5	1.700.000	4.250.000
2.2		Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3	1.700.000	5.100.000
3	72131601-003	Muros de Nivelación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
3.1		De 0,60 para pilares	Metros cuadrados	1,4	285.000	399.000
3.2		De 0,45	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
3.3		De 0,30	Metros cuadrados	15	142.000	2.130.000
3.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	39,1	95.000	3.714.500
4	72131601-006	Aislación Asfáltica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
4.1		Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	31	75.000	2.325.000
4.2		De canteros	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500

5	72131601-005	Muros de Elevación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
5.1		De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	34,16	75.000	2.562.000
5.2		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	34,16	100.000	3.416.000
5.3		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	28,5	185.000	5.272.500
5.4		De 0,30 para Revocar ambas caras	Metros cuadrados	15,5	134.000	2.077.000
5.5		De 0,30 parapeto en galeria	Metros cuadrados	4,26	75.000	319.500
5.6		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
5.7		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	37	10.000	370.000
6	72131601-008	Pilares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
6.1		De 0,40 x 0,40 Revocado con nucleo de H°A°	Metro lineal	18	168.000	3.024.000
7	72131601-007	Techo - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
7.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con liston de boca	Metros cuadrados	106,6	265.000	28.249.000
8	72131601-008	Revoques - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
8.1		Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	Metros cuadrados	190	24.000	4.560.000
8.2		De pilares de galería con hidrófugo	Metros cuadrados	26,5	24.000	636.000
8.3		De canteros con hidrófugo	Metros cuadrados	5	24.000	120.000
8.4		De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000
8.5		De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	12	24.000	288.000
8.6		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	Metro lineal	30,8	25.000	770.000
8.7		De mocheta 1:3	Metro lineal	42,8	12.500	535.000
8.8		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	Metros cuadrados	77	34.000	2.618.000
9	72131601-009	Piso - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
9.1		Piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	77	70.000	5.390.000
9.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30	Metro lineal	35	28.000	980.000
10	72131601-010	Aberturas de madera - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
10.1		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	680.000	680.000
10.2		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	Unidad	2	370.000	740.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

11	72131601-010	Aberturas Metálicas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
11.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	Metros cuadrados	5	293.000	1.465.000
11.2		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	Metros cuadrados	7,5	293.000	2.197.500
11.3		Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	Metros cuadrados	1	293.000	293.000
11.4		Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	935.000	935.000
11.5		Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	625.000	625.000
12	72131601-012	Pintura - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
12.1		De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	Metros cuadrados	195	18.000	3.510.000
12.2		De interior y exterior al látex	Metros cuadrados	195	19.000	3.705.000
12.3		En pilares a la cal base con látex 2 manos	Metros cuadrados	31,5	18.000	567.000
12.4		En pilares al látex	Metros cuadrados	31,5	20.000	630.000
12.5		De látex en mampostería vista	Metros cuadrados	86	20.000	1.720.000
12.6		De aberturas en sintético	Metros cuadrados	19,5	33.000	643.500
12.7		De madera al barniz	Metros cuadrados	7	43.000	301.000
12.8		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	23.000	2.116.000
12.9		De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	Metros cuadrados	65,5	20.000	1.310.000
12.10		De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,1	20.000	442.000
12.11		De canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	13,25	28.000	371.000
13	72131601-011	Vidrios - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
13.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	13,3	165.000	2.194.500
14	72131601-011	Desagüe Pluvial - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	Metro lineal	35	42.000	1.470.000
15	72131601-009	Revestimientos - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
15.1		Azulejo en baño	Metros cuadrados	10,8	50.000	540.000
16	72131601-012	Mobiliario - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
16.1		Pizarra de (1,50 x 3m) fijo	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
16.2		Grada de acceso frontal	Unidad	1	250.000	250.000
17	72131601-005	Rampa Peatonal - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				

17.1		Rampa Peatonal	Unidad	1	495.000	495.000
17.2		Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	23	55.000	1.265.000
18	72131601-011	Instalación Sanitaria - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
18.1		Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	Unidad	1	5.260.000	5.260.000
18.2		Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000
18.3		Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
19	72131601-001	Instalación Eléctrica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
19.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	6	70.000	420.000
19.2		Instalación del tablero de comando de ventilador	Unidad	2	70.000	140.000
19.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000
19.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	75.000	300.000
19.5		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	2	75.000	150.000
19.6		Alimentación de los circuitos de A A	Unidad	4	180.000	720.000
19.7		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000
20	72131601-001	Artefactos eléctricas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
20.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	4	200.000	800.000
20.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	6	85.000	510.000
20.3		Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
20.4		Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	68.000	68.000
20.5		Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	350.000	700.000
20.6		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
20.7		Registro Electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	180.000	540.000
20.8		Extintor de 6kg	Unidad Medida Global	1	198.000	198.000
21	72131601-013	Limpieza final - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
21.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
22	72131601-002	Trabajos preliminares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
22.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
22.2		Replanteo	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
22.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81	5.000	405.000

22.4		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	21	350.000	7.350.000
23	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
23.1		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	Metros cúbicos	2,5	1.700.000	4.250.000
23.2		Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3	1.700.000	5.100.000
24	72131601-003	Muros de Nivelación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
24.1		De 0,60 para pilares	Metros cuadrados	1,4	285.000	399.000
24.2		De 0,45	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
24.3		De 0,30	Metros cuadrados	15	142.000	2.130.000
24.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	39,1	95.000	3.714.500
25	72131601-006	Aislación Asfáltica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
25.1		Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	31	75.000	2.325.000
25.2		De canteros	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
26	72131601-005	Muros de Elevación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
26.1		De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	34,16	75.000	2.562.000
26.2		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	34,16	100.000	3.416.000
26.3		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	28,5	185.000	5.272.500
26.4		De 0,30 para Revocar ambas caras	Metros cuadrados	15,5	134.000	2.077.000
26.5		De 0,30 parapeto en galería	Metros cuadrados	4,26	75.000	319.500
26.6		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
26.7		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	37	10.500	388.500
27	72131601-008	Pilares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
27.1		De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A°	Metro lineal	18	168.000	3.024.000
28	72131601-007	Techo - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
28.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca	Metros cuadrados	106,6	265.000	28.249.000
29	72131601-008	Revoques - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
29.1		Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	Metros cuadrados	190	24.000	4.560.000
29.2		De pilares de galería con hidrófugo	Metros cuadrados	26,5	24.000	636.000
29.3		De canteros con hidrófugo	Metros cuadrados	5	24.000	120.000
29.4		De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000

29.5		De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	12	24.000	288.000
29.6		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	Metro lineal	30,8	25.000	770.000
29.7		De mocheta 1:3	Metro lineal	42,8	12.000	513.600
29.8		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	Metros cuadrados	77	34.500	2.656.500
30	72131601-009	Piso - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
30.1		Piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	77	70.000	5.390.000
30.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30	Metro lineal	35	28.000	980.000
31	72131601-010	Aberturas de madera - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
31.1		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	680.000	680.000
31.2		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	Unidad	2	370.000	740.000
32	72131601-010	Aberturas Metálicas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
32.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	Metros cuadrados	5	293.000	1.465.000
32.2		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	Metros cuadrados	7,5	293.000	2.197.500
32.3		Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	Metros cuadrados	1	293.000	293.000
32.4		Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	935.000	935.000
32.5		Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	625.000	625.000
33	72131601-012	Pintura - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
33.1		De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	Metros cuadrados	195	18.000	3.510.000
33.2		De interior y exterior al látex	Metros cuadrados	195	19.000	3.705.000
33.3		En pilares a la cal base con látex 2 manos	Metros cuadrados	31,5	18.000	567.000
33.4		En pilares al látex	Metros cuadrados	31,5	20.000	630.000
33.5		De látex en mampostería vista	Metros cuadrados	86	20.000	1.720.000
33.6		De aberturas en sintético	Metros cuadrados	19,5	33.000	643.500
33.7		De madera al barniz	Metros cuadrados	7	43.000	301.000
33.8		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	23.000	2.116.000
33.9		De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	Metros cuadrados	65,5	20.000	1.310.000
33.10		De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,1	20.000	442.000

33.11		De canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	13,25	28.000	371.000
34	72131601-011	Vidrios - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
34.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	13,3	165.000	2.194.500
35	72131601-011	Desagüe Pluvial - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
35.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	Metro lineal	35	42.000	1.470.000
36	72131601-009	Revestimientos - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
36.1		Azulejo en baño	Metros cuadrados	10,8	50.000	540.000
37	72131601-012	Mobiliario - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
37.1		Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
37.2		Grada de acceso frontal	Unidad	1	250.000	250.000
38	72131601-005	Rampa Peatonal - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
38.1		Rampa Peatonal	Unidad	1	495.000	495.000
38.2		Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	23	55.000	1.265.000
39	72131601-011	Instalación Sanitaria - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
39.1		Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	Unidad	1	5.260.000	5.260.000
39.2		Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000
39.3		Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
40	72131601-001	Instalación Eléctrica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
40.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	6	70.000	420.000
40.2		Instalación del tablero de comando de ventilador	Unidad	2	70.000	140.000
40.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000
40.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	75.000	300.000
40.5		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	2	75.000	150.000
40.6		Alimentación de los circuitos de A A	Unidad	4	180.000	720.000
40.7		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000
41	72131601-001	Artefactos eléctricas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
41.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	4	200.000	800.000

41.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	6	85.000	510.000
41.3		Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
41.4		Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	68.000	68.000
41.5		Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	350.000	700.000
41.6		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
41.7		Registro Electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	180.000	540.000
41.8		Extintor de 6kg	Unidad Medida Global	1	198.000	198.000
42	72131601-013	Limpieza final - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
42.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
43	72131601-002	Trabajos preliminares - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
43.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
43.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
43.3		Replanteo	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
43.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
44	72131601-004	Estructura de H°A° - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
44.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.700.000	2.091.000
44.2		Encadena de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.700.000	3.689.000
44.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
45	72131601-004	Muro de nivelación - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
45.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
45.2		De 30cm	Metros cuadrados	7,5	142.000	1.065.000
45.3		De 60cm para pilares	Metros cuadrados	0,6	285.000	171.000
45.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.000	2.213.500
46	72131601-006	Aislación asfáltica - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
46.1		De Paredes	Metros cuadrados	6,4	75.000	480.000
47	72131601-005	Muros de Elevación - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
47.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	75.000	255.000
47.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	185.000	6.382.500
47.3		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	134.000	1.809.000
47.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	100.000	3.182.000
47.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	10.000	160.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

48	72131601-008	Pilares - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
48.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	Metro lineal	6,6	220.000	1.452.000
49	72131601-007	Techo - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
49.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	90,5	265.000	23.982.500
50	72131601-008	Revoques - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
50.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.000	1.464.000
50.2		De viga cumbrera y galería de H°A°	Metros cuadrados	16	55.000	880.000
50.3		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	25.000	970.000
50.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	58	34.000	1.972.000
51	72131601-009	Piso - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
51.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cuadrados	58	70.000	4.060.000
51.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	Metro lineal	34	28.000	952.000
52	72131601-010	Aberturas metálicas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
52.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
52.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	Metros cuadrados	10,32	325.000	3.354.000
53	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
53.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	12.500	320.000
54	72131601-012	Pinturas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
54.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	Metros cuadrados	61	18.000	1.098.000
54.2		De paredes revocada al látex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
54.3		De pilares vistos antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000
54.4		De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	16	20.000	320.000
54.5		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,3	35.000	360.500
54.6		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	109	21.000	2.289.000
54.7		De tejuelon con barniz	Metros cuadrados	80	23.000	1.840.000
54.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	33.000	181.500
54.9		De tirantes y listones de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	53,4	20.000	1.068.000
54.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	28.000	644.000
55	72131601-011	Vidrios - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
55.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	10,3	165.000	1.699.500

56	72131601-011	Desagüe Pluvial - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
56.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	42.000	966.000
56.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	55.000	1.056.000
57	72131601-001	Instalación eléctrica - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
57.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
57.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
57.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
57.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
57.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
57.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
57.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
57.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
57.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
58	72131601-001	Artefactos eléctricas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
58.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
58.2		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
58.3		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
58.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
58.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
58.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
58.7		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
58.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
59	72131601-005	Rampa peatonal - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
59.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000
60	72131601-012	Mobiliarios - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
60.1		Pizarrones	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
61	72131601-013	Limpieza final - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
61.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

62	72131601-002	Trabajos preliminares - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
62.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
62.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
62.3		Replanteo	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
62.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
63	72131601-004	Estructura de H°A° - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
63.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.700.000	2.091.000
63.2		Encadena de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.700.000	3.689.000
63.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
64	72131601-004	Muro de nivelación - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
64.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
64.2		De 30cm	Metros cuadrados	7,5	142.000	1.065.000
64.3		De 60cm para pilares	Metros cuadrados	0,6	285.000	171.000
64.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.000	2.213.500
65	72131601-006	Aislación asfáltica - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
65.1		De Paredes	Metros cuadrados	6,4	75.000	480.000
66	72131601-005	Muros de Elevación - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
66.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	75.000	255.000
66.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	185.000	6.382.500
66.3		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	134.000	1.809.000
66.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	100.000	3.182.000
66.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	10.000	160.000
67	72131601-008	Pilares - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
67.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	Metro lineal	6,6	220.000	1.452.000
68	72131601-007	Techo - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
68.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	90,5	265.000	23.982.500
69	72131601-008	Revoques - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
69.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.000	1.464.000
69.2		De viga cumbrera y galería de H°A°	Metros cuadrados	16	55.000	880.000
69.3		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	25.000	970.000
69.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	58	34.500	2.001.000

70	72131601-009	Piso - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
70.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cúbicos	58	70.000	4.060.000
70.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	Metro lineal	34	28.500	969.000
71	72131601-010	Aberturas metálicas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
71.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
71.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	Metros cuadrados	10,32	325.000	3.354.000
72	72131601-010	Alfeizar de ventanas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
72.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	12.500	320.000
73	72131601-012	Pinturas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
73.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	Metros cuadrados	61	18.000	1.098.000
73.2		De paredes revocada al látex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
73.3		De pilares vistos antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000
73.4		De viga cumbrera y galería al látex	Metros cúbicos	16	20.000	320.000
73.5		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,3	35.000	360.500
73.6		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	109	21.000	2.289.000
73.7		De tejuelon con barniz	Metros cuadrados	80	23.000	1.840.000
73.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	33.000	181.500
73.9		De tirantes y listones de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	53,4	20.000	1.068.000
73.10		Canaleta y caño de bajada co pintura sintética	Metro lineal	23	28.000	644.000
74	72131601-011	Vidrios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
74.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	10,3	165.000	1.699.500
75	72131601-011	Desagüe Pluvial - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
75.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	42.000	966.000
75.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	55.000	1.056.000
76	72131601-001	Instalación eléctrica - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
76.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
76.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
76.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
76.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000

76.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
76.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
76.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
76.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
76.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros cuadrados	25	70.000	1.750.000
77	72131601-001	Artefactos eléctricas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
77.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
77.2		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
77.3		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
77.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
77.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
77.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
77.7		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
77.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
78	72131601-005	Rampa peatonal - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
78.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000
79	72131601-012	Mobiliarios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
79.1		Pizarrones	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
80	72131601-013	Limpieza final - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
80.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
81	72131601-002	Trabajos preliminares - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO				
81.1		Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	Metro lineal	40,5	21.000	850.500
81.2		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	61	5.000	305.000
81.3		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
81.4		Excavación para cimiento de PBC Y zapata	Metros cúbicos	3	38.000	114.000
82	72131601-004	Estructura de H°A° - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO				
82.1		Zapata de HºAº	Metros cúbicos	0,9	1.700.000	1.530.000
82.2		Encadenado inferior de HºAº	Metros cúbicos	1,45	1.700.000	2.465.000
82.3		Pilares de HºAº	Metros cúbicos	0,96	1.700.000	1.632.000

76.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
76.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
76.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
76.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
76.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros cuadrados	25	70.000	1.750.000
77	72131601-001	Artefactos eléctricas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
77.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
77.2		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
77.3		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
77.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
77.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
77.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
77.7		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
77.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
78	72131601-005	Rampa peatonal - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
78.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000
79	72131601-012	Mobiliarios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
79.1		Pizarrones	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
80	72131601-013	Limpieza final - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
80.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
81	72131601-002	Trabajos preliminares - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO				
81.1		Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	Metro lineal	40,5	21.000	850.500
81.2		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	61	5.000	305.000
81.3		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
81.4		Excavación para cimiento de PBC Y zapata	Metros cúbicos	3	38.000	114.000
82	72131601-004	Estructura de H°A° - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO				
82.1		Zapata de HºAº	Metros cúbicos	0,9	1.700.000	1.530.000
82.2		Encadenado inferior de HºAº	Metros cúbicos	1,45	1.700.000	2.465.000
82.3		Pilares de HºAº	Metros cúbicos	0,96	1.700.000	1.632.000

93.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	80.000	3.840.000
93.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	19.000	380.000
94	72131601-007	Techo - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
94.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	43	300.000	12.900.000
95	72131601-008	Revoques - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
95.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	160	24.000	3.840.000
96	72131601-009	Piso - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
96.1		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	22	34.000	748.000
96.2		Piso tipo cerámico	Metros cuadrados	22	35.000	770.000
96.3		Zócalo tipo cerámico	Metro lineal	2,6	40.000	104.000
97	72131601-010	Aberturas madera - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
97.1		Puerta tablero	Unidad	3	1.250.000	3.750.000
97.2		Para boxes tipo placa	Unidad	5	650.000	3.250.000
98	72131601-010	Aberturas metálicas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
98.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,5	236.000	826.000
99	72131601-010	Alfeizar de ventanas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
99.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	19.000	133.000
100	72131601-012	Pinturas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
100.1		De paredes revocada int/ext al látex acrílico	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
100.2		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	48	21.000	1.008.000
100.3		De maderamen y tejuelon con barniz	Metros cuadrados	43	25.000	1.075.000
100.4		De abertura madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10	30.000	300.000
100.5		De abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,5	33.000	115.500
101	72131601-008	Revestido - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
101.1		De azulejo de 0,15x0,15	Metros cuadrados	97	50.000	4.850.000
102	72131601-011	Vidrios - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
102.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,4	165.000	561.000
103	72131601-001	Instalación Eléctrica - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
103.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
103.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000

104	72131601-011	Instalaciones Sanitarias - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
104.1		Colocación de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	4.650.000	4.650.000
104.2		Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000
104.3		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	3.350.000	3.350.000
104.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
104.5		Pozo Absorbente	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
105	72131601-013	Limpieza final - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
105.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	**589.681.600**

15. CONCLUSIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, esta Comisión ha constatado que el oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Esta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por lo tanto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario en su Art. 65 "Criterios de Adjudicación" que dice: atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1- cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- tenga las calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y; 3- presente el precio evaluado como el más bajo.

Por tanto, éste Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** del llamado a licitación por ***LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"***, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, a la firma oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos). IVA INCLUIDO,** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueron ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser mas ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario Nº 21909/2003 y demás concordantes. -

ES NUESTRO INFORME. -

Arq. Aníbal Pérez
Comité de Evaluación

Lic. Liliana Lezcano
Comité de Evaluación

Abg. Carlos Parra.
Comité de Evaluación

Municipalidad de Hernandarias

- Intendencia Municipal -

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

RESOLUCION I.M. N° 2400/2021

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES", CON ID Nº 400485, AL OFERENTE MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA, CON RUC. Nº 805889-0., ----------

Hernandarias, 13 de Setiembre de 2021.-

VISTO: El Informe y Recomendación emitida por el Comité de Evaluación para la **Adjudicación** de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"**, con **ID Nº 400485**, así como las Especificaciones Técnicas y el Costo Estimativo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones; y, ----------

CONSIDERANDO: Que, en la fecha fijada en la respectiva convocatoria, se ha realizado el acto de recepción y apertura de sobres de ofertas, conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia; habiéndose presentado las Siguientes ofertas las firmas **Constructora Alpe S.A.", con RUC Nº 80085753-4, y de Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** ----------

Que, analizada la propuesta presentada referente a los aspectos económicos, legales, la capacidad técnica y experiencia, así como los otros requerimientos exigidos en el PBC, la Comisión Evaluadora de Ofertas, integrada a través de la Resolución I.M. Nº 3174/2016 de fecha 16 de Noviembre de 2016, eleva sus conclusiones a esta superioridad, recomendando la **Adjudicación** del llamado referenciado a la firma **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0**, siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos), IVA incluido**, por resultar una oferta ventajosa para los intereses de la Institución Municipal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales para la presente contratación conforme a la Ley Nº 2051/2003, el Decreto 2992/2019 y demás concordantes. ----------

Que, el costo estimativo de las obras a ser contratados se enmarcan para contrataciones cuyo monto se encuentre entre los dos mil y diez mil jornales mínimos, por lo que la Unidad Operativa de Contratación había recomendado en su momento al Intendente Municipal proceder al llamado para la ejecución de la mencionada contratación a través de la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas, según lo dispuesto en la Ley Nº 2051/2003 (Art. 16 Inc b) y concordantes), y el Decreto Nº 2992/2019 (art. 70 y concordantes), previa autorización pertinente de la Junta, en virtud de la Ley Nº 3966/2010 "Orgánica Municipal".----------

Que, asimismo, del informe respectivo de la Jefatura de Control Presupuestario, se puede observar que conforme a la Certificación Actual, existe la Disponibilidad Presupuestaria en el **Objeto de Gastos (O.G.) 520, Fuente de Financiamiento (F.F.) 30, Organismo Financiador (O.F.) 03**, del Presupuesto de la Municipalidad de Hernandarias, para el ejercicio Fiscal del **año 2021**, al cual se podrá imputar dicha contratación por las partidas aprobadas, dejándose expresa constancia que queda a criterio de la firma adjudicada la ejecución de las obras con la emisión de la Orden de Inicio de Obras expedida por la convocante, reservándose la Municipalidad el derecho de disponer el desembolso respectivo una vez emitida el Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). ----------

POR TANTO, en base al Informe y Recomendación de la Comisión evaluadora de Ofertas y teniendo en cuenta la potestad conferida a la Máxima autoridad para disponer adjudicaciones de conformidad a lo establecido en el art. 215 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal en concordancia con el art. 28 de la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas: ----------

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HERNANDARIAS
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE

Art.1º.- **ADJUDICAR** el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021 *"EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*, con ID Nº 400485**, al oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0**, quedando el **valor total Adjudicado por el monto de Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos), IVA incluido**, conforme a las disposiciones de la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, su **Decreto Reglamentario Nº 2992/2019** y normativas concordantes de la **Ley Nº 3966/2010 "Orgánica Municipal"**.----------

Art. 2º.- **SUSCRIBIR** el Contrato pertinente con el oferente adjudicado en el que se estipularan las Clausulas y condiciones que regirán la ejecución de las obras adjudicadas de referencia. ----------

Art. 3º.- **ENCOMENDAR** a la Unidad Operativa de Contratación, Dirección de Obras y la Fiscalización para la coordinación y control de todos los procedimientos administrativos y operativos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos precedentes. ----------

Art. 4º.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. ----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

Abg. Néstor Alfredo Acosta Benítez
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira
Intendente Municipal

uoc@hernandarias.gov.py

Seleccionar | Hilos | Opciones | Actualizar

Responder | Responder ... | Reenviar | Eliminar | Archivo | Marcar | Más

Redactar
Correo
Contactos
Calendario
Configuraci...
Webmail Home
Acerca de
Cerrar sesión

- Entrada
- Borradores
- Enviados
- SPAM
- Papelera
- Archivo
- Junk
- PROPAGANDA

Buscar...

alpemix@hotmail.com Notificacion de Adjudicacion	Hoy 12:51
edgardanielvaldezmereles@hotmail.com COMUNICACION DE ADJUDICACION	Hoy 10:53
infraestructura@mec.gov.py Solicitud de aprobación de Proyectos	mar 17:46
gcisa81@gmail.com COMUNICACION DE ADJUDICACION	sáb 19:32
restaurantecopacabana@hotmail.com COMUNICACION DE ADJUDICACION	sáb 19:30
faty_sartoriov@hotmail.com COMUNICACION DE ADJUDICACION	sáb 19:26
alpemix@hotmail.com Notificación de Adjudicación a Oferentes	vie 11:34
ceciliobenitez1234@hotmail.com Notificación de Adjudicación a Oferentes	vie 11:33
alimentacion.escolar@mec.gov.py Solicitud de Autorizacion de sustitucion de almuer...	2021-09-16 15:02
alimentacion.escolar@mec.gov.py INFORME DE ALMUERZO ESCOLAR MUNICIPALID...	2021-09-13 08:44

42%

Mensajes 1 a 50 de 605 | 1

Notificacion de Adjudicacion

To alpemix@hotmail.com on 2021-09-23 12:51

Detalles

COMUNIC-ALPE.pdf (~6,0 MB)

Remito comunicacion de Adjudicacion referente al llamado a licitacion por Concurso de Oferta Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES" CON ID Nº 400485.-

ATTE.-

Abog. Esteban Gomez Armoa
Responsable UOC - MH

Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-

uoc@hernandarias.gov.py

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores *Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 20558*
www.hernandarias.gov.py *intendencia@hernandarias.gov.py*
Hernandarias *Alto Paraná* *Paraguay*

Hernandarias, 23 de Setiembre del 2021

COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Señor/es:
MORA CONSTRUCCIONES de Gustavo Ramon Mora Fariña
RUC Nº 805889-0
Dirección: KM 6 VILLA ELVIRA – Ciudad del Este - Paraguay
Teléf. 061-264579
Email. gustmora21@gmail.com
Presente:

COMUNICOLE, que por **Resolución I.M. Nº 2.400/2021 de fecha 13 de Septiembre de 2021**, se ha adjudicado el llamado a **Licitación por Concurso de Oferta Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"**, con **ID Nº 400485**, a la siguiente empresa: **MORA CONSTRUCCIONES de Gustavo Ramon Mora Fariña**, con **RUC Nº 805889-0**, siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones, seiscientos ochenta y un mil, seiscientos)**, conforme a las disposiciones de la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, su **Decreto Reglamentario**, que fuera calificada por el Comité de Evaluación como la oferta que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

Se adjuntan con la presente:

1- *Copia del Informe y Recomendación del Comité de Evaluación.*
2- *Copia de la Resolución de Adjudicación.*

Atentamente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

Abog. Esteban Gómez Armoa
Responsable de la UOC - MH

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná – República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **12:30 horas** del día **trece de setiembre del Año 2021**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021**, convocada para la **"EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"**, a los efectos de evaluar la oferta presentada.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar y seleccionar la oferta más conveniente para los intereses de esta institución municipal.

2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC: 400485**

B) **Disponibilidad Presupuestaria: Los rubros para la presente Licitación estarán previstos en el Presupuesto de la Institución Municipal correspondiente al ejercicio 2021, Objeto de Gasto 520, del Presupuesto General de la Municipalidad, aprobado para el Ejercicio 2021, con Fuente de Financiamiento FONACIDE 2021, y con Objeto de Gasto 540 y 530 con Fuente de Financiamiento ORDINARIO del ejercicio 2021**.

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el **30/08/2021.-**

D) **Miembros del Comité de: Evaluación**: conformada a través de la Resolución I.M. N° 3174/2016 de fecha 16 de Noviembre de 2016, por los siguientes miembros: 1- Milciades Dávalos Fariña, 2- Liliana Lezcano, 3- Esteban Gómez, 4- Juan Manuel Bernal F., 5- Funcionario del Área Afectada.----------

3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo 57 Decreto Reglamentario Nº 2992/19 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobre y verificación de los documentos que componen la Oferta, en el Local de la Municipalidad de Hernandarias, sito Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, en fecha **09 de setiembre** del año **2021**; siendo las **08:30 hs.**, presentándose para el efecto los siguientes oferentes: 1)- **Constructora Alpe S.A.", con RUC Nº 80085753-4; 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0.**----------

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA OFERTA

A fin de determinar el cumplimiento de la única oferta presentada con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03 y en las Bases de la Contratación se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de la oferta presentada. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.

I. Documentos Sustanciales para Personas Físicas y Jurídicas.	***Constructora Alpe S.A.***		***Mora Construcciones***	
	Cumple	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**
DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No susceptibles de presentación posterior a la fecha de Presentación y Apertura de Sobres Ofertas)				
A) Formulario de Oferta (*)	**Cumple**		**Cumple**	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	**Cumple**		**Cumple**	
C) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta (*)	**Cumple**		**Cumple**	
D) Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)	**Cumple**		**Cumple**	
E) Constancia de Visita Guiada al Sitio de Obras	**Cumple**		**Cumple**	
F) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	**No Corresponde**		**No Corresponde**	
G) Fotocopia simples de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	**Cumple**		**No Corresponde**	
H) Fotocopia simples de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	**Cumple**		**No Corresponde**	

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que todas las firmas concursantes han cumplido con la presentación de los documentos de carácter sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

5. CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS OFERENTES

Seguidamente, este Comité de Evaluación procedió a verificar por los medios disponibles, que el firmante de la oferta y de los miembros del oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4, y de Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** donde se han constatado en la base de datos del Sistema SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos), en el Portal de la Secretaría de la Función Pública y en los registros de personales de la Institución Municipal que no se encuentran comprendidas en las prohibiciones del Art. 40 inc. a) y b) de la Ley 2051/03. En consecuencia, no poseen impedimentos para continuar con la siguiente etapa de evaluación.

6. MONTO DE LAS OFERTAS SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

Nº	OFERENTES	*MONTO TOTAL OFERTADO*
1	Constructora Alpe S.A.	**Gs. 560.884.275 (Guaraníes quinientos sesenta millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco).**
2	Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	**Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos).**

7. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Teniendo en cuenta el monto de las ofertas, según el acta de apertura de ofertas, consignadas en el Punto Nº 6 de la presente evaluación, se corrobora los precios unitarios y totales de cada ítem cotizados, asimismo se ha procedido a la comprobación de las operaciones aritméticas que fueran necesarias para su cotejo y correspondiente control de los números finales, en la cual este Comité ha constatado que no se encontró ningún error aritmético, teniendo en cuenta la correcta multiplicación de los precios unitarios por las cantidades totales de los ítems cotizados y la sumatoria de los mismos constituyen los montos totales ofertados por los oferentes 1) **CONSTRUCTORA ALPE S.A.**, con **RUC Nº 80085753-4; y 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** respectivamente.

Igualmente se corrobora si los precios ofertados se encuentran dentro de los rangos (porcentajes) establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/20, en consecuencia se comprobado que las Ofertas presentadas cumplen con lo establecido en dicha resolución, teniendo en cuenta que los precios unitarios de cada ítem presentado por dichos oferentes no son superiores al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación

Luego de la comparación de precios de los oferentes evaluados, según las ofertas presentadas, y considerando la forma de adjudicación en el presente llamado (Por el Total), de conformidad al Art. 28 de la ley de Contrataciones Públicas y su Dto. Reglamentario se examina inicialmente la oferta con el precio más bajo para su respectivo análisis, correspondiendo al oferente **Constructora Alpe S.A.** por el monto total de **Gs. 560.884.275 (Guaraníes quinientos sesenta millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco) IVA INCLUIDO;** la cual el Comité de Evaluación pasa a verificar y controlar minuciosamente.

8. OBSERVACIONES EFECTUADAS

De acuerdo a la observación asentada en el momento de la apertura de ofertas por el representante del oferente **Constructora Alpe S.A.,** de la siguiente manera:
1) Que el Acta de Apertura se realizó a las 08:42 minutos puntualmente.
2) La carpeta presentada por Mora Construcciones no están foliadas, tanto las planillas, notas, formularios y el seguro.

Con relación al primer punto de la observación realizada por el oferente Alpe S.A., este comité ha solicitado la presencia del responsable de la UOC el cual se ha presentado de forma inmediata aclarando que la hora dispuesta para la apertura de sobres estaba fijada para las 08:30 horas, pero que en esa hora precisamente él se encontraba en el despacho de la intendencia atendiendo otros encargos urgentes solicitado por la máxima autoridad de la institución municipal, y en consecuencia no podía

estar en dos partes a la vez, por lo que se presentó en la oficina de la UOC 12 (doce) minutos ya superada la hora de apertura de sobres, dando inicio de manera inmediata al acto de apertura con el debido justificativo arriba mencionado.

Asimismo, con relación al punto 2, se solicitó al encargado de la UOC una aclaración de cómo se procedió para la foliación de la oferta de la empresa Mora Construcciones, en lo que contestó que a solicitud del representante de la Empresa Mora Construcciones presente en el acto de apertura procedió a foliar con puño y letra (bolígrafo color azul) su oferta en presencia de todos los presentes totalizando la cantidad de 120 (ciento veinte) paginas.

En ese sentido, este Comité de Evaluación trae a colación lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación, en su Sección "DATOS DE LA LICITACIÓN", apartado "FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA", en su punto Nº 4; la cual expresa claramente cuanto sigue: "*La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas*".

De acuerdo a la observación asentada en el momento de la apertura de ofertas por el representante del oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** de la siguiente manera:
1) La Constructora ALPE S.A. no presenta Certificado de Origen Nacional.

En ese sentido, con relación a las documentaciones presentadas por la empresa, se constata que el oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4,** ha presentado una Liquidación de Tasa para la obtención del **Certificado de Origen Nacional (EN TRAMITE SIN VALOR LEGAL).**

Seguidamente este comité recurre a los registros del Ministerio de Industria y Comercio (Ventanilla Única de Verificación – VUE), a los efectos de consultar el CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL constatando que dicho documento (709022) del oferente **Constructora Alpe S.A., con RUC Nº 80085753-4, ha sido emitida en fecha 09 de Setiembre del 2.021 a las 11:56:46 a.m.**, es decir con fecha y horario posterior al acto de presentación de ofertas. En efecto se trae a colación lo dispuesto en el **Pliego de Bases y Condiciones, SECCIÓN II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL - CPS**: *A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios. a) Consorcios: a.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo. a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término "servicio" aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas). Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.*

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

VUE

TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU
INDUSTRIA Y COMERCIO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	113396	400485	709022	VerCertificado	Autorizado,	09/09/2021 11:56:46	800857534	CONSTRUCTORA ALPE SOCIEDAD ANONIMA
Servicio	113231	400485	708883	VerCertificado	Autorizado,	07/09/2021 16:53:47	8058890	MORA FARI?A GUSTAVO RAMON

Total Row Count in Report- 2
Row(s) 1 - 2

Considerando que la empresa **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** ha presentado el Certificado de Origen Nacional que **fue expedida en fecha 07 de Setiembre del 2.021 a las 16:53:47 a.m.**, con lo cual podrá acogerse al beneficio correspondiente del margen de preferencia, quedando los montos de cada oferente como sigue:

Nº	OFERENTES	*MONTO TOTAL OFERTADO*
1	Constructora Alpe S.A.	**Gs. 560.884.275** **+ 224.353.710 (40%)** **= Gs. 785.237.985.-** **(Guaraníes setecientos ochenta y cinco millones doscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco).**
2	Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	**Gs. 589.681.600.-** **(Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos).**

Al respeto se trae a colación lo dispuesto en la LEY 6575/20 - MARGEN DE PREFERENCIA "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA que en su Art. Artículo 1° establece: "*Modifícase el Artículo 2º de la Ley No 4558/2011 "QUE ESTABLECEMECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", el cual queda redactado como sigue: "Art. 2°.- Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de los productos y servicios de origen nacional.*"

9. PRECIO OFERTADO

Seguidamente, luego de la comparación de los precios finales entre las dos ofertas presentadas, el Comité de Evaluación procede a seleccionar la oferta con el precio más bajo correspondiendo a la empresa **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** por lo tanto este comité procede a verificar la composición de los precios unitarios conforme Resolución DNCP Nº 411/2018, **Análisis de precios Ofertados**, a fin de corroborar si los mismos se encuentran en el rango (porcentaje), establecidos en la mencionada Resolución, en consecuencia se ha detectado que la Oferta presentada cumple con lo establecido en dicha resolución, pues todos los precios unitarios presentado por dicho oferente, se ajustan a los márgenes referenciales establecidos por la Convocante, según el siguiente cuadro:

Nº	Descripción	Precio de Referencia	Precio Ofertado	Porcentaje
1	**Trabajos preliminares**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.1	Replanteo	5.500	5.000	-9,09 %

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	350.000	350.000	-
2	**Estructura de Hormigón Armado**			
2.1	Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	1.700.000	1.700.000	-
2.2	Encadenado inferior y superior de H°A°	1.700.000	1.700.000	-
3	**Muros de Nivelación**			
3.1	De 0,60 para pilares	285.000	285.000	-
3.2	De 0,45	210.000	210.000	-
3.3	De 0,30	142.000	142.000	-
3.4	Relleno y Compactación	95.000	95.000	-
4	**Aislación Asfáltica**			
4.1	Aislación Asfáltica	75.000	75.000	-
4.2	De canteros	45.000	45.000	-
5	**Muros de Elevación**			
5.1	De 0,15 revoque ambas caras	75.000	75.000	-
5.2	De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	100.000	100.000	-
5.3	De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	185.000	185.000	-
5.4	De 0,30 para Revocar ambas caras	134.000	134.000	-
5.5	De 0,30 parapeto en galería	75.000	75.000	-
5.6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1.500.000	1.500.000	-
5.7	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	10.500	10.000	-4,76 %
6	**Pilares**			
6.1	De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A°	168.000	168.000	-
7	**Techo:**			
7.1	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca	265.000	265.000	-
8	**Revoques**			
8.1	Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	24.000	24.000	-
8.2	De pilares de galería con hidrófugo	24.000	24.000	-
8.3	De canteros con hidrófugo	24.000	24.000	-
8.4	De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	55.000	55.000	-
8.5	De nivelación y de panderete encadenado inferior	24.000	24.000	-
8.6	De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	25.000	25.000	-
8.7	De mocheta 1:3	12.500	12.500	-
8.8	Contrapiso de Ho de cascote 10cm	34.500	34.000	-1,45 %
9	**Piso**			
9.1	Piso mosaico calcáreo	70.000	70.000	-
9.2	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30	28.500	28.000	-1,75 %
10	**Aberturas de madera**			
10.1	Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	680.000	680.000	-
10.2	Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	370.000	370.000	-
11	**Aberturas Metálicas**			
11.1	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	293.000	293.000	-
11.2	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	293.000	293.000	-
11.3	Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	293.000	293.000	-
11.4	Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	935.000	935.000	-
11.5	Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	625.000	625.000	-
12	**Pintura**			
12.1	De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	18.000	18.000	-
12.2	De interior y exterior al látex	19.500	19.000	-2,56 %
12.3	En pilares a la cal base con látex 2 manos	18.000	18.000	-
12.4	En pilares al látex	20.000	20.000	-
12.5	De látex en mampostería vista	20.000	20.000	-
12.6	De aberturas en sintético	33.000	33.000	-
12.7	De madera al barniz	43.500	43.000	-1,15 %
12.8	De tejuelones con barniz	23.000	23.000	-
12.9	De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	20.000	20.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

12.10	De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	20.000	20.000	-
12.11	De canaleta con antioxido y pintura sintética	28.000	28.000	-
13	**Vidrios dobles de 4 mm**			
13.1	Vidrios dobles de 4 mm	165.000	165.000	-
14	**Desagüe Pluvial**			
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	42.000	42.000	-
15	**Revestimientos**			
15.1	Azulejo en baño	50.000	50.000	-
16	**Mobiliario**			
16.1	Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	1.630.000	1.630.000	-
16.2	Grada de acceso frontal	250.000	250.000	-
17	**Rampa Peatonal**			
17.1	Rampa Peatonal	495.000	495.000	-
17.2	Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	55.000	55.000	-
18	**Instalación Sanitaria**			
18.1	Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	5.260.000	5.260.000	-
18.2	Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	4.300.000	4.300.000	-
18.3	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	4.500.000	4.500.000	-
19	**Instalación Eléctrica**			
19.1	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	70.000	70.000	-
19.2	Instalación del tablero de comando de ventilador	70.000	70.000	-
19.3	Alimentación de los circuitos de luces	75.000	75.000	-
19.4	Alimentación de los circuitos de tomas	75.000	75.000	-
19.5	Alimentación de los circuitos de Ventiladores	75.000	75.000	-
19.6	Alimentación de los circuitos de A A	180.000	180.000	-
19.7	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	36.000	36.000	-
20	**Artefactos eléctricos**			
20.1	Artefacto fluorescente de 3x40 w	200.000	200.000	-
20.2	Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	85.000	-
20.3	Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	180.000	180.000	-
20.4	Tablero TCV de 2 AG	68.000	68.000	-
20.5	Ventilador de techo de 56"	350.000	350.000	-
20.6	Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	4.500.000	4.500.000	-
20.7	Registro Eléctrico de 30x30x70 ms	180.000	180.000	-
20.8	Extintor de 6kg	198.000	198.000	-
21	**Limpieza final**			
21.1	Limpieza final	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	**Trabajos preliminares**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.1	Replanteo	5.500	5.000	-9,09 %
1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	350.000	350.000	-
2	**Estructura de Hormigón Armado**			
2.1	Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	1.700.000	1.700.000	-
2.2	Encadenado inferior y superior de H°A°	1.700.000	1.700.000	-
3	**Muros de Nivelación**			
3.1	De 0,60 para pilares	285.000	285.000	-
3.2	De 0,45	210.000	210.000	-
3.3	De 0,30	142.000	142.000	-
3.4	Relleno y Compactación	95.000	95.000	-
4	**Aislación Asfáltica**			
4.1	Aislación Asfáltica	75.000	75.000	-
4.2	De canteros	45.000	45.000	-
5	**Muros de Elevación**			

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

5.1	De 0,15 revoque ambas caras	75.000	75.000	-
5.2	De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	100.000	100.000	-
5.3	De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	185.000	185.000	-
5.4	De 0,30 para Revocar ambas caras	134.000	134.000	-
5.5	De 0,30 parapeto en galería	75.000	75.000	-
5.6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1.500.000	1.500.000	-
5.7	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	10.500	10.500	-
6	**Pilares**			
6.1	De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A°	168.000	168.000	-
7	**Techo:**			
7.1	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca	265.000	265.000	-
8	**Revoques**			
8.1	Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	24.000	24.000	-
8.2	De pilares de galería con hidrófugo	24.000	24.000	-
8.3	De canteros con hidrófugo	24.000	24.000	-
8.4	De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	55.000	55.000	-
8.5	De nivelación y de panderete encadenado inferior	24.000	24.000	-
8.6	De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	25.000	25.000	-
8.7	De mocheta 1:3	12.500	12.000	-4,00 %
8.8	Contrapiso de Ho de cascote 10cm	34.500	34.500	-
9	**Piso**			
9.1	Piso mosaico calcáreo	70.000	70.000	-
9.2	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30	28.500	28.000	-1,75 %
10	**Aberturas de madera**			
10.1	Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	680.000	680.000	-
10.2	Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	370.000	370.000	-
11	**Aberturas Metálicas**			
11.1	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	293.000	293.000	-
11.2	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	293.000	293.000	-
11.3	Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	293.000	293.000	-
11.4	Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	935.000	935.000	-
11.5	Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	625.000	625.000	-
12	**Pintura**			
12.1	De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	18.000	18.000	-
12.2	De interior y exterior al látex	19.500	19.000	-2,56 %
12.3	En pilares a la cal base con látex 2 manos	18.000	18.000	-
12.4	En pilares al látex	20.000	20.000	-
12.5	De látex en mampostería vista	20.000	20.000	-
12.6	De aberturas en sintético	33.000	33.000	-
12.7	De madera al barniz	43.500	43.000	-1,15 %
12.8	De tejuelones con barniz	23.000	23.000	-
12.9	De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	20.000	20.000	-
12.10	De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	20.000	20.000	-
12.11	De canaleta con antioxido y pintura sintética	28.000	28.000	-
13	**Vidrios dobles de 4 mm**			
13.1	Vidrios dobles de 4 mm	165.000	165.000	-
14	**Desagüe Pluvial**			
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	42.000	42.000	-
15	**Revestimientos**			
15.1	Azulejo en baño	50.000	50.000	-
16	**Mobiliario**			
16.1	Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	1.630.000	1.630.000	-
16.2	Grada de acceso frontal	250.000	250.000	-
17	**Rampa Peatonal**			
17.1	Rampa Peatonal	495.000	495.000	-
17.2	Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	55.000	55.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

18	**Instalación Sanitaria**			
18.1	Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	5.260.000	5.260.000	-
18.2	Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	4.300.000	4.300.000	-
18.3	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	4.500.000	4.500.000	-
19	**Instalación Eléctrica**			
19.1	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	70.000	70.000	-
19.2	Instalación del tablero de comando de ventilador	70.000	70.000	-
19.3	Alimentación de los circuitos de luces	75.000	75.000	-
19.4	Alimentación de los circuitos de tomas	75.000	75.000	-
19.5	Alimentación de los circuitos de Ventiladores	75.000	75.000	-
19.6	Alimentación de los circuitos de A A	180.000	180.000	-
19.7	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	36.000	36.000	-
20	**Artefactos eléctricos**			
20.1	Artefacto fluorescente de 3x40 w	200.000	200.000	-
20.2	Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	85.000	-
20.3	Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	180.000	180.000	-
20.4	Tablero TCV de 2 AG	68.000	68.000	-
20.5	Ventilador de techo de 56"	350.000	350.000	-
20.6	Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	4.500.000	4.500.000	-
20.7	Registro Eléctrico de 30x30x70 ms	180.000	180.000	-
20.8	Extintor de 6kg	198.000	198.000	-
21	**Limpieza final**			
21.1	Limpieza final	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	***Trabajos preliminares***			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Replanteo	5.500	5.000	-9,09 %
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	350.000	350.000	-
2	***Estructura de H°A°***			
2.1	Viga de H° A° y dado de H° A°	1.700.000	1.700.000	-
2.2	Encadena de H° A°	1.700.000	1.700.000	-
2.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1.500.000	1.500.000	-
3	***Muro de nivelación***			
3.1	De 0,45 m	210.000	210.000	-
3.2	De 30cm	142.000	142.000	-
3.3	De 60cm para pilares	285.000	285.000	-
3.4	Relleno y apisonado de interiores	95.000	95.000	-
4	***Aislación asfáltica***			
4.1	De Paredes	75.000	75.000	-
5	***Muros de Elevación***			
5.1	De 0,15 para revocar	75.000	75.000	-
5.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	185.000	185.000	-
5.3	De 0,30 para revocar	134.000	134.000	-
5.4	De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	100.000	100.000	-
5.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	10.500	10.000	-4,76 %
6	***Pilares***			
6.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	220.000	220.000	-
7	***Techo***			
7.1	Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	265.000	265.000	-
8	***Revoques***			
8.1	Paredes interior y exterior a una capa	24.000	24.000	-
8.2	De viga cumbrera y galería de H°A°	55.000	55.000	-
8.3	Moldura lineal en balancines	25.000	25.000	-
8.4	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	34.500	34.000	-1,45 %

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

9	**Piso**			
9.1	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	70.000	70.000	-
9.2	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	28.500	28.000	-1,75 %
10	***Aberturas metálicas***			
10.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	936.000	936.000	-
10.2	Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	325.000	325.000	-
11	**Alfeizar de ventanas**			
11.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	12.500	12.500	-
12	***Pinturas***			
12.1	De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	18.000	18.000	-
12.2	De paredes revocada al látex	30.000	30.000	-
12.3	De pilares vistos antimoho incoloro	20.000	20.000	-
12.4	De viga cumbrera y galería al látex	20.000	20.000	-
12.5	De balancines con pintura sintética	35.000	35.000	-
12.6	De ladrillos vistos con antimoho	21.000	21.000	-
12.7	De tejuelon con barniz	23.000	23.000	-
12.8	De puerta metálica con pintura sintética	33.000	33.000	-
12.9	De tirantes y listones de boca H°A° al látex	20.000	20.000	-
12.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	28.000	28.000	-
13	***Vidrios***			
13.1	Vidrios dobles de 4mm	165.000	165.000	-
14	***Desagüe Pluvial***			
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 ms.	42.000	42.000	-
14.2	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	55.000	55.000	-
15	***Instalación eléctrica***			
15.1	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	70.000	70.000	-
15.2	Instalación del tablero de comando TC	70.000	70.000	-
15.3	Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	70.000	70.000	-
15.4	Alimentación de los circuitos de luces	70.000	70.000	-
15.5	Alimentación de los circuitos de tomas	70.000	70.000	-
15.6	Alimentación de los circuitos de Ventiladores	70.000	70.000	-
15.7	Alimentación de los circuitos del TC	70.000	70.000	-
15.8	Alimentación de los circuitos de toma computadoras	70.000	70.000	-
15.9	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	70.000	70.000	-
16	***Artefactos eléctricos***			
16.1	Artefacto fluorescente de 3x40 w	200.000	200.000	-
16.2	Artefacto fluorescente de 2x40 w	140.000	140.000	-
16.3	Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	85.000	-
16.4	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	180.000	180.000	-
16.5	Tablero TC de 6 AG	98.000	98.000	-
16.6	Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	68.000	68.000	-
16.7	Ventilador de techo de 56"	350.000	350.000	-
16.8	Registro eléctrico de 30x30x70 cm	180.000	180.000	-
17	**Rampa peatonal**			
17.1	Rampa peatonal	495.000	495.000	-
18	***Mobiliarios:***			
18.1	Pizarrones	1.630.000	1.630.000	-
19	***Limpieza final***			
19.1	Limpieza final e imprevistos	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	**Trabajos preliminares**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.2	Limpieza y preparación del terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Replanteo	5.500	5.000	-9,09 %
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	350.000	350.000	-
2	**Estructura de H°A°**			
2.1	Viga de H° A° y dado de H° A°	1.700.000	1.700.000	-

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

2.2	Encadena de H° A°	1.700.000	1.700.000	-
2.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1.500.000	1.500.000	-
3	**Muro de nivelación**			
3.1	De 0,45 m	210.000	210.000	-
3.2	De 30cm	142.000	142.000	-
3.3	De 60cm para pilares	285.000	285.000	-
3.4	Relleno y apisonado de interiores	95.000	95.000	-
4	**Aislación asfáltica**			
4.1	De Paredes	75.000	75.000	-
5	**Muros de Elevación**			
5.1	De 0,15 para revocar	75.000	75.000	-
5.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	185.000	185.000	-
5.3	De 0,30 para revocar	134.000	134.000	-
5.4	De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	100.000	100.000	-
5.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	10.500	10.000	-4,76 %
6	**Pilares**			
6.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	220.000	220.000	-
7	**Techo**			
7.1	Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	265.000	265.000	-
8	**Revoques**			
8.1	Paredes interior y exterior a una capa	24.000	24.000	-
8.2	De viga cumbrera y galería de H°A°	55.000	55.000	-
8.3	Moldura lineal en balancines	25.000	25.000	-
8.4	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	34.500	34.500	-
9	**Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm**			
9.1	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	70.000	70.000	-
9.2	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	28.500	28.500	-
10	**Aberturas metálicas**			
10.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	936.000	936.000	-
10.2	Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	325.000	325.000	-
11	**Alfeizar de ventanas**			
11.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	12.500	12.500	-
12	**Pinturas**			
12.1	De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	18.000	18.000	-
12.2	De paredes revocada al látex	30.000	30.000	-
12.3	De pilares vistos antimoho incoloro	20.000	20.000	-
12.4	De viga cumbrera y galería al látex	20.000	20.000	-
12.5	De balancines con pintura sintética	35.000	35.000	-
12.6	De ladrillos vistos con antimoho	21.000	21.000	-
12.7	De tejuelon con barniz	23.000	23.000	-
12.8	De puerta metálica con pintura sintética	33.000	33.000	-
12.9	De tirantes y listones de boca H°A° al látex	20.000	20.000	-
12.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	28.000	28.000	-
13	**Vidrios dobles de 4mm**			
13.1	Vidrios dobles de 4mm	165.000	165.000	-
14	**Desagüe Pluvial**			
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 ms.	42.000	42.000	-
14.2	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	55.000	55.000	-
15	**Instalación eléctrica**			
15.1	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	70.000	70.000	-
15.2	Instalación del tablero de comando TC	70.000	70.000	-
15.3	Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	70.000	70.000	-
15.4	Alimentación de los circuitos de luces	70.000	70.000	-
15.5	Alimentación de los circuitos de tomas	70.000	70.000	-
15.6	Alimentación de los circuitos de Ventiladores	70.000	70.000	-
15.7	Alimentación de los circuitos del TC	70.000	70.000	-

15.8	Alimentación de los circuitos de toma computadoras	70.000	70.000	-
15.9	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	70.000	70.000	-
16	**Artefactos eléctricos**			
16.1	Artefacto fluorescente de 3x40 w	200.000	200.000	-
16.2	Artefacto fluorescente de 2x40 w	140.000	140.000	-
16.3	Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	85.000	85.000	-
16.4	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	180.000	180.000	-
16.5	Tablero TC de 6 AG	98.000	98.000	-
16.6	Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	68.000	68.000	-
16.7	Ventilador de techo de 56"	350.000	350.000	-
16.8	Registro eléctrico de 30x30x70 cm	180.000	180.000	-
17	**Rampa peatonal**			
17.1	Rampa peatonal	495.000	495.000	-
18	***Mobiliarios***			
18.1	Pizarrones	1.630.000	1.630.000	-
19	**Limpieza final**			
19.1	Limpieza final e imprevistos	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	***Trabajos preliminares***			
1.1	Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	21.000	21.000	-
1.2	Limpieza y preparación de terreno	5.500	5.000	-9,09 %
1.3	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.4	Excavación para cimiento de PBC Y zapata	38.000	38.000	-
2	***Estructura de H°A°***			
2.1	Zapata de HºAº	1.700.000	1.700.000	-
2.2	Encadenado inferior de HºAº	1.700.000	1.700.000	-
2.3	Pilares de HºAº	1.700.000	1.700.000	-
3	***Muro de nivelación***			
3.1	de 0,30 cm	142.000	142.000	-
4	**Aislación horizontal**			
4.1	Aislación horizontal	26.000	26.000	-
5	**Muro de elevación**			
5.1	Mampostería de ladrillo común 0,15m visto una cara 1:2:8(cal-cemento-arena) H: 2,00mts	120.000	120.000	-
6	**Pinturas**			
6.1	Con silicona previo limpieza c/ ácido muriático	21.000	21.000	-
6.2	Pintura látex color cemento de pilares de Hº	30.000	30.000	-
6.3	Pintura látex color cerámico muros interno sin revocar	30.000	30.000	-
7	**Revoques**			
7.1	De pilares	24.000	24.000	-
8	**Limpieza final**			
8.1	limpieza final y retiro de escombro	600.000	600.000	-
Nº	**Descripción**	**Precio de Referencia**	**Precio Ofertado**	**Porcentaje**
1	**Preparación de obra**			
1.1	Cartel de Obra	500.000	500.000	-
1.2	Limpieza y preparación del terreno	12.000	12.000	-
1.3	Replanteo	9.500	9.000	-5,26 %
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	350.000	350.000	-
2	**Estructura de H°A°**			
2.1	Encadena de H° A°	1.700.000	1.700.000	-
3	**Muro de nivelación**			
3.1	De 30cm	140.000	140.000	-
3.2	Relleno y apisonado de interiores	95.000	95.000	-
4	**Aislación asfáltica**			
4.1	De Paredes	45.000	45.000	-
5	**Muros de Elevación**			

6.1	De 0,15 para revocar	70.000	70.000	-
6.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	80.000	80.000	-
6.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	19.000	19.000	-
6	**Techo**			
6.1	Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	300.000	300.000	-
7	**Revoques**			
7.1	Paredes interior y exterior a una capa	24.000	24.000	-
8	**Piso**			
8.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	34.500	34.000	-1,45 %
8.2	Piso tipo cerámico	35.000	35.000	-
8.3	Zócalo tipo cerámico	40.000	40.000	-
9	**Aberturas madera**			
9.1	Puerta tablero	1.250.000	1.250.000	-
9.2	Para boxes tipo placa	650.000	650.000	-
10	**Aberturas metálicas**			
10.1	Ventanas tipo balancines	236.000	236.000	-
11	**Alfeizar de ventanas**			
11.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	19.000	19.000	-
12	**Pinturas**			
12.1	De paredes revocada int/ext al látex acrílico	30.000	30.000	-
12.2	De ladrillos vistos con antimoho	21.000	21.000	-
12.3	De maderamen y tejuelon con barniz	25.000	25.000	-
12.4	De abertura madera con barniz sintético	30.000	30.000	-
12.5	De abertura metálica con pintura sintética	33.000	33.000	-
13	**Revestido**			
13.1	De azulejo de 0,15x0,15	50.000	50.000	-
14	**Vidrios**			
14.1	Vidrios dobles de 4mm	165.000	165.000	-
15	**Instalación Eléctrica**			
15.1	Instalación Eléctrica	2.500.000	2.500.000	-
15.2	Artefactos eléctricos	1.200.000	1.200.000	-
16	**Instalaciones Sanitarias**			
16.1	Colocación de artefactos sanitarios	4.650.000	4.650.000	-
16.2	Instalación de agua corriente	3.750.000	3.750.000	-
16.3	Desagüe cloacal	3.350.000	3.350.000	-
16.4	Cámara séptica 1,50x3,00	1.800.000	1.800.000	-
16.5	Pozo Absorbente	2.800.000	2.800.000	-
17	**Limpieza final**			
17.1	Limpieza final e imprevistos	1.500.000	1.500.000	-

En el presente proceso de evaluación no hubo necesidad de solicitar al oferente una explicación detallada de la composición de los precios ofertados, teniendo en cuenta que los ítems cotizados no son superiores al 20% por debajo del precio referencial, ni del 10% por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación. -

10. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

Igualmente en el presente proceso no se aplica lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones "Margen de Preferencia local. "*Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma o empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma o empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante. En el caso de que el oferente*, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia nacional, se le aplicará únicamente el margen de este último". En este punto cabe destacar que los

oferentes CONSTRUCTORA ALPE S.A. con RUC Nº 80085753-4; y 2) Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña con Ruc. Nº 805889-0 son de la zona, pues fijan sus respectivos domicilios en el Departamento del Alto Paraná.

11. ***CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE: Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0***

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica correspondiente a los dos (2) años anteriores, verificable con el Balance General (Equivalente en miles de guaraníes)					
	Año 2019	Año 2020	Año ...	Promedio	Coeficiente medio	Cumple/ No Cumple
Información del Balance						
Total del Pasivo (TP)	43.741.606	46.300.087		45.020.847	0,34	Cumple
Total del Activo (TA)	104.904.151	159.168.743		132.036.447		
Patrimonio Neto (PN)	61.162.545	112.868.656		87.015.601		
Activo a corto plazo (AC)	101.062.421	155.727.211		128.394.816	2,85	Cumple
Pasivo a corto plazo (PC)	43.741.606	46.300.087		45.020.847		
Información tomada del Estado de Resultados						
Total del Ingreso (TI)	463.797.214	529.077.270		496.437.242	50,45	Cumple
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	10.199.836	9.478.581		9.839.209		

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	***Cumple/ No Cumple***
a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	**CUMPLE**
b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco o Financiera de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	**CUMPLE**
c) Balances Generales de los dos últimos ejercicios fiscales. (2019 y 2020)	**CUMPLE**
d) Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020).	**CUMPLE**
e) Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente.	**CUMPLE**
f) Patente Municipal Comercial al día del Municipio en el cual tributa o fija su domicilio	**CUMPLE**
g) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura	**CUMPLE**
h) Declaración Jurada de estar conforme y plenamente de acuerdo con los términos del Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas de la Obra de referencia	**CUMPLE**

12. EVALUACION DE OTROS CRITERIOS

Posteriormente, este Comité procede a evaluar la Oferta habilitada conforme a los a los requerimientos del **SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, en los Puntos: 4) Experiencia General en Obras; 5) Experiencia Especifica en Obras; 6) Capacidad en Materia de Personal y 7) Capacidad en Materia de Equipos,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual el oferente evaluado **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** ha demostrado satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras: Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	*Cumple/ No Cumple*
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	**CUMPLE**
2. Documento que avale la recepción definitiva de los servicios ejecutados.	**CUMPLE**
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	**CUMPLE**
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	**CUMPLE**
5. Patente comercial vigente a la fecha de apertura	**CUMPLE**
6. Copia de 01 (un) contrato similar a obra propuesta con la correspondiente recepción final de la obra. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	**CUMPLE**
7. Declaración jurada que el Contratista no ha sido penado o sancionado con multas por incumplimiento de contratos por causa imputable al mismo, respecto de otro u otros contratos celebrados con la Institución Municipal.	**CUMPLE**

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:
- ***JEFE O SUPERINTENDENTE DE OBRAS***

1 (Un) Ingeniero Civil y/o Arquitecto con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares

➢ ***RESIDENTE DE LA OBRA***

1 (Un) Ingeniero o Arquitecto técnico para **Residente de obra**, que posea una antigüedad mínima de **2 (dos) años** de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
(Deberán presentar el Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia de los personales claves propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato).

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	*Cumple/ No Cumple*
1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	**CUMPLE**
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	**CUMPLE**
3. Copia del Título Profesional Universitario del Ingeniero/a Civil o Arquitecto/a. Dicho Título deberán ser expedidos por las entidades oficiales reconocidas legalmente en la República del Paraguay y habilitadas por el organismo rector. Si el Titulo fue expedido por una Universidad Extranjera, deberá ser legalizado y habilitado por el organismo rector nacional pertinente.	**CUMPLE**

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:

  - ✓ 1 (un) Retroexcavador
  - ✓ 1 (un) Moto pala
  - ✓ 1 (un) Camioneta para logística.
  - ✓ 1 (una) hormigonera de 200 Lts
  - ✓ 1 (una) hormigonera de 400 Lts
  - ✓ 1 (una) vibrador para hormigón
  - ✓ 2 (dos) sierras circulares eléctrica
  - ✓ 2 (dos) taladros eléctricos
  - ✓ Guantes de cuero, protectores y casco de protección al personal de obra, botiquín de primeros auxilios
  - ✓ Equipos auxiliares de electricidad.
  - ✓ Reflectores.
  - ✓ Botas.
  - ✓ Chaleco reflectivo.
  - ✓ Herramientas manuales de acuerdo a la necesidad en cantidad y calidad adecuada para la ejecución de la obra.
  - ✓ Sistemas de Seguridad para trabajar en altura y otros

Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña	*Cumple/ No Cumple*
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	**CUMPLE**
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	**CUMPLE**
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	**CUMPLE**
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	**CUMPLE**

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en el siguiente cuadro:

Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigidos en la Sección II.	**Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña**	
	Cumple	**No Cumple**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	**Cumple**	
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	**Cumple**	
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)	**Cumple**	
Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	**Cumple**	

Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	**Cumple**	
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	**Cumple**	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	**Cumple**	
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco o financiera de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	**Cumple**	
Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los dos últimos ejercicios fiscales (2019 y 2020)	**Cumple**	
Declaración jurada del impuesto a la renta de los dos últimos ejercicios (2019 y 2020)	**Cumple**	
Declaración jurada del impuesto al valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente	**Cumple**	

13. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0**.

14. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES con ID: 400485						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos preliminares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
1.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
1.4		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	21	350.000	7.350.000
2	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
2.1		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	Metros cúbicos	2,5	1.700.000	4.250.000
2.2		Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3	1.700.000	5.100.000
3	72131601-003	Muros de Nivelación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
3.1		De 0,60 para pilares	Metros cuadrados	1,4	285.000	399.000
3.2		De 0,45	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
3.3		De 0,30	Metros cuadrados	15	142.000	2.130.000
3.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	39,1	95.000	3.714.500
4	72131601-006	Aislación Asfáltica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
4.1		Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	31	75.000	2.325.000
4.2		De canteros	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500

5	72131601-005	Muros de Elevación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
5.1		De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	34,16	75.000	2.562.000
5.2		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	34,16	100.000	3.416.000
5.3		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	28,5	185.000	5.272.500
5.4		De 0,30 para Revocar ambas caras	Metros cuadrados	15,5	134.000	2.077.000
5.5		De 0,30 parapeto en galeria	Metros cuadrados	4,26	75.000	319.500
5.6		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
5.7		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	37	10.000	370.000
6	72131601-008	Pilares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
6.1		De 0,40 x 0,40 Revocado con nucleo de H°A°	Metro lineal	18	168.000	3.024.000
7	72131601-007	Techo - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
7.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con liston de boca	Metros cuadrados	106,6	265.000	28.249.000
8	72131601-008	Revoques - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
8.1		Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	Metros cuadrados	190	24.000	4.560.000
8.2		De pilares de galería con hidrófugo	Metros cuadrados	26,5	24.000	636.000
8.3		De canteros con hidrófugo	Metros cuadrados	5	24.000	120.000
8.4		De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000
8.5		De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	12	24.000	288.000
8.6		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	Metro lineal	30,8	25.000	770.000
8.7		De mocheta 1:3	Metro lineal	42,8	12.500	535.000
8.8		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	Metros cuadrados	77	34.000	2.618.000
9	72131601-009	Piso - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
9.1		Piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	77	70.000	5.390.000
9.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30	Metro lineal	35	28.000	980.000
10	72131601-010	Aberturas de madera - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
10.1		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	680.000	680.000
10.2		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	Unidad	2	370.000	740.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

11	72131601-010	Aberturas Metálicas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
11.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	Metros cuadrados	5	293.000	1.465.000
11.2		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	Metros cuadrados	7,5	293.000	2.197.500
11.3		Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	Metros cuadrados	1	293.000	293.000
11.4		Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	935.000	935.000
11.5		Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	625.000	625.000
12	72131601-012	Pintura - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
12.1		De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	Metros cuadrados	195	18.000	3.510.000
12.2		De interior y exterior al látex	Metros cuadrados	195	19.000	3.705.000
12.3		En pilares a la cal base con látex 2 manos	Metros cuadrados	31,5	18.000	567.000
12.4		En pilares al látex	Metros cuadrados	31,5	20.000	630.000
12.5		De látex en mampostería vista	Metros cuadrados	86	20.000	1.720.000
12.6		De aberturas en sintético	Metros cuadrados	19,5	33.000	643.500
12.7		De madera al barniz	Metros cuadrados	7	43.000	301.000
12.8		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	23.000	2.116.000
12.9		De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	Metros cuadrados	65,5	20.000	1.310.000
12.10		De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,1	20.000	442.000
12.11		De canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	13,25	28.000	371.000
13	72131601-011	Vidrios - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
13.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	13,3	165.000	2.194.500
14	72131601-011	Desagüe Pluvial - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	Metro lineal	35	42.000	1.470.000
15	72131601-009	Revestimientos - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
15.1		Azulejo en baño	Metros cuadrados	10,8	50.000	540.000
16	72131601-012	Mobiliario - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
16.1		Pizarra de (1,50 x 3m) fijo	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
16.2		Grada de acceso frontal	Unidad	1	250.000	250.000
17	72131601-005	Rampa Peatonal - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				

17.1		Rampa Peatonal	Unidad	1	495.000	495.000
17.2		Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	23	55.000	1.265.000
18	72131601-011	Instalación Sanitaria - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
18.1		Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	Unidad	1	5.260.000	5.260.000
18.2		Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000
18.3		Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
19	72131601-001	Instalación Eléctrica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
19.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	6	70.000	420.000
19.2		Instalación del tablero de comando de ventilador	Unidad	2	70.000	140.000
19.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000
19.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	75.000	300.000
19.5		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	2	75.000	150.000
19.6		Alimentación de los circuitos de A A	Unidad	4	180.000	720.000
19.7		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000
20	72131601-001	Artefactos eléctricas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
20.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	4	200.000	800.000
20.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	6	85.000	510.000
20.3		Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
20.4		Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	68.000	68.000
20.5		Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	350.000	700.000
20.6		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
20.7		Registro Electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	180.000	540.000
20.8		Extintor de 6kg	Unidad Medida Global	1	198.000	198.000
21	72131601-013	Limpieza final - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7744 Amor y Paz				
21.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
22	72131601-002	Trabajos preliminares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
22.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
22.2		Replanteo	Metros cuadrados	81	5.000	405.000
22.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81	5.000	405.000

22.4		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	21	350.000	7.350.000
23	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
23.1		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	Metros cúbicos	2,5	1.700.000	4.250.000
23.2		Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3	1.700.000	5.100.000
24	72131601-003	Muros de Nivelación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
24.1		De 0,60 para pilares	Metros cuadrados	1,4	285.000	399.000
24.2		De 0,45	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
24.3		De 0,30	Metros cuadrados	15	142.000	2.130.000
24.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	39,1	95.000	3.714.500
25	72131601-006	Aislación Asfáltica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
25.1		Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	31	75.000	2.325.000
25.2		De canteros	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
26	72131601-005	Muros de Elevación - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
26.1		De 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	34,16	75.000	2.562.000
26.2		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	34,16	100.000	3.416.000
26.3		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	28,5	185.000	5.272.500
26.4		De 0,30 para Revocar ambas caras	Metros cuadrados	15,5	134.000	2.077.000
26.5		De 0,30 parapeto en galería	Metros cuadrados	4,26	75.000	319.500
26.6		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
26.7		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	37	10.500	388.500
27	72131601-008	Pilares - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
27.1		De 0,40 x 0,40 Revocado con núcleo de H°A°	Metro lineal	18	168.000	3.024.000
28	72131601-007	Techo - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
28.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con listón de boca	Metros cuadrados	106,6	265.000	28.249.000
29	72131601-008	Revoques - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
29.1		Interior- exterior con hidrófugo 1 Capa	Metros cuadrados	190	24.000	4.560.000
29.2		De pilares de galería con hidrófugo	Metros cuadrados	26,5	24.000	636.000
29.3		De canteros con hidrófugo	Metros cuadrados	5	24.000	120.000
29.4		De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	26	55.000	1.430.000

29.5		De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	12	24.000	288.000
29.6		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	Metro lineal	30,8	25.000	770.000
29.7		De mocheta 1:3	Metro lineal	42,8	12.000	513.600
29.8		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	Metros cuadrados	77	34.500	2.656.500
30	72131601-009	Piso - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
30.1		Piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	77	70.000	5.390.000
30.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30	Metro lineal	35	28.000	980.000
31	72131601-010	Aberturas de madera - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
31.1		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	680.000	680.000
31.2		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	Unidad	2	370.000	740.000
32	72131601-010	Aberturas Metálicas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
32.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	Metros cuadrados	5	293.000	1.465.000
32.2		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	Metros cuadrados	7,5	293.000	2.197.500
32.3		Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	Metros cuadrados	1	293.000	293.000
32.4		Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	935.000	935.000
32.5		Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	Unidad	1	625.000	625.000
33	72131601-012	Pintura - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
33.1		De interior y ext. A la cal base látex 2 manos	Metros cuadrados	195	18.000	3.510.000
33.2		De interior y exterior al látex	Metros cuadrados	195	19.000	3.705.000
33.3		En pilares a la cal base con látex 2 manos	Metros cuadrados	31,5	18.000	567.000
33.4		En pilares al látex	Metros cuadrados	31,5	20.000	630.000
33.5		De látex en mampostería vista	Metros cuadrados	86	20.000	1.720.000
33.6		De aberturas en sintético	Metros cuadrados	19,5	33.000	643.500
33.7		De madera al barniz	Metros cuadrados	7	43.000	301.000
33.8		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	23.000	2.116.000
33.9		De tirantes y listones de boca de H°A° al látex	Metros cuadrados	65,5	20.000	1.310.000
33.10		De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,1	20.000	442.000

33.11		De canaleta con antioxido y pintura sintética	Metro lineal	13,25	28.000	371.000
34	72131601-011	Vidrios - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
34.1		Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	13,3	165.000	2.194.500
35	72131601-011	Desagüe Pluvial - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
35.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	Metro lineal	35	42.000	1.470.000
36	72131601-009	Revestimientos - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
36.1		Azulejo en baño	Metros cuadrados	10,8	50.000	540.000
37	72131601-012	Mobiliario - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
37.1		Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
37.2		Grada de acceso frontal	Unidad	1	250.000	250.000
38	72131601-005	Rampa Peatonal - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
38.1		Rampa Peatonal	Unidad	1	495.000	495.000
38.2		Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	23	55.000	1.265.000
39	72131601-011	Instalación Sanitaria - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
39.1		Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefac. Sanitarios	Unidad	1	5.260.000	5.260.000
39.2		Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Unidad Medida Global	1	4.300.000	4.300.000
39.3		Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
40	72131601-001	Instalación Eléctrica - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
40.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	6	70.000	420.000
40.2		Instalación del tablero de comando de ventilador	Unidad	2	70.000	140.000
40.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	75.000	750.000
40.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	75.000	300.000
40.5		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	2	75.000	150.000
40.6		Alimentación de los circuitos de A A	Unidad	4	180.000	720.000
40.7		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	36.000	900.000
41	72131601-001	Artefactos eléctricas - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
41.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	4	200.000	800.000

41.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	6	85.000	510.000
41.3		Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
41.4		Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	68.000	68.000
41.5		Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	350.000	700.000
41.6		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
41.7		Registro Electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	180.000	540.000
41.8		Extintor de 6kg	Unidad Medida Global	1	198.000	198.000
42	72131601-013	Limpieza final - Aula Inicial Esc. Bas. Nº 7879 SAN EXPEDITO				
42.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
43	72131601-002	Trabajos preliminares - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
43.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
43.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
43.3		Replanteo	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
43.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
44	72131601-004	Estructura de H°A° - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
44.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.700.000	2.091.000
44.2		Encadena de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.700.000	3.689.000
44.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
45	72131601-004	Muro de nivelación - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
45.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
45.2		De 30cm	Metros cuadrados	7,5	142.000	1.065.000
45.3		De 60cm para pilares	Metros cuadrados	0,6	285.000	171.000
45.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.000	2.213.500
46	72131601-006	Aislación asfáltica - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
46.1		De Paredes	Metros cuadrados	6,4	75.000	480.000
47	72131601-005	Muros de Elevación - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
47.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	75.000	255.000
47.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	185.000	6.382.500
47.3		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	134.000	1.809.000
47.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	100.000	3.182.000
47.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	10.000	160.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

48	72131601-008	Pilares - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
48.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	Metro lineal	6,6	220.000	1.452.000
49	72131601-007	Techo - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
49.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	90,5	265.000	23.982.500
50	72131601-008	Revoques - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
50.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.000	1.464.000
50.2		De viga cumbrera y galería de H°A°	Metros cuadrados	16	55.000	880.000
50.3		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	25.000	970.000
50.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	58	34.000	1.972.000
51	72131601-009	Piso - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
51.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cuadrados	58	70.000	4.060.000
51.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	Metro lineal	34	28.000	952.000
52	72131601-010	Aberturas metálicas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
52.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
52.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	Metros cuadrados	10,32	325.000	3.354.000
53	72131601-010	Alfeizar de ventanas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
53.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	12.500	320.000
54	72131601-012	Pinturas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
54.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	Metros cuadrados	61	18.000	1.098.000
54.2		De paredes revocada al látex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
54.3		De pilares vistos antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000
54.4		De viga cumbrera y galería al látex	Metros cuadrados	16	20.000	320.000
54.5		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,3	35.000	360.500
54.6		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	109	21.000	2.289.000
54.7		De tejuelon con barniz	Metros cuadrados	80	23.000	1.840.000
54.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	33.000	181.500
54.9		De tirantes y listones de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	53,4	20.000	1.068.000
54.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	28.000	644.000
55	72131601-011	Vidrios - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
55.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	10,3	165.000	1.699.500

56	72131601-011	Desagüe Pluvial - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
56.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	42.000	966.000
56.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	55.000	1.056.000
57	72131601-001	Instalación eléctrica - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
57.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
57.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
57.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
57.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000
57.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
57.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
57.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
57.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
57.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
58	72131601-001	Artefactos eléctricas - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
58.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
58.2		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
58.3		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
58.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
58.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
58.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
58.7		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
58.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
59	72131601-005	Rampa peatonal - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
59.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000
60	72131601-012	Mobiliarios - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
60.1		Pizarrones	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
61	72131601-013	Limpieza final - Aula 5,80x6,80 en la ESC. N°3240 SANTA ROSA				
61.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

62	72131601-002	Trabajos preliminares - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
62.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
62.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
62.3		Replanteo	Metros cuadrados	64	5.000	320.000
62.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	350.000	4.900.000
63	72131601-004	Estructura de H°A° - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
63.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.700.000	2.091.000
63.2		Encadena de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.700.000	3.689.000
63.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	0,1	1.500.000	150.000
64	72131601-004	Muro de nivelación - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
64.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
64.2		De 30cm	Metros cuadrados	7,5	142.000	1.065.000
64.3		De 60cm para pilares	Metros cuadrados	0,6	285.000	171.000
64.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	95.000	2.213.500
65	72131601-006	Aislación asfáltica - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
65.1		De Paredes	Metros cuadrados	6,4	75.000	480.000
66	72131601-005	Muros de Elevación - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
66.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	75.000	255.000
66.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	185.000	6.382.500
66.3		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	134.000	1.809.000
66.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	100.000	3.182.000
66.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	10.000	160.000
67	72131601-008	Pilares - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
67.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	Metro lineal	6,6	220.000	1.452.000
68	72131601-007	Techo - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
68.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	90,5	265.000	23.982.500
69	72131601-008	Revoques - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
69.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	24.000	1.464.000
69.2		De viga cumbrera y galería de H°A°	Metros cuadrados	16	55.000	880.000
69.3		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	25.000	970.000
69.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	58	34.500	2.001.000

70	72131601-009	Piso - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
70.1		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	Metros cúbicos	58	70.000	4.060.000
70.2		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30 cm	Metro lineal	34	28.500	969.000
71	72131601-010	Aberturas metálicas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
71.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
71.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	Metros cuadrados	10,32	325.000	3.354.000
72	72131601-010	Alfeizar de ventanas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
72.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	12.500	320.000
73	72131601-012	Pinturas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
73.1		De paredes a la cal Base para látex (2 manos)	Metros cuadrados	61	18.000	1.098.000
73.2		De paredes revocada al látex	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
73.3		De pilares vistos antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	20.000	238.000
73.4		De viga cumbrera y galería al látex	Metros cúbicos	16	20.000	320.000
73.5		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,3	35.000	360.500
73.6		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	109	21.000	2.289.000
73.7		De tejuelon con barniz	Metros cuadrados	80	23.000	1.840.000
73.8		De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	33.000	181.500
73.9		De tirantes y listones de boca H°A° al látex	Metros cuadrados	53,4	20.000	1.068.000
73.10		Canaleta y caño de bajada co pintura sintética	Metro lineal	23	28.000	644.000
74	72131601-011	Vidrios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
74.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	10,3	165.000	1.699.500
75	72131601-011	Desagüe Pluvial - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
75.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	42.000	966.000
75.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	55.000	1.056.000
76	72131601-001	Instalación eléctrica - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
76.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	12	70.000	840.000
76.2		Instalación del tablero de comando TC	Unidad	12	70.000	840.000
76.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Unidad	4	70.000	280.000
76.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	70.000	700.000

76.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
76.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
76.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
76.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
76.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros cuadrados	25	70.000	1.750.000
77	72131601-001	Artefactos eléctricas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
77.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
77.2		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
77.3		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
77.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
77.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
77.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
77.7		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
77.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
78	72131601-005	Rampa peatonal - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
78.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000
79	72131601-012	Mobiliarios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
79.1		Pizarrones	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
80	72131601-013	Limpieza final - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
80.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
81	72131601-002	Trabajos preliminares - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO				
81.1		Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	Metro lineal	40,5	21.000	850.500
81.2		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	61	5.000	305.000
81.3		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
81.4		Excavación para cimiento de PBC Y zapata	Metros cúbicos	3	38.000	114.000
82	72131601-004	Estructura de H°A° - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO				
82.1		Zapata de HºAº	Metros cúbicos	0,9	1.700.000	1.530.000
82.2		Encadenado inferior de HºAº	Metros cúbicos	1,45	1.700.000	2.465.000
82.3		Pilares de HºAº	Metros cúbicos	0,96	1.700.000	1.632.000

76.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	70.000	420.000
76.6		Alimentación de los circuitos de Ventiladores	Unidad	4	70.000	280.000
76.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	70.000	840.000
76.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	Unidad	10	70.000	700.000
76.9		Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros cuadrados	25	70.000	1.750.000
77	72131601-001	Artefactos eléctricas - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
77.1		Artefacto fluorescente de 3x40 w	Unidad	2	200.000	400.000
77.2		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Unidad	4	140.000	560.000
77.3		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	85.000	170.000
77.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	180.000	180.000
77.5		Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	98.000	98.000
77.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	68.000	68.000
77.7		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	350.000	1.400.000
77.8		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	Unidad	3	180.000	540.000
78	72131601-005	Rampa peatonal - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
78.1		Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	495.000	495.000
79	72131601-012	Mobiliarios - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
79.1		Pizarrones	Unidad Medida Global	1	1.630.000	1.630.000
80	72131601-013	Limpieza final - 1 Aula 5,80x6,80 COLEGIO Sto. DOMINGO				
80.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
81	72131601-002	Trabajos preliminares - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO				
81.1		Desmonte (demolición) de cercado perimetral existente	Metro lineal	40,5	21.000	850.500
81.2		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	61	5.000	305.000
81.3		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
81.4		Excavación para cimiento de PBC Y zapata	Metros cúbicos	3	38.000	114.000
82	72131601-004	Estructura de H°A° - Cercado Perimetral COLEGIO Sto. DOMINGO				
82.1		Zapata de HºAº	Metros cúbicos	0,9	1.700.000	1.530.000
82.2		Encadenado inferior de HºAº	Metros cúbicos	1,45	1.700.000	2.465.000
82.3		Pilares de HºAº	Metros cúbicos	0,96	1.700.000	1.632.000

93.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	80.000	3.840.000
93.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	19.000	380.000
94	72131601-007	Techo - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
94.1		Tejas con tejuelones pensados a máquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con listón de boca	Metros cuadrados	43	300.000	12.900.000
95	72131601-008	Revoques - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
95.1		Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	160	24.000	3.840.000
96	72131601-009	Piso - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
96.1		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	22	34.000	748.000
96.2		Piso tipo cerámico	Metros cuadrados	22	35.000	770.000
96.3		Zócalo tipo cerámico	Metro lineal	2,6	40.000	104.000
97	72131601-010	Aberturas madera - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
97.1		Puerta tablero	Unidad	3	1.250.000	3.750.000
97.2		Para boxes tipo placa	Unidad	5	650.000	3.250.000
98	72131601-010	Aberturas metálicas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
98.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,5	236.000	826.000
99	72131601-010	Alfeizar de ventanas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
99.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	19.000	133.000
100	72131601-012	Pinturas - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
100.1		De paredes revocada int/ext al látex acrílico	Metros cuadrados	61	30.000	1.830.000
100.2		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	48	21.000	1.008.000
100.3		De maderamen y tejuelon con barniz	Metros cuadrados	43	25.000	1.075.000
100.4		De abertura madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10	30.000	300.000
100.5		De abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,5	33.000	115.500
101	72131601-008	Revestido - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
101.1		De azulejo de 0,15x0,15	Metros cuadrados	97	50.000	4.850.000
102	72131601-011	Vidrios - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
102.1		Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,4	165.000	561.000
103	72131601-001	Instalación Eléctrica - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
103.1		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
103.2		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000

104	72131601-011	Instalaciones Sanitarias - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
104.1		Colocación de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	4.650.000	4.650.000
104.2		Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000
104.3		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	3.350.000	3.350.000
104.4		Cámara séptica 1,50x3,00	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
104.5		Pozo Absorbente	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
105	72131601-013	Limpieza final - 1 BAÑO 4,40X6,15 ESC. BAS. 5911 Sto DOMINGO				
105.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	**589.681.600**

15. CONCLUSIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, esta Comisión ha constatado que el oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Esta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por lo tanto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario en su Art. 65 "Criterios de Adjudicación" que dice: atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1- cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- tenga las calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y; 3- presente el precio evaluado como el más bajo.

Por tanto, éste Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** del llamado a licitación por ***LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"***, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, a la firma oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos). IVA INCLUIDO,** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueron ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser mas ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario Nº 21909/2003 y demás concordantes. -

ES NUESTRO INFORME. -

Arq. Aníbal Pérez
Comité de Evaluación

Lic. Liliana Lezcano
Comité de Evaluación

Abg. Carlos Parra.
Comité de Evaluación

Municipalidad de Hernandarias

- Intendencia Municipal -

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

RESOLUCION I.M. N° 2400/2021

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES", CON ID Nº 400485, AL OFERENTE MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA, CON RUC. Nº 805889-0., ----------

Hernandarias, 13 de Setiembre de 2021.-

VISTO: El Informe y Recomendación emitida por el Comité de Evaluación para la **Adjudicación** de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"**, con **ID Nº 400485**, así como las Especificaciones Técnicas y el Costo Estimativo establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones; y, ----------

CONSIDERANDO: Que, en la fecha fijada en la respectiva convocatoria, se ha realizado el acto de recepción y apertura de sobres de ofertas, conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia; habiéndose presentado las Siguientes ofertas las firmas **Constructora Alpe S.A.", con RUC Nº 80085753-4, y de Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0,** ----------

Que, analizada la propuesta presentada referente a los aspectos económicos, legales, la capacidad técnica y experiencia, así como los otros requerimientos exigidos en el PBC, la Comisión Evaluadora de Ofertas, integrada a través de la Resolución I.M. Nº 3174/2016 de fecha 16 de Noviembre de 2016, eleva sus conclusiones a esta superioridad, recomendando la **Adjudicación** del llamado referenciado a la firma **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0**, siendo su oferta económica por el monto total de **Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos), IVA incluido**, por resultar una oferta ventajosa para los intereses de la Institución Municipal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales para la presente contratación conforme a la Ley Nº 2051/2003, el Decreto 2992/2019 y demás concordantes. ----------

Que, el costo estimativo de las obras a ser contratados se enmarcan para contrataciones cuyo monto se encuentre entre los dos mil y diez mil jornales mínimos, por lo que la Unidad Operativa de Contratación había recomendado en su momento al Intendente Municipal proceder al llamado para la ejecución de la mencionada contratación a través de la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas, según lo dispuesto en la Ley Nº 2051/2003 (Art. 16 Inc b) y concordantes), y el Decreto Nº 2992/2019 (art. 70 y concordantes), previa autorización pertinente de la Junta, en virtud de la Ley Nº 3966/2010 "Orgánica Municipal".----------

Que, asimismo, del informe respectivo de la Jefatura de Control Presupuestario, se puede observar que conforme a la Certificación Actual, existe la Disponibilidad Presupuestaria en el **Objeto de Gastos (O.G.) 520, Fuente de Financiamiento (F.F.) 30, Organismo Financiador (O.F.) 03**, del Presupuesto de la Municipalidad de Hernandarias, para el ejercicio Fiscal del **año 2021**, al cual se podrá imputar dicha contratación por las partidas aprobadas, dejándose expresa constancia que queda a criterio de la firma adjudicada la ejecución de las obras con la emisión de la Orden de Inicio de Obras expedida por la convocante, reservándose la Municipalidad el derecho de disponer el desembolso respectivo una vez emitida el Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). ----------

POR TANTO, en base al Informe y Recomendación de la Comisión evaluadora de Ofertas y teniendo en cuenta la potestad conferida a la Máxima autoridad para disponer adjudicaciones de conformidad a lo establecido en el art. 215 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal en concordancia con el art. 28 de la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas: ----------

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HERNANDARIAS
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE

Art.1º.- **ADJUDICAR** el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021 *"EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES"*, con ID Nº 400485**, al oferente **Mora Construcciones de Gustavo Ramón Mora Fariña, con Ruc. Nº 805889-0**, quedando el **valor total Adjudicado por el monto de Gs. 589.681.600 (Guaraníes quinientos ochenta y nueve millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos), IVA incluido**, conforme a las disposiciones de la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, su **Decreto Reglamentario Nº 2992/2019** y normativas concordantes de la **Ley Nº 3966/2010 "Orgánica Municipal"**.----------

Art. 2º.- **SUSCRIBIR** el Contrato pertinente con el oferente adjudicado en el que se estipularan las Clausulas y condiciones que regirán la ejecución de las obras adjudicadas de referencia. ----------

Art. 3º.- **ENCOMENDAR** a la Unidad Operativa de Contratación, Dirección de Obras y la Fiscalización para la coordinación y control de todos los procedimientos administrativos y operativos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos precedentes. ----------

Art. 4º.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. ----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

Abg. Néstor Alfredo Acosta Benítez
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira
Intendente Municipal

uoc@hernandarias.gov.py

Seleccionar | Hilos | Opciones | Actualizar

Responder | Responder ... | Reenviar | Eliminar | Archivo | Marcar | Más

- Entrada
- Borradores
- Enviados
- SPAM
- Papelera
- Archivo
- Junk
- PROPAGANDA

Buscar...

gustmora21@gmail.com	Hoy 12:54
• Notificacion de Adjudicacion	
alpemix@hotmail.com	Hoy 12:51
• Notificacion de Adjudicacion	
edgardanielvaldezmereles@hotmail.com	Hoy 10:53
• COMUNICACION DE ADJUDICACION	
infraestructura@mec.gov.py	mar 17:46
• Solicitud de aprobación de Proyectos	
gcisa81@gmail.com	sáb 19:32
• COMUNICACION DE ADJUDICACION	
restaurantecopacabana@hotmail.com	sáb 19:30
• COMUNICACION DE ADJUDICACION	
faty_sartoriov@hotmail.com	sáb 19:26
• COMUNICACION DE ADJUDICACION	
alpemix@hotmail.com	vie 11:34
• Notificación de Adjudicación a Oferentes	
ceciliobenitez1234@hotmail.com	vie 11:33
Notificación de Adjudicación a Oferentes	
alimentacion.escolar@mec.gov.py	2021-09-16 15:02
• Solicitud de Autorizacion de sustitucion de almuer...	

42%

Mensajes 1 a 50 de 606 | 1

Notificacion de Adjudicacion

To gustmora21@gmail.com on 2021-09-23 12:54

Detalles

COMUNIC- MORA.pdf (~6,0 MB)

Remito comunicacion de adjudicacion referente al llamado a licitacion por Concurso
de Oferta Nº 08/2021 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES" CON ID Nº 400485.-

ATTE.-

Abog. Esteban Gomez Armoa
RESPONSABLE UOC - MH