TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72103003-001	Demolicion: de piso/revoque/mampostería/techo de chapa e Ykua	Metros cuadrados	183,4	55.163	55.163	0%	10.116.894	54.611	-1%	10.015.657	46.889	-15%	8.599.442	46.889	-15%	8.599.442
2	72131601-013	Limpieza de sector de obra	Metros cuadrados	2.727	6.254	6.254	0%	17.054.658	6.191	-1%	16.882.857	5.316	-15%	14.496.732	5.004	-20%	13.645.908
3	72101703-007	Vallado de obra 30 x 2,00 m (sobre Dr. Luis María Argaña)	Metros cuadrados	60	211.437	211.437	0%	12.686.220	209.323	-1%	12.559.380	179.721	-15%	10.783.260	179.721	-15%	10.783.260
4	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	2.354.375	2.354.375	0%	2.354.375	2.330.831	-1%	2.330.831	2.001.219	-15%	2.001.219	2.001.219	-15%	2.001.219
5	30191701-001	Obrador de chapa (incluye casilla habitable, baños y vestuarios)	Unidad Medida Global	1	6.100.666	6.100.666	0%	6.100.666	6.039.659	-1%	6.039.659	5.185.566	-15%	5.185.566	6.649.726	9%	6.649.726
6	72102201-003	Instalacion electrica provisoria	Unidad Medida Global	1	1.676.833	1.676.833	0%	1.676.833	1.660.065	-1%	1.660.065	1.425.308	-15%	1.425.308	1.844.515	10%	1.844.515
7	72131601-011	Instalaciones hidrosanitarias provisoria	Unidad Medida Global	1	1.676.833	1.676.833	0%	1.676.833	1.660.065	-1%	1.660.065	1.425.308	-15%	1.425.308	1.844.515	10%	1.844.515
8	72131601-9974	Replanteo y marcación topográfica	Metros cuadrados	1.535	7.682	7.682	0%	11.791.870	7.605	-1%	11.673.675	6.530	-15%	10.023.550	6.530	-15%	10.023.550
9	72102504-002	Muro de contención de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación y revoque hidrófugo.	Metros cúbicos	50	815.953	815.953	0%	40.797.650	807.793	-1%	40.389.650	693.560	-15%	34.678.000	611.966	-25%	30.598.300
10	72102905-001	Relleno con tierra gorda y compactacion de suelo	Metros cúbicos	275,75	112.895	112.895	0%	31.130.796	111.766	-1%	30.819.474	95.961	-15%	26.461.245	90.317	-20%	24.904.912
11	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada , para caseta de seguridad y muro convocó, incluye la excavación	Metros cúbicos	6,3	632.616	632.616	0%	3.985.480	626.290	-1%	3.945.627	537.724	-15%	3.387.661	695.877	10%	4.384.025
12	72131601-015	Pilares de hormigón armado en acceso	Metros cúbicos	0,48	3.551.500	3.551.500	0%	1.704.720	3.515.985	-1%	1.687.672	3.018.775	-15%	1.449.012	3.906.649	10%	1.875.191
13	72101704-001	Losa de hormigón armado, espesor de 0,10 cm.	Metros cúbicos	5	3.156.566	3.156.566	0%	15.782.830	3.125.000	-1%	15.625.000	2.683.081	-15%	13.415.405	3.314.393	5%	16.571.965
14	72131601-	Muro de mampostería de ladrillos	Metros	46,5	390.005	390.005	0%	18.135.232	386.105	-1%	17.953.882	331.504	-15%	15.414.936	319.805	-18%	14.870.932

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
	005	comunes para canteros y fuente de agua con altura de 0,5 m con revoque y aislación hidrófuga de membrana asfaltica	cuadrados														
15	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes con varillas en la caseta de seguridad, con revoque interno/externo y pintura látex con terminación exterior de enduido y pintura látex mate, acabado cementicio.	Metros cuadrados	33	451.890	451.890	0%	14.912.370	447.371	-1%	14.763.243	384.107	-15%	12.675.531	370.551	-18%	12.228.183
16	72101703-003	Muro de ladrillos convoco 2 caras vistas en acceso principal	Metros cuadrados	16,5	155.581	155.581	0%	2.567.086	154.025	-1%	2.541.412	132.244	-15%	2.182.026	171.138	10%	2.823.777
17	72131601-9984	Rampa vehicular de hormigón armado para, incluye perfilado y demolición de vereda existente	Metros cuadrados	8,5	332.323	332.323	0%	2.824.745	329.000	-1%	2.796.500	282.475	-15%	2.401.037	365.554	10%	3.107.209
18	72131601-008	Revoque exterior en canteros a 1 capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	32	52.995	52.995	0%	1.695.840	52.465	-1%	1.678.880	45.046	-15%	1.441.472	58.294	10%	1.865.408
19	72131601-008	Revestido de porcelanato simil mármol en fuente de agua	Unidad Medida Global	1	36.515.000	36.515.000	0%	36.515.000	36.149.850	-1%	36.149.850	31.037.750	-15%	31.037.750	29.212.001	-20%	29.212.001
20	72131601-008	Revoque de cemento atermico para asientos	Metros cuadrados	40	135.146	135.146	0%	5.405.840	133.795	-1%	5.351.800	114.874	-15%	4.594.960	148.660	10%	5.946.400
21	72131601-006	Aislación horizontal con pintura asfaltica en "U", muro 0,15 en caseta de seguridad y muro convocó	Metro lineal	18,2	58.450	58.450	0%	1.063.790	57.866	-1%	1.053.161	49.683	-15%	904.230	64.294	10%	1.170.150
22	72131601-006	Aislación hidrófuga de losa en acceso principal	Metros cuadrados	45	298.410	298.410	0%	13.428.450	295.426	-1%	13.294.170	253.649	-15%	11.414.205	253.649	-15%	11.414.205
23	72131601-009	Compactación superficial, en caseta de seguridad	Metros cuadrados	7,5	164.350	164.350	0%	1.232.625	162.707	-1%	1.220.302	139.698	-15%	1.047.735	180.784	10%	1.355.880
24	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes s/ terreno natural, en caseta de seguridad	Metros cuadrados	7,5	69.551	69.551	0%	521.632	68.855	-1%	516.412	59.118	-15%	443.385	76.505	10%	573.787
25	72131601-009	Carpeta para asiento de pisos , en caseta de seguridad	Metros cuadrados	7,5	58.450	58.450	0%	438.375	57.866	-1%	433.995	49.683	-15%	372.622	64.294	10%	482.205

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Hilario Villamayor de Curiel
Jefe de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
26	72131601-009	Piso cerámico 30x30 PI 5, en caseta de seguridad	Metros cuadrados	7,5	98.755	98.755	0%	740.662	97.767	-1%	733.252	83.942	-15%	629.565	108.630	10%	814.725
27	72131601-009	Piso tipo paver (pavimento articulado intertrabado, color gris, colocacion espina de pez)	Metros cuadrados	128	246.525	246.525	0%	31.555.200	244.060	-1%	31.239.680	209.546	-15%	26.821.888	147.423	-40%	18.870.144
28	72131601-009	Piso tipo paver (pavimento articulado intertrabado, color rojo, colocacion espina de pez)	Metros cuadrados	674	246.525	246.525	0%	166.157.850	244.060	-1%	164.496.440	209.546	-15%	141.234.004	147.423	-40%	99.363.102
29	72131601-009	Piso tipo adoquin	Metros cuadrados	276	231.235	231.235	0%	63.820.860	228.923	-1%	63.182.748	196.550	-15%	54.247.800	138.280	-40%	38.165.280
30	72131601-009	Piso podotactil	Metro lineal	75	203.771	203.771	0%	15.282.825	201.733	-1%	15.129.975	173.205	-15%	12.990.375	163.018	-20%	12.226.350
31	72131601-009	Piso de hormigón en vereda	Metros cuadrados	75	172.973	172.973	0%	12.972.975	171.243	-1%	12.843.225	147.027	-15%	11.027.025	190.269	10%	14.270.175
32	72131601-004	Cordón prefabricado de hormigón armado	Metro lineal	597,5	62.464	62.464	0%	37.322.240	61.836	-1%	36.947.010	53.094	-15%	31.723.665	49.972	-20%	29.858.270
33	72152705-001	Rampa de hormigon armado espesor 0,06 m	Metros cúbicos	0,43	5.228.333	5.228.333	0%	2.248.183	5.176.050	-1%	2.225.701	4.444.083	-15%	1.910.955	4.444.083	-15%	1.910.955
34	72131601-012	Pintura cementicia en caseta de guardia	Metros cuadrados	35	83.841	83.841	0%	2.934.435	83.003	-1%	2.905.105	71.265	-15%	2.494.275	92.224	10%	3.227.840
35	72131601-005	Pilar de mampostería para entrada eléctrica	Unidad	1	5.029.000	5.029.000	0%	5.029.000	4.978.710	-1%	4.978.710	4.274.650	-15%	4.274.650	4.274.650	-15%	4.274.650
36	72131601-005	Puesto de medición definitivo trifásico con acometida de 3 m y limitadora hasta 45 A	Unidad	1	3.253.666	3.253.666	0%	3.253.666	3.221.129	-1%	3.221.129	2.765.616	-15%	2.765.616	3.579.032	10%	3.579.032
37	72131601-001	Electroducto embutido	Metro lineal	60	23.652	23.652	0%	1.419.120	23.415	-1%	1.404.900	20.104	-15%	1.206.240	26.016	10%	1.560.960
38	72131601-001	Línea subterránea con excavación, Trifásica de 4 a 10 mm	Metro lineal	60	83.841	83.841	0%	5.030.460	80.003	-5%	4.800.180	71.265	-15%	4.275.900	71.265	-15%	4.275.900
39	72131601-001	Línea áerea, Trifásica de 4 a 10 mm	Metro lineal	40	61.450	61.450	0%	2.458.000	60.836	-1%	2.433.440	52.233	-15%	2.089.320	52.233	-15%	2.089.320
40	72131601-001	Registro eléctrico de 30x30 ubicado cada 10m	Unidad	10	355.729	355.729	0%	3.557.290	352.172	-1%	3.521.720	302.370	-15%	3.023.700	302.370	-15%	3.023.700
41	72102201-003	Provisión y colocación de Aplique led de adosar, circular luz calida/neutra/fria gris opal leti 100	Unidad	7	273.916	273.916	0%	1.917.412	271.177	-1%	1.898.239	232.829	-15%	1.629.803	232.829	-15%	1.629.803

U.O.C. Jefa de U.O.C.

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		de 1 luz para exterior en losa de acceso															
42	72102201-003	Bocas para lámparas de luz en losa de acceso	Unidad	7	208.843	208.843	0%	1.461.901	206.755	-1%	1.447.285	177.517	-15%	1.242.619	229.726	10%	1.608.082
43	72131601-001	Iluminación con columnas de hormigón troncocónicas de 9m con brazo metálico doble para artefacto de iluminción de 200W cada uno, disposición cada 20m, radio de 10m	Unidad	17	3.668.166	3.668.166	0%	62.358.822	3.631.484	-1%	61.735.228	3.117.941	-15%	53.004.997	3.741.528	2%	63.605.976
44	72131601-001	Bocas para lámparas de luz en altura, con 9 metros, altura de cableado	Unidad	22	875.533	875.533	0%	19.261.726	866.778	-1%	19.069.116	744.203	-15%	16.372.466	700.427	-20%	15.409.394
45	72102201-998	Provisión y colocación de Proyector led 20w luz calida - ecoslim para cubierta ajardinada	Unidad	4	513.050	513.050	0%	2.052.200	507.920	-1%	2.031.680	436.093	-15%	1.744.372	436.093	-15%	1.744.372
46	55121703-003	Provisión y colocación de reductores de velocidad - Ojo de gato, en cruce peatonal.	Unidad	50	181.016	181.016	0%	9.050.800	179.206	-1%	8.960.300	153.864	-15%	7.693.200	153.864	-15%	7.693.200
47	70111713-9997	Basurero de diámetro de 50 cm (clasificación orgánico e inorgánico)	Unidad	4	976.100	976.100	0%	3.904.400	966.339	-1%	3.865.356	829.685	-15%	3.318.740	1.073.709	10%	4.294.836
48	70111713-999	Provisión y colocación de estacionamiento para bicicletas metálico	Unidad	5	5.228.333	5.228.333	0%	26.141.665	5.176.050	-1%	25.880.250	4.444.083	-15%	22.220.415	5.751.165	10%	28.755.825
49	70111713-999	Provisión y colocación de calesita trompo	Unidad	1	10.108.833	10.108.833	0%	10.108.833	10.007.745	-1%	10.007.745	8.592.508	-15%	8.592.508	11.119.715	10%	11.119.715
50	70111713-999	Provisión y colocación de Base espacial doble	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	38.449.553	287%	38.449.553
51	70111713-999	Provisión y colocación de trepador curvo mediano	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	4.689.119	-53%	4.689.119
52	70111713-999	Provisión y colocación de fortalecedor de piernas	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	8.239.964	-17%	8.239.964
53	70111713-999	Provisión y colocación de máquina de remos con pedales	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	8.239.964	-17%	8.239.964
54	70111713-999	Provisión y colocación de barras paralelas simples	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	8.239.964	-17%	8.239.964

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alinne Mayor de Curiel
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
55	72131601-004	Bolardo de hormigón prefabricado diámetro 40 cm	Unidad	100	290.583	290.583	0%	29.058.300	287.677	-1%	28.767.700	246.996	-15%	24.699.600	241.185	-17%	24.118.500
56	72131601-9973	Tótem triangular prefabricado de hormigón altura 3 metros	Unidad Medida Global	2	5.228.333	5.228.333	0%	10.456.666	5.176.050	-1%	10.352.100	4.444.083	-15%	8.888.166	4.444.083	-15%	8.888.166
57	82101502-002	Letras corpóreas	Unidad Medida Global	1	11.290.000	11.290.000	0%	11.290.000	11.177.100	-1%	11.177.100	9.596.500	-15%	9.596.500	12.418.999	10%	12.418.999
58	76111506-001	Diseño de jardines y provisión de plantines	Metros cuadrados	30,3	78.696	78.696	0%	2.384.488	77.909	-1%	2.360.642	66.892	-15%	2.026.827	66.892	-15%	2.026.827
59	70111713-999	Provisión y colocación de panes de pasto clavel	Metros cuadrados	300	35.203	35.203	0%	10.560.900	34.851	-1%	10.455.300	29.923	-15%	8.976.900	29.923	-15%	8.976.900
60	72141213-001	Sistema de bombeo de agua del Ykuá	Unidad Medida Global	1	21.580.000	21.580.000	0%	21.580.000	21.364.200	-1%	21.364.200	18.343.000	-15%	18.343.000	23.737.999	10%	23.737.999
61	73121602-002	Portón metálico de chapa lisa N°28, con bastidor estructural 30x40 milimetros, con 1 hoja corrediza, con cerraduras (4,25x2,15 m)	Unidad	1	4.282.666	4.282.666	0%	4.282.666	4.239.839	-1%	4.239.839	3.640.266	-15%	3.640.266	3.640.266	-15%	3.640.266
62	73121602-002	Portón metálico de chapa lisa N°28, con bastidor estructural 30x40 milimetros, con 1 hoja corrediza, con cerraduras (3,45x2,15 m)	Unidad	1	3.890.633	3.607.310	-7%	3.607.310	3.851.727	-1%	3.851.727	3.307.038	-15%	3.307.038	3.307.038	-15%	3.307.038
						Precio Total		**888.499.995**	**Precio Total**		**879.712.186**	**Precio Total**		**755.466.572**	**Precio Total**		**747.121.530**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Willamayor de Curiel
Jefe de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72103003-001	Demolicion: de piso/revoque/mampostería/techo de chapa e Ykua	Metros cuadrados	183,4	55.163	55.163	0%	10.116.894	54.611	-1%	10.015.657	46.889	-15%	8.599.442	46.889	-15%	8.599.442
2	72131601-013	Limpieza de sector de obra	Metros cuadrados	2.727	6.254	6.254	0%	17.054.658	6.191	-1%	16.882.857	5.316	-15%	14.496.732	5.004	-20%	13.645.908
3	72101703-007	Vallado de obra 30 x 2,00 m (sobre Dr. Luis María Argaña)	Metros cuadrados	60	211.437	211.437	0%	12.686.220	209.323	-1%	12.559.380	179.721	-15%	10.783.260	179.721	-15%	10.783.260
4	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	2.354.375	2.354.375	0%	2.354.375	2.330.831	-1%	2.330.831	2.001.219	-15%	2.001.219	2.001.219	-15%	2.001.219
5	30191701-001	Obrador de chapa (incluye casilla habitable, baños y vestuarios)	Unidad Medida Global	1	6.100.666	6.100.666	0%	6.100.666	6.039.659	-1%	6.039.659	5.185.566	-15%	5.185.566	6.649.726	9%	6.649.726
6	72102201-003	Instalacion electrica provisoria	Unidad Medida Global	1	1.676.833	1.676.833	0%	1.676.833	1.660.065	-1%	1.660.065	1.425.308	-15%	1.425.308	1.844.515	10%	1.844.515
7	72131601-011	Instalaciones hidrosanitarias provisoria	Unidad Medida Global	1	1.676.833	1.676.833	0%	1.676.833	1.660.065	-1%	1.660.065	1.425.308	-15%	1.425.308	1.844.515	10%	1.844.515
8	72131601-9974	Replanteo y marcación topográfica	Metros cuadrados	1.535	7.682	7.682	0%	11.791.870	7.605	-1%	11.673.675	6.530	-15%	10.023.550	6.530	-15%	10.023.550
9	72102504-002	Muro de contención de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación y revoque hidrófugo.	Metros cúbicos	50	815.953	815.953	0%	40.797.650	807.793	-1%	40.389.650	693.560	-15%	34.678.000	611.966	-25%	30.598.300
10	72102905-001	Relleno con tierra gorda y compactacion de suelo	Metros cúbicos	275,75	112.895	112.895	0%	31.130.796	111.766	-1%	30.819.474	95.961	-15%	26.461.245	90.317	-20%	24.904.912
11	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada , para caseta de seguridad y muro convocó, incluye la excavación	Metros cúbicos	6,3	632.616	632.616	0%	3.985.480	626.290	-1%	3.945.627	537.724	-15%	3.387.661	695.877	10%	4.384.025
12	72131601-015	Pilares de hormigón armado en acceso	Metros cúbicos	0,48	3.551.500	3.551.500	0%	1.704.720	3.515.985	-1%	1.687.672	3.018.775	-15%	1.449.012	3.906.649	10%	1.875.191
13	72101704-001	Losa de hormigón armado, espesor de 0,10 cm.	Metros cúbicos	5	3.156.566	3.156.566	0%	15.782.830	3.125.000	-1%	15.625.000	2.683.081	-15%	13.415.405	3.314.393	5%	16.571.965
14	72131601-	Muro de mampostería de ladrillos	Metros	46,5	390.005	390.005	0%	18.135.232	386.105	-1%	17.953.882	331.504	-15%	15.414.936	319.805	-18%	14.870.932

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
	005	comunes para canteros y fuente de agua con altura de 0,5 m con revoque y aislación hidrófuga de membrana asfaltica	cuadrados														
15	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes con varillas en la caseta de seguridad, con revoque interno/externo y pintura látex con terminación exterior de enduido y pintura látex mate, acabado cementicio.	Metros cuadrados	33	451.890	451.890	0%	14.912.370	447.371	-1%	14.763.243	384.107	-15%	12.675.531	370.551	-18%	12.228.183
16	72101703-003	Muro de ladrillos convoco 2 caras vistas en acceso principal	Metros cuadrados	16,5	155.581	155.581	0%	2.567.086	154.025	-1%	2.541.412	132.244	-15%	2.182.026	171.138	10%	2.823.777
17	72131601-9984	Rampa vehicular de hormigón armado para, incluye perfilado y demolición de vereda existente	Metros cuadrados	8,5	332.323	332.323	0%	2.824.745	329.000	-1%	2.796.500	282.475	-15%	2.401.037	365.554	10%	3.107.209
18	72131601-008	Revoque exterior en canteros a 1 capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	32	52.995	52.995	0%	1.695.840	52.465	-1%	1.678.880	45.046	-15%	1.441.472	58.294	10%	1.865.408
19	72131601-008	Revestido de porcelanato simil mármol en fuente de agua	Unidad Medida Global	1	36.515.000	36.515.000	0%	36.515.000	36.149.850	-1%	36.149.850	31.037.750	-15%	31.037.750	29.212.001	-20%	29.212.001
20	72131601-008	Revoque de cemento atermico para asientos	Metros cuadrados	40	135.146	135.146	0%	5.405.840	133.795	-1%	5.351.800	114.874	-15%	4.594.960	148.660	10%	5.946.400
21	72131601-006	Aislación horizontal con pintura asfaltica en "U", muro 0,15 en caseta de seguridad y muro convocó	Metro lineal	18,2	58.450	58.450	0%	1.063.790	57.866	-1%	1.053.161	49.683	-15%	904.230	64.294	10%	1.170.150
22	72131601-006	Aislación hidrófuga de losa en acceso principal	Metros cuadrados	45	298.410	298.410	0%	13.428.450	295.426	-1%	13.294.170	253.649	-15%	11.414.205	253.649	-15%	11.414.205
23	72131601-009	Compactación superficial, en caseta de seguridad	Metros cuadrados	7,5	164.350	164.350	0%	1.232.625	162.707	-1%	1.220.302	139.698	-15%	1.047.735	180.784	10%	1.355.880
24	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes s/ terreno natural, en caseta de seguridad	Metros cuadrados	7,5	69.551	69.551	0%	521.632	68.855	-1%	516.412	59.118	-15%	443.385	76.505	10%	573.787
25	72131601-009	Carpeta para asiento de pisos , en caseta de seguridad	Metros cuadrados	7,5	58.450	58.450	0%	438.375	57.866	-1%	433.995	49.683	-15%	372.622	64.294	10%	482.205

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
26	72131601-009	Piso cerámico 30x30 PI 5, en caseta de seguridad	Metros cuadrados	7,5	98.755	98.755	0%	740.662	97.767	-1%	733.252	83.942	-15%	629.565	108.630	10%	814.725
27	72131601-009	Piso tipo paver (pavimento articulado intertrabado, color gris, colocacion espina de pez)	Metros cuadrados	128	246.525	246.525	0%	31.555.200	244.060	-1%	31.239.680	209.546	-15%	26.821.888	147.423	-40%	18.870.144
28	72131601-009	Piso tipo paver (pavimento articulado intertrabado, color rojo, colocacion espina de pez)	Metros cuadrados	674	246.525	246.525	0%	166.157.850	244.060	-1%	164.496.440	209.546	-15%	141.234.004	147.423	-40%	99.363.102
29	72131601-009	Piso tipo adoquin	Metros cuadrados	276	231.235	231.235	0%	63.820.860	228.923	-1%	63.182.748	196.550	-15%	54.247.800	138.280	-40%	38.165.280
30	72131601-009	Piso podotactil	Metro lineal	75	203.771	203.771	0%	15.282.825	201.733	-1%	15.129.975	173.205	-15%	12.990.375	163.018	-20%	12.226.350
31	72131601-009	Piso de hormigón en vereda	Metros cuadrados	75	172.973	172.973	0%	12.972.975	171.243	-1%	12.843.225	147.027	-15%	11.027.025	190.269	10%	14.270.175
32	72131601-004	Cordón prefabricado de hormigón armado	Metro lineal	597,5	62.464	62.464	0%	37.322.240	61.836	-1%	36.947.010	53.094	-15%	31.723.665	49.972	-20%	29.858.270
33	72152705-001	Rampa de hormigon armado espesor 0,06 m	Metros cúbicos	0,43	5.228.333	5.228.333	0%	2.248.183	5.176.050	-1%	2.225.701	4.444.083	-15%	1.910.955	4.444.083	-15%	1.910.955
34	72131601-012	Pintura cementicia en caseta de guardia	Metros cuadrados	35	83.841	83.841	0%	2.934.435	83.003	-1%	2.905.105	71.265	-15%	2.494.275	92.224	10%	3.227.840
35	72131601-005	Pilar de mampostería para entrada eléctrica	Unidad	1	5.029.000	5.029.000	0%	5.029.000	4.978.710	-1%	4.978.710	4.274.650	-15%	4.274.650	4.274.650	-15%	4.274.650
36	72131601-005	Puesto de medición definitivo trifásico con acometida de 3 m y limitadora hasta 45 A	Unidad	1	3.253.666	3.253.666	0%	3.253.666	3.221.129	-1%	3.221.129	2.765.616	-15%	2.765.616	3.579.032	10%	3.579.032
37	72131601-001	Electroducto embutido	Metro lineal	60	23.652	23.652	0%	1.419.120	23.415	-1%	1.404.900	20.104	-15%	1.206.240	26.016	10%	1.560.960
38	72131601-001	Línea subterránea con excavación, Trifásica de 4 a 10 mm	Metro lineal	60	83.841	83.841	0%	5.030.460	80.003	-5%	4.800.180	71.265	-15%	4.275.900	71.265	-15%	4.275.900
39	72131601-001	Línea áerea, Trifásica de 4 a 10 mm	Metro lineal	40	61.450	61.450	0%	2.458.000	60.836	-1%	2.433.440	52.233	-15%	2.089.320	52.233	-15%	2.089.320
40	72131601-001	Registro eléctrico de 30x30 ubicado cada 10m	Unidad	10	355.729	355.729	0%	3.557.290	352.172	-1%	3.521.720	302.370	-15%	3.023.700	302.370	-15%	3.023.700
41	72102201-003	Provisión y colocación de Aplique led de adosar, circular luz calida/neutra/fria gris opal leti 100	Unidad	7	273.916	273.916	0%	1.917.412	271.177	-1%	1.898.239	232.829	-15%	1.629.803	232.829	-15%	1.629.803

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		de 1 luz para exterior en losa de acceso															
42	72102201-003	Bocas para lámparas de luz en losa de acceso	Unidad	7	208.843	208.843	0%	1.461.901	206.755	-1%	1.447.285	177.517	-15%	1.242.619	229.726	10%	1.608.082
43	72131601-001	Iluminación con columnas de hormigón troncocónicas de 9m con brazo metálico doble para artefacto de iluminción de 200W cada uno, disposición cada 20m, radio de 10m	Unidad	17	3.668.166	3.668.166	0%	62.358.822	3.631.484	-1%	61.735.228	3.117.941	-15%	53.004.997	3.741.528	2%	63.605.976
44	72131601-001	Bocas para lámparas de luz en altura, con 9 metros, altura de cableado	Unidad	22	875.533	875.533	0%	19.261.726	866.778	-1%	19.069.116	744.203	-15%	16.372.466	700.427	-20%	15.409.394
45	72102201-998	Provisión y colocación de Proyector led 20w luz calida - ecoslim para cubierta ajardinada	Unidad	4	513.050	513.050	0%	2.052.200	507.920	-1%	2.031.680	436.093	-15%	1.744.372	436.093	-15%	1.744.372
46	55121703-003	Provisión y colocación de reductores de velocidad - Ojo de gato, en cruce peatonal.	Unidad	50	181.016	181.016	0%	9.050.800	179.206	-1%	8.960.300	153.864	-15%	7.693.200	153.864	-15%	7.693.200
47	70111713-9997	Basurero de diámetro de 50 cm (clasificación orgánico e inorgánico)	Unidad	4	976.100	976.100	0%	3.904.400	966.339	-1%	3.865.356	829.685	-15%	3.318.740	1.073.709	10%	4.294.836
48	70111713-999	Provisión y colocación de estacionamiento para bicicletas metálico	Unidad	5	5.228.333	5.228.333	0%	26.141.665	5.176.050	-1%	25.880.250	4.444.083	-15%	22.220.415	5.751.165	10%	28.755.825
49	70111713-999	Provisión y colocación de calesita trompo	Unidad	1	10.108.833	10.108.833	0%	10.108.833	10.007.745	-1%	10.007.745	8.592.508	-15%	8.592.508	11.119.715	10%	11.119.715
50	70111713-999	Provisión y colocación de Base espacial doble	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	38.449.553	287%	38.449.553
51	70111713-999	Provisión y colocación de trepador curvo mediano	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	4.689.119	-53%	4.689.119
52	70111713-999	Provisión y colocación de fortalecedor de piernas	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	8.239.964	-17%	8.239.964
53	70111713-999	Provisión y colocación de máquina de remos con pedales	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	8.239.964	-17%	8.239.964
54	70111713-999	Provisión y colocación de barras paralelas simples	Unidad	1	9.927.666	9.927.666	0%	9.927.666	9.828.389	-1%	9.828.389	8.438.516	-15%	8.438.516	8.239.964	-17%	8.239.964

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: REVITALIZACIÓN PARQUE SURGENTE YKUA PA'I. AD REFERENDUM. con ID: 416548																	
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No																	
						C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
55	72131601-004	Bolardo de hormigón prefabricado diámetro 40 cm	Unidad	100	290.583	290.583	0%	29.058.300	287.677	-1%	28.767.700	246.996	-15%	24.699.600	241.185	-17%	24.118.500
56	72131601-9973	Tótem triangular prefabricado de hormigón altura 3 metros	Unidad Medida Global	2	5.228.333	5.228.333	0%	10.456.666	5.176.050	-1%	10.352.100	4.444.083	-15%	8.888.166	4.444.083	-15%	8.888.166
57	82101502-002	Letras corpóreas	Unidad Medida Global	1	11.290.000	11.290.000	0%	11.290.000	11.177.100	-1%	11.177.100	9.596.500	-15%	9.596.500	12.418.999	10%	12.418.999
58	76111506-001	Diseño de jardines y provisión de plantines	Metros cuadrados	30,3	78.696	78.696	0%	2.384.488	77.909	-1%	2.360.642	66.892	-15%	2.026.827	66.892	-15%	2.026.827
59	70111713-999	Provisión y colocación de panes de pasto clavel	Metros cuadrados	300	35.203	35.203	0%	10.560.900	34.851	-1%	10.455.300	29.923	-15%	8.976.900	29.923	-15%	8.976.900
60	72141213-001	Sistema de bombeo de agua del Ykuá	Unidad Medida Global	1	21.580.000	21.580.000	0%	21.580.000	21.364.200	-1%	21.364.200	18.343.000	-15%	18.343.000	23.737.999	10%	23.737.999
61	73121602-002	Portón metálico de chapa lisa N°28, con bastidor estructural 30x40 milimetros, con 1 hoja corrediza, con cerraduras (4,25x2,15 m)	Unidad	1	4.282.666	4.282.666	0%	4.282.666	4.239.839	-1%	4.239.839	3.640.266	-15%	3.640.266	3.640.266	-15%	3.640.266
62	73121602-002	Portón metálico de chapa lisa N°28, con bastidor estructural 30x40 milimetros, con 1 hoja corrediza, con cerraduras (3,45x2,15 m)	Unidad	1	3.890.633	3.607.310	-7%	3.607.310	3.851.727	-1%	3.851.727	3.307.038	-15%	3.307.038	3.307.038	-15%	3.307.038
						Precio Total		**888.499.995**	**Precio Total**		**879.712.186**	**Precio Total**		**755.466.572**	**Precio Total**		**747.121.530**