INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 08:30 hs, se constituyen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, la Lic. Lisa Villalba Torres, Responsable de Control Interno y el Sr. Delmiro Ayala Giménez, Tesorero a efectos de evaluar las ofertas económicas presentadas en el marco del llamado a Contratación Directa (CD) Nº 07/2021 "Iluminación de calles y espacios públicos, en varias cñias del distrito" con ID 390198.

Se procede a evaluar las ofertas presentadas según el Acta de Apertura de fecha 10/05/2021, iniciándose la verificación de las documentaciones y se analiza la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales, además se procede a la verificación de los documentos que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conformes a los requisitos de calificación basada en la evidencia documentada, requeridos en la carta de invitación:

1) Oferta presentada

a) Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena – RUC 4845486-9

b) Constructora D& M de Mario Núñez Rolón – RUC 875812-3

c) Construcciones El Favorito de Facundo José Correa Godoy – RUC 3807819-8

2) Verificación de la documentación de carácter sustancial:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 2992/2019 de la Ley Nº. 2051/03, se coteja si las ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en la carta de invitación:

Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	X	
Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	X	

El oferente Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

Lic. Lisa Villalba Martinez
Control Interno Institucional

Delmiro Ayala
Tesorero

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * TESORERIA *

Constructora D& M de Mario Núñez Rolón		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	X	
Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	X	

El oferente Constructora D& M de Mario Núñez Rolón cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

Construcciones El Favorito de Facundo José Correa Godoy		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	X	
Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	X	

El oferente Construcciones El Favorito de Facundo José Correa Godoy cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

3) <u>Análisis de capacidad legal</u>

El Comité de Evaluación procedió a consultar la Constancia de Ser o no ser Funcionario Público a través de https://www.paraguay.gov.py/visor/documentos-funcionario-publico según el siguiente detalle:

Nombre y Apellido	CI N°	Empresa	Constancia N°
Ricardo Moreno Balbuena	4845486	Moreno Ingeniería	1353341
Mario Núñez Rolón	875812	Construcciones D&M	1353346
Facundo José Correa Godoy	3807819	Construcciones El Favorito	1353342

Los oferentes cumplen con el requisito de capacidad legal ya que no registra datos en el Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH) ni en la Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas).

Lic. Lisa Villalba Martinez
Control Interno Institucional

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * TESORERIA *
Demiro Ayala
Tesorero

4) Corrección de errores aritméticos

Las ofertas no presentan errores aritméticos.

5) Aplicación de margen de preferencia

No se aplica el margen de preferencia considerando que ninguna de las ofertas posee el certificado de origen nacional

6) Margen de preferencia local

Nº	Empresa	Domicilio legal	Monto ofertado	Margen de preferencia	Total
1	Constructora D& M	Yasy Cañy - Canindeyú	125.963.060	0	125.963.060
2	Moreno Ingeniería	Luque - Central	135.444.150	13.544.415	148.988.565
3	Construcciones El Favorito	Gral Resquin – San Pedro	141.112.506	14.111.251	155.223.757

El oferente Constructora D&M fija domicilio legal dentro del territorio de la convocante por lo cual se beneficia del margen de preferencia local

7) Detalle del monto de las ofertas presentadas ordenadas de menor a mayor:

Nº	Oferente	Monto Ofertado
1	Constructora D& M de Mario Núñez Rolón	G. 125.963.060
2	Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena	G. 135.444.150
3	Construcciones El Favorito de Ricardo Moreno Balbuena	G. 141.112.506

8) Solicitud de documentos formales

- **Constructora D& M de Mario Núñez Rolón**

Se solicitó al oferente Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19

El oferente presentó en tiempo y forma el documento solicitado.

9) Análisis de precios ofertados

			Precio Referencial		Mario Núñez Rolón		% diferencia
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	
1	Provisión y Colocación de Artefactos AP de 50 W con instalación eléctrica en postes existentes	265	511.110	135.444.150	475.332	125.962.980	-7,00
Precio Total				135.444.150		125.962.980	

Como se puede observar no existen diferencia entre el precio referencial y el ofertado por el oferente.

Lic. Lisa Villalba Martinez
Control Interno Institucional

Delmiro Ayala
Tesorero

			Precio Referencial		MORENO INGENIERIA		% diferencia
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	
1	Provisión y Colocación de Artefactos AP de 50 W con instalación eléctrica en postes existentes	265	511.110	135.444.150	511.110	135.444.150	0,00
Precio Total				**135.444.150**		**135.444.150**	

Como se puede observar no existen diferencia entre el precio referencial y el ofertado por el oferente.

			Precio Referencial		EL FAVORITO		% diferencia
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	
1	Provisión y Colocación de Artefactos AP de 50 W con instalación eléctrica en postes existentes	265	511.110	135.444.150	532.500	141.112.500	4,19
Precio Total				**135.444.150**		**141.112.500**	

Como se puede observar no existen diferencia entre el precio referencial y el ofertado por el oferente.

Provisoriamente se procede a evaluar la oferta más baja: **Constructora D& M de Mario Núñez Rolón**

10) <u>Verificación de la documentación de carácter formal</u>:

Constructora D& M de Mario Núñez Rolón		
Requisitos formales exigidos en el PBC	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET - RUC	X	
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente.	X	
Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente	X	
Copia simple de Balance General 2017, 2018 y 2019.	X	
Constancia de presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, activos y pasivos" presentada ante la Contraloría General de la Republica, para sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 en cumplimiento a la Circular DNCP Nº 12/2020	X	
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	X	

Lic. Lisa Villalba Martinez
Control Interno Institucional

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * TESORERIA *
Demiro Ayala
Tesorero

Constancia de visita al sitio de la obra	X	

El oferente Constructora D& M de Mario Núñez Rolón cumple con la presentación de todos los documentos de carácter formal.

11) <u>Capacidad Financiera</u>

INDICES	CONSTRUCTORA D&M				
	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PROMEDIO	COEFICIENTE MEDIO
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ					
Activo Corriente	579.416.485	760.899.600	1.240.735.909	860.350.665	**1,78**
Pasivo Corriente	7.377.678	85.942.181	1.358.689.717	484.003.192	
COEFICIENTE DE SOLVENCIA					
Pasivo Total	7.377.678	85.942.181	1.358.689.717	484.003.192	**0,3245**
Activo Total	896.069.229	1.076.523.204	2.502.497.293	1.491.696.575	

	Constructora D& M de Mario Núñez Rolón	
Coeficientes	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados: 2017, 2018 y 2019.	X	
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados: 2017, 2018 y 2019.	X	
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.	X	

Lic. Lisa Villalba Martinez
Control Interno Institucional

Demiro Ayala
Tesorero

12) Experiencia General en obras

	Constructora D& M de Mario Núñez Rolón	
Requisitos exigidos en el PBC	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70% El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	X	

13) Experiencia Específica en obras

	Constructora D& M de Mario Núñez Rolón	
Requisitos exigidos en el PBC	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas	X	
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2016, 2017, 2018 y 2019) en las siguientes actividades clave: construcción y/o reparación de obras que contengan rubros similares al objeto del llamado: servicio de iluminación AP	X	
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	X	
Documento que avale la recepción definitiva de la obra	X	
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70 % de la oferta presentada	X	
Fotocopias de recepciones finales de obras	X	

Lic. Lisa Villalba Martinez
Control Interno Institucional

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * TESORERIA *
Deliro Ayala
Tesorero

14) Capacidad en materia de personal

	Constructora D& M de Mario Núñez Rolón	
Requisitos exigidos en el PBC	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente, con mínimo de 05 (cinco) años de experiencia en Dirección de obras de naturaleza similar Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	X	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato	X	
Contrato del profesional propuesto con la empresa	X	

15) Capacidad en materia de equipos

	Constructora D& M de Mario Núñez Rolón	
Requisitos exigidos en el PBC	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: herramientas menores conforme a la obra y equipos de seguridad	X	
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	X	
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	X	

16) Análisis del acta de apertura

Observaciones: El representante de la empresa Constructora D&M hace constar que tiene margen de preferencia del 10% por localía y que las empresas Moreno Ingeniería y el Favorito no presenta experiencia específica para el llamado.

Lic. Lisa Villalba Martinez
Control Interno Institucional

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * TESORERIA *
Dennis Ayala
Tesorero

Criterio del comité: Se aplicó el margen de preferencia local tal como se puede observar en el punto 6 del presente informe.

17) <u>Disponibilidad Presupuestaria</u>

Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Yasy Cañy para el Ejercicio Fiscal 2021, según el objeto de gasto 520 30 11 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones, a través de esta diligencia se certifica que se cuenta con la disponibilidad Presupuestaria y Financiera suficiente lo que permite contraer las obligaciones resultantes del llamado a Contratación Directa (CD) Nº 07/2021 "ILUMINACION DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, EN VARIAS CÑIAS DEL DISTRITO" con ID 390198, dando de esta forma estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 14º de la Ley 2051/03.

18) <u>Conclusión</u>

Que la firma **Constructora D& M de Mario Núñez Rolón con RUC 875812-3** cumple con todos los criterios técnicos, económicos y legales exigidos por la convocante.-

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 2992/2019, el que previene que la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

1) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la Carta de Invitación;
2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y,
3) Presente el precio evaluado como el más bajo.

19) <u>Recomendación</u>

Este Comité recomienda la adjudicación del llamado a Contratación Directa (CD) Nº 07/2021 "ILUMINACION DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS, EN VARIAS CÑIAS DEL DISTRITO" con ID 390198, a la firma **Constructora D& M de Mario Núñez Rolón con RUC 875812-3** por un monto total de **G. 125.963.060 (Guaraníes ciento veinticinco millones novecientos sesenta y tres mil sesenta).-**

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Intendencia Municipal, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por resolución de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada.-

Lic. Lisa Villalba Martinez
Control Interno Institucional

Demiro Ayala
Tesorero

Se aclara que le procedimiento de evaluación culmino en fecha diez del mes de junio del año dos mil veintiuno, a las 08:40 hs.-

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe.-

……
Delmiro Ayala Giménez
Tesorero

Delmiro Ayala
Tesorero

……
Lic. Lisa Villalba Martínez
Control Interno