Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado PROYECTO VITTORIO CURIEL-OBRAS COMPLEMENTARIAS. AD REFERENDUM. PLURIANUAL con ID: 430285											
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
						CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.			CONSTRUCTORA ALPE S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131601-013	Limpieza (Obras preliminares)	Metros cuadrados	21.888,8	3.125	2.906	-7%	63.608.852	2.583	-17%	56.538.770
2	82101502-004	Cartel de Obra (obras preliminares)	Unidad Medida Global	1	1.932.580	1.797.299	-7%	1.797.299	1.597.277	-17%	1.597.277
3	72131601-9974	Replanteo y marcación (Obras preliminares)	Unidad Medida Global	1	31.963.636	29.726.181	-7%	29.726.181	26.417.945	-17%	26.417.945
4	70111503-001	Poda, Tala de árboles de gran porte (obras preliminares)	Unidad	5	4.474.515	4.161.299	-7%	20.806.495	3.698.187	-17%	18.490.935
5	70111503-001	Estracción de raices, con relleno y compactación (Obras preliminares)	Unidad	4	3.015.612	2.804.519	-7%	11.218.076	2.492.403	-17%	9.969.612
6	70111503-001	Recorte de raices y regularización de tronco (Obras preliminares)	Unidad Medida Global	1	7.579.333	7.048.780	-7%	7.048.780	6.264.319	-17%	6.264.319
7	72131601-012	Pintura termoplástica blanca, Linea discontinua en cruce bicisenda 1,00x0,30 m (Señalética Horizontal)	Metro lineal	603,9	67.463	75.289	12%	45.467.027	55.758	-17%	33.672.256
8	72131601-012	Pintura termoplástica amarilla, área restringida de tránsito (Señalética Horizontal)	Metro lineal	4.612,5	60.715	67.758	12%	312.533.775	50.181	-17%	231.459.862
9	72131601-012	Pintura Termoplástica roja en carril de circulación Bicisenda (Señalética Horizontal)	Metros cuadrados	1.530	179.118	199.896	12%	305.840.880	148.041	-17%	226.502.730
10	72131601-012	Pintura termoplástica roja en cruces (Señalética horizontal)	Metros cuadrados	344,9	179.118	199.896	12%	68.944.130	148.041	-17%	51.059.340
11	72131601-012	Figura bicisenda con direccionador (Señalética Horizontal)	Unidad	109	232.591	216.310	-7%	23.577.790	192.236	-17%	20.953.724
12	72131601-012	Pintura termoplástica blanca, franjas peatonales (3,00m x 0,50m) (Señalética Horizontal)	Metros cuadrados	395	181.186	202.204	12%	79.870.580	149.750	-17%	59.151.250
13	72131601-012	Pintura termoplástica blanca, flecha direccionadora en calle (Señalética Horizontal)	Metros cuadrados	90	180.191	201.093	12%	18.098.370	148.928	-17%	13.403.520
14	72102905-	Relleno y compactacion de suelos (pavimentos)	Metros	496,5	64.194	59.700	-7%	29.641.050	53.056	-17%	26.342.304

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado PROYECTO VITTORIO CURIEL-OBRAS COMPLEMENTARIAS. AD REFERENDUM. PLURIANUAL con ID: 430285											
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
						CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.			CONSTRUCTORA ALPE S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
	001		cuadrados								
15	72102905-001	Cama de arena lavada, espesor 5cm (Pavimentos)	Metros cúbicos	148,95	93.469	86.926	-7%	12.947.627	77.252	-17%	11.506.685
16	72151905-001	Marcos de mampostería para paver (Pavimentos)	Metros cuadrados	447,5	124.703	115.974	-7%	51.898.365	103.067	-17%	46.122.482
17	72131601-009	Piso tipo paver, color rojo 0,10x0,30x0,06 (Pavimentos)	Metros cuadrados	496,5	167.677	155.940	-7%	77.424.210	138.585	-17%	68.807.452
18	72131601-009	Piso de granito reconstituido, podotáctil de 40x40, con contrapiso de 10 cm y carpeta de regularización (Pavimentos)	Metros cuadrados	258,6	226.466	210.613	-7%	54.464.521	187.174	-17%	48.403.196
19	72131701-004	Reparación de capa asfáltica de 3 cm en áreas de estracción de árboles (Pavimentos)	Unidad Medida Global	1	10.240.670	9.523.823	-7%	9.523.823	8.463.914	-17%	8.463.914
20	72131701-001	Bolardo de Hormigón prefabricado, medidas diámetro 0,40m (Infraestructura Complementaria)	Unidad	1.220	501.444	466.343	-7%	568.938.460	506.150	1%	617.503.000
21	72131601-9984	Rampa peatonal h° (3,00m x 1,20m) (Infraestructura Complementaria)	Unidad	28	1.782.651	1.657.865	-7%	46.420.220	1.473.361	-17%	41.254.108
22	72131601-9984	Reductor de Velocidad, tachas retroreflectivas 25x25 cm, medidas reglamentarias, colocación según detalle (infraestructura complementaria)	Unidad	252	92.653	86.167	-7%	21.714.084	76.578	-17%	19.297.656
23	72102201-9998	Provisión y colocación de poste de iluminación peatonal metálico, según detalle (Instalación Eléctrica)	Unidad	50	3.768.045	3.504.282	-7%	175.214.100	3.114.289	-17%	155.714.450
24	72102201-9998	Registro eléctrico (Instalación Eléctrica)	Unidad	5	522.544	485.966	-7%	2.429.830	431.883	-17%	2.159.415
25	72102201-9998	Cableado con ductos subterraneos de PBC 2" (Instalación Eléctrica)	Metro lineal	2.800	102.296	95.135	-7%	266.378.000	105.450	3%	295.260.000
26	72131601-009	Provisión y Colocación de banco prefabricado con respaldo, alto 0,75m, ancho 0,40m, profundidad 1,20m según detalle (Mobilarios Urbanos)	Unidad	24	1.173.653	1.091.497	-7%	26.195.928	970.024	-17%	23.280.576
27	72131601-009	Provisión y Colocación de bancos de Hormigón prefabricado 0,55m de alto x 0,60m de ancho x 0,40m de profundidad, según	Unidad	50	796.630	740.866	-7%	37.043.300	658.415	-17%	32.920.750

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C.

Lic. José L. Tebastoni
Director de U.O.C.ª
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado PROYECTO VITTORIO CURIEL-OBRAS COMPLEMENTARIAS. AD REFERENDUM. PLURIANUAL con ID: 430285											
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
						CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.			CONSTRUCTORA ALPE S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
		detalle (Mobilarios Urbanos)									
28	70111713-999	Provisión y Colocación de basureros diferenciados, diseño, según detalle (Mobilarios Urbanos)	Unidad	7	3.029.123	2.817.084	-7%	19.719.588	2.503.570	-17%	17.524.990
29	70111713-999	Provisión y Colocación de estacionamiento para bicicletas metálico, según detalle (Mobilarios Urbanos)	Unidad	6	1.840.051	1.711.247	-7%	10.267.482	1.520.802	-17%	9.124.812
30	70111713-998	Mesas de H° prefabricado tipo ajedrez, medidas 1,00x1,00 segun detalle (mobiliarios urbanos)	Unidad	25	3.272.962	3.043.855	-7%	76.096.375	2.705.103	-17%	67.627.575
31	70111713-999	Provisión y Colocación de cerco metálico, según detalle (Mobilarios Urbanos)	Metro lineal	112	751.462	698.860	-7%	78.272.320	621.083	-17%	69.561.296
32	70111713-999	Juego tipo trompo (Juego de Niños)	Unidad	4	10.157.357	9.446.342	-7%	37.785.368	8.395.056	-17%	33.580.224
33	70111713-999	Juego con resortes (Juego de Niños)	Unidad	4	5.559.545	5.170.377	-7%	20.681.508	4.594.964	-17%	18.379.856
34	70111713-999	Estación de elongación (Equipos de gimnasio)	Unidad	2	7.967.619	7.409.886	-7%	14.819.772	6.585.237	-17%	13.170.474
35	70111713-999	Banco simple (Equipos de gimnasio)	Unidad	2	2.932.571	2.727.291	-7%	5.454.582	2.423.770	-17%	4.847.540
36	70111713-999	Barras paralelas (Equipos de gimnasio)	Unidad	2	4.155.165	3.864.303	-7%	7.728.606	3.434.244	-17%	6.868.488
37	70111713-999	Fortalecedor de piernas (Equipos de gimnasio)	Unidad	2	7.249.796	6.742.310	-7%	13.484.620	5.991.956	-17%	11.983.912
38	70111713-999	Dorsalera doble (Equipos de gimnasio)	Unidad	2	12.573.930	11.693.755	-7%	23.387.510	10.392.353	-17%	20.784.706
39	70111713-999	Ensablaje y Colocación de juegos y equipos de gimnasia (Equipos de gimnasio)	Unidad	2	6.397.091	5.949.295	-7%	11.898.590	5.287.196	-17%	10.574.392
						Precio Total		2.688.368.074	Precio Total		2.436.545.793

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. José L. Ironastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-